
  Č.j. objednatele č.1:668-2021-521101 
          Č.j. objednatele č.2:……….…… 
  Č.j. zhotovitele:…………………. 
 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č.1:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

    

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj  

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí 
Pobočky Olomouc  

  Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka   
Olomouc                                                                   

       
      Tel.: +420 xxxxx / +420 xxxxx   
      E-mail: olomouc.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel č.1“) 

 

Objednatel č. 2:  

                                                  

Obec Senice na Hané 

Adresa:  Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané 

zastoupený: Ing. Michalem Tichým, starostou obce Senice 

na Hané 

      Tel.: +420 585 947 268 
      E-mail: obec@senicenahane.cz 
      ID DS: 89pbbid 
      Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s  
      Číslo účtu: 4200323857/6800  
      IČO: 00299421 
      DIČ: CZ00299421                                                               
         

(dále jen „objednatel č.2“) 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz
mailto:obec@senicenahane.cz
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a 

Jméno: Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o. 

Sídlo:  Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc 

    zastoupený: Jindřich Neděla, jednatel nebo 

 Radek Nerad, jednatel nebo 

 Ing. Robert Křenek, prokurista 

    tel./fax: +420 xxxxx 

    e-mail: xxxxx 

    ID DS: xgi4gqa 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 

    tel./fax +420 xxxxx 

    e-mail:  xxxxx  

 a 

 xxxxx 

 +420 xxxxx 

 xxxxx 

    bankovní spojení:  Komerční banka 

    číslo účtu:  27-8929440247/0100 

    IČO:  26823411 

    DIČ:  CZ26823411 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26771 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní 

val v k. ú. Cakov 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 20. 4. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 29. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 22. 4. 2021 

Stavební povolení č.j. LIT 5335/2020 ze dne 14.4.2020  

Stavební povolení č.j. LIT 6830/2020 ze dne 8.4.2020 

 

 

mailto:perina@sprosro.cz
mailto:miklas@sprosro.cz
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Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cakov, dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val 

v k. ú. Cakov (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele č.1. 

Objednatel č.1 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 

finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky 

respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov 

Místo stavby: katastrální území Cakov, obec Senice na Hané, okres Olomouc, 

Olomoucký kraj 

  (dále jen “stavba”) 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář, 

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, IČO: 47 97 44 60, č. zakázky 191/2013. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem č.1 protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
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c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 

č.1, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
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Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel č.1, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Litovel, 

odborem dopravy dne 14.4.2020 č.j. 5335/2020, které nabylo právní moci dne 

22.5.2020 a stavebním povolením vydaným MěÚ Litovel, odborem životního prostředí 

dne 8.4.2020 č.j. LIT 6830/2020, které nabylo právní moci dne 15.5.2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

20. 4. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí        14 448 656,45 Kč 

DPH ……. % činí         3 034 217,85 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   17 482 874,30 Kč 

 

Z toho: 

Cena za provedení stavebního objektu SO 04 polní cesta C2 (tato částka bude 

hrazena objednatelem č. 2 – Obcí Senice na Hané) celkem:  

bez DPH činí        351 603,78 Kč 

DPH ……. % činí         73 836,79 Kč 

Celková cena za provedení vč. DPH činí    425 440,57 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
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5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatelé neposkytují zálohy. 

3. Objednatelé uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky pro každého objednatele. Faktury budou 

vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 

potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 

15.11. příslušného roku.   

4. Objednatel č. 2 bude hradit náklady spojené s realizací stavebního objektu SO 04 polní 

cesta C2 - obec a bude mu vystavena samostatná faktura. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli č.1 nejméně deset 

dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

č.1 tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Pro každého objednatele bude vyhotovena samostatná faktura. Na faktuře pro 

objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 

Olomouc 

Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 78345 Senice na Hané, IČO: 

00299421 
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V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č.1, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli č.1 uplatňovat žádné sankce. Objednatel č.1 

se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č.1 dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2021.  

2. Objednatel č.1 se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli č.1 včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č.1 dán 

příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č.1 tak, aby 
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nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č.1 má právo vydat příkaz 

k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené 

nebo přerušené práce objednatel č.1 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet 

lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je 

třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace 

déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil 

k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než 

šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, jsou 

zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele č.1, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 

za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č.1 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel č.1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, můžou objednatelé od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:   24. 5. 2021   

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení díla :       1. 6. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:    15. 9. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla (stavební práce):  30. 9. 2021 

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele č.1 

1. Objednatel č.1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel č.1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel č.1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č.1, 
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technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatelé poskytnou zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve).  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem č.1 a s požadavky objednatelů. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele č.1, je 

však současně povinen objednatele č.1 upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
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6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele č.1. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady 

díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednatelům a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel č.1 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od 

objednatelů protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednatelům vyúčtování a vrátit mu veškeré takové 

věci, které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele č.1 o skutečnostech, 

zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem 

stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  
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17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednatelům při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-

li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

25 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
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ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli č.1 nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel 

je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatelů předložit 

do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednateli 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel č.1 písemný protokol, který objednatel č. 1 a 

zhotovitel podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  
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zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli č.1 nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č. 1 oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli  

č.1 zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel č.1 povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele č.1 bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele č.1 nebo pokynů daných mu objednatelem č.1  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č.1, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel č.1 je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel č.1 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel č.1, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

obecně závazných právních předpisů, je objednatel č.1 oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
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způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 

stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení 

v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 

pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud 

zhotovitel objednatele č.1 ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel č.1 i přes 

řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel č.1 požadovat dodatečně odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 

náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel 

těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č.1, případně jím 

určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel č.1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel č.1, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č.1 nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č.1 veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.   
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21. Objednateli č.1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednateli, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele č.1 či osoby jím určené. 

23. Objednatel č.1, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel č.1 je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli č.1 písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č.1 však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č.1 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel č.1 nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 

díla. 

27. Smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po 

částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
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28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č.1 dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel č.1 převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednatelům zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č.1, že dílo je připraveno k předání a 

převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo 

není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

č.1 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele č.1 bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli č.1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem č.1 shledány jako oprávněné a objednatel č.1 nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu 

se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 

o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele č.1 (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel č.1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
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10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednatelům záruku za jakost díla v délce 60  měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.  

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
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technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednateli  uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 0,03 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele č.1 na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel č.1 je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud 

mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního 

rozpočtu.  

3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele č.1,  
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v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel č.1 se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele č.1 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem č.1 nebo od objednatele č.1 přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 

smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 

popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele č.1 zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
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ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům či třetí straně, kterou porušením 

povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, 

veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající 

z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 

ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i 

v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli č.1 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č.1 projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č.1 projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č.1 a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele č.1 i zhotovitele 

oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může 

v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatelé převedou řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, 

je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatelů na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel č. 1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění 

kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je 

zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel č.1, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

 

 



   
 

24/26 
 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel č.1 bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem č.1 a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednateli č.1 a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel č.1 bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel č.1 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele č.1 a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem č.1 individuálně 

dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel č.1. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a 

o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Tato smlouva byla schválena Radou obce Senice na Hané dne 17. 5. 2021. 

 

V Olomouci dne 19. 5. 2021 V Olomouci dne 19. 5. 2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

Objednatel č.1 

Jindřich Neděla 

 jednatel  

 Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o. 

Zhotovitel  

 

 

V Senici na Hané dne 19. 5. 2021 

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Michal Tichý 

starosta obce Senice na Hané 

Objednatel č. 2 

 

 



Příloha č. 1 

Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov 
 
 
Polní cesta C2 s příkopy Př 6,7,8 
 
Navržená polní cesta C2 se na počátku svého staničení napojuje na stávající polní cestu C4. 
Dále je trasována severovýchodně po stávající vyježděné trase polní cesty až po navrhovaný 
zemní val, kde se stáčí východně až po lesní plochy ve východní části k. ú. Cakov. Dále je 
trasována až po konec svého staničení jižně. 
Základní šířka v koruně polní cesty je navržena 4,0 m s lokálními šířkovými úpravami v místech 
sjezdů a připojovacích úseků. 
V celém staničení je navržena konstrukce polní cesty z 2 podkladních vrstev ze štěrkodrtě a 
asfaltobetonovým pojížděným krytem.  
Ve staničení 0,000 00 – 0,693 50 km jsou podél pravé hrany koruny polní cesty navrženy 
odvodňovací příkopy PŘ 6, PŘ 7 a PŘ 8, svádějící povrchové vody z koruny polní cesty C2 i 
okolních zemědělsky obhospodařovaných ploch. Ve staničení 0,545 85 – 0,553 85 je navržena 
betonová svodnice, která umožní převod sváděných vod pod korunou sjezdu na polní cestu 
C3. Ve staničení 0,478 48 – 0,495 13 km jsou tyto vody převedeny suchým brodem B1, kterým 
bude umožněno napojení na uvažovanou polní cestu C18. Dále jsou po trase cestní příkopů 
navrženy 2 odlehčující příkopy, a to ve staničení cca 0,280 00 km a 0,380 00 km, které budou 
odvádět vody do stávající odvodňovací zalesněné plochy. Ve staničení cca 0,150 00 KM bude 
přes příkop Př7 umístěn typizovaný propustek (SO12). Ve staničení cca 0,117 50 km se do 
cestního příkopu napojuje vyústění propustku P6, který regulovaně odvádí povrchové vody 
nakumulované za zemním valem. Na konci staničení navrhované polní cesty C2 jsou vody 
sváděné cestním příkopem PŘ 8 převedeny pod korunou navrhované polní cesty C2 a 
stávající polní cesty C4 trubními propustky P7 a P9 do stávajícího odvodňovacího příkopu 
u cesty C4. 
Polní cesta C2 včetně násypů zemního tělesa a zářezů doprovodných příkopů je trasována na 
pozemcích parc. č. 1555, 185/2, 1554, 1553, 1193, 1194, 1548, 1550, 1552, 1543, 1547, 1573, 
1545, 1549 a 1527 v k. ú. Cakov. 
 
Část polní cesty C2 (stavební objekt SO 04 – Obec – Polní cesta) bude hrazena Obcí 
Senice na Hané.  
 
 
Polní cesta C15 s příkopy Př 1,2 
 
Navržená polní cesta C15 se na počátku svého staničení napojuje na polní cestu C2. Dále je 
trasována severně po stávající orné půdě až po lesní plochy, odtud se stáčí východním 
směrem až po napojení na stávající polní cestu C3. 
Základní šířka v koruně polní cesty je navržena 3,5 m s lokálními šířkovými úpravami v místech 
sjezdů a připojovacích úseků. 
Ve staničení 0,000 00 – 0,013 00 km je navržena konstrukce polní cesty z 2 podkladních vrstev 
ze štěrkodrtě a asfaltobetonovým pojížděným krytem. Ve zbytku staničení se uvažuje 
s návrhem konstrukce z podkladních vrstev ze štěrkodrtě s možností doplnění, tzv. 
zatravňovaní vrstvy na pojížděnou korunu polní cesty. 
Ve staničení 0,013 00 – 0,212 50 je podél levé hrany koruny polní cesty navržen odvodňovací 
příkop PŘ1, svádějící povrchové vody z koruny polní cesty C15 i okolních zemědělsky 
obhospodařovaných ploch. Ve staničení 0,212 50 jsou tyto vody převedeny přes korunu 
navrhované polní cesty C15 betonovou svodnicí BS3. Dále je podél pravé hrany trasován 
cestní příkop PŘ2, který ve veden v souběhu s polní cestou C15 až po konec jejího staničení. 
Doprovodná zeleň, není součástí realizace. 
Polní cesta C15 včetně násypů zemního tělesa a zářezů doprovodných příkopů je trasována 
na pozemcích par. č. 1531, 1530, 1533, 1532 a 1573 v k. ú. Cakov. 
 



 
 
 
Příkopy Př 4,5 
 
Cestní příkopy PŘ4 a PŘ5 odvádějí povrchové vody převedený suchým brodem B2 z cestních 
příkopů PŘ1 a PŘ2 podél navrhované polní cesty C15 do stávající odvodňovací plochy na 
pozemku parc. č. 1194 v. k. ú. Cakov. Ve staničení 0,173 00 – 0,179 km jsou tyto vody 
převedeny přes korunu uvažované polní cesty C17 betonovou svodnicí BS5.  
Doprovodná zeleň, není součástí realizace. 
Příkopy jsou trasovány na pozemcích parc. č. 1573, 1565, 1563 a 1562 v k. ú. Cakov. 
 
Zemní val 
Těleso zemního valu je tvořeno jednak zářezem tvořícím příkop a svahy ve směru k rostlému 
terénu ve sklonu 1:3. Pata vzdušného líce násypu zemního valu bude vybavena drenážní 
patkou z kameniva drceného. 
Zemní val včetně násypů zemního tělesa a zářezů doprovodných příkopů je trasována na 
pozemcích par. č. 1553 a 1194 v k. ú. Cakov. 
 
 
 



Název stavby: Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

kalendářní týdny v roce 2021 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

přípravné práce, vybudování ZS

SO 04 - Polní cesta C2 s příkopy Př 6, 7, 8

zemní práce

trubní vedení, ŽB konstrukce - P9, BS2, sjezdy

zpevnění svahů, odláždění, brod B1, dnové stupně

konstrukční vrstvy cesty

svahování, ornice, osetí

SO 05 - Polní cesta C15 s příkopy Př 1, 2

zemní práce

trubní vedení, ŽB konstrukce - BS3

zpevnění svahů, odláždění, brod B2, dnové stupně

svahování, ornice, osetí

SO 06 - Příkopy Př 4, 5

zemní práce

trubní vedení, ŽB konstrukce - BS5

zpevnění svahů, odláždění, dnové stupně

svahování, ornice, osetí

SO 07 - Zemní val

zemní práce

trubní vedení, ŽB konstrukce - P6

zpevnění svahů, odláždění, dnové stupně

svahování, ornice, osetí

dokončovací práce, zrušení ZS

předání a převzetí díla

15.9. 

dokončení stavebních prací

30.9.

předání a převzetí díla 

1.5.

zahájení (předpokad)



Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: Cakov

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

191/2013 PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 14 448 656,45 0,00 3 034 217,85 17 482 874,30

SO 04 -
Obec   Polní cesta C2 351 603,78 0,00 73 836,79 425 440,57

SO 04 - SPÚ   Polní cesta C2 9 033 907,49 0,00 1 897 120,57 10 931 028,06

SO 05   Polní cesta C15 3 594 901,09 0,00 754 929,23 4 349 830,32

SO 06   Příkop PŘ4 a PŘ5 751 030,61 0,00 157 716,43 908 747,04

SO 07   Zemní val 717 213,48 0,00 150 614,83 867 828,31
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07
Zakázka: Polní cesta C2

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: Cakov

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 332 103,78

D 1 Zemní práce 20 967,24

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 35,125 m3 42,00 1 475,25 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_3, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C2"(78,03+7,64)*0,41

2 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 3,000 m3 324,00 972,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_3, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "rýha pro trativod"15*0,2

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

38,125 m3 160,00 6 100,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "rýha pro trativod"15*0,2
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C2"(78,03+7,64)*0,41

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

248,873 m3 8,00 1 990,98 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "rýha pro trativod"15*0,2
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C2"((78,03+7,64)*0,41)*7

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 75,487 t 100,00 7 548,70 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV "rýha pro trativod"(15*0,2)*1,98
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C2"((78,03+7,64)*0,41)*1,98

6 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 117,368 m2 9,00 1 056,31 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "zhutnění zemní pláně"(78,03+7,64)*1,37

7 K 181111133 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 96,000 m2 19,00 1 824,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "cestní příkop"64*1,5

D 2 Zakládání 24 199,06

8 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná
360° DN 100

10,000 m 258,00 2 580,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

9 K 274311127 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách
pilot C 25/30 4,339 m3 1 957,00 8 491,42 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro
vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"0,8*0,8*3,64+0,8*0,8*3,14

10 K 274311191 Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 4,339 m3 25,00 108,48 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro
vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"0,8*0,8*3,64+0,8*0,8*3,14

11 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení 13,408 m2 848,00 11 369,98 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem,
nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích
tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"2*0,8*(0,8+3,64)+2*0,8*(0,8+3,14)

12 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění 13,408 m2 123,00 1 649,18 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem,
nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích
tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"2*0,8*(0,8+3,64)+2*0,8*(0,8+3,14)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 464,48

13 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 0,400 m3 3 202,00 1 280,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 0,4

14 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů 2,300 m2 1 814,00 4 172,20 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách
nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po
jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění
odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše
bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše
s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen  317 36-
11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 .
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr
mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod
bednění mostních říms.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 2,3

15 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů 2,300 m2 185,00 425,50 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková
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Cenová
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P

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách
nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po
jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění
odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše
bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše
s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen  317 36-
11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 .
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr
mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod
bednění mostních říms.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 2,3

16 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,020 t 29 299,00 585,98 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných
sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné
konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních
stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 .
Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1
Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto
tělísek je započten v cenách bednění římsy.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"0,02

D 4 Vodorovné konstrukce 27 935,95

17 K 451315117 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30 6,000 m2 338,00 2 028,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované
konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy
a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a
výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na
pilotách.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 6

18 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku 37,324 m2 140,00 5 225,36 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní
vrstvy na požadovanou tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové
konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění
podkladní vrstvy nebo zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7 prahy" 0,5*2,64+0,5*3,6
VV "P7 dlažba" 6
VV "P7 deska"17*1,34
VV "P7"0,8*3,64+0,8*3,14
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
19 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami

nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu 2,576 m3 2 760,00 7 109,76 CS ÚRS 2021 01

P 1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 0,5*0,8*2,44+0,16+0,5*0,8*3,6

20 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 3,417 m3 2 103,00 7 185,95 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"0,15*17*1,34

21 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 20/25 0,400 m3 2 103,00 841,20 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce
větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného
betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci
mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2
m lati a třídou 8 přesnosti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,
b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u
montovaných mostů,
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 0,4

22 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem 0,770 m3 1 584,00 1 219,68 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 0,5*0,5*2,44+0,16

23 K 465512228 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím
spár cementovou maltou MCs tl. 250 mm 6,000 m2 721,00 4 326,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7" 6

D 5 Komunikace pozemní 75 770,02

24 K 561031111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm

117,368 m2 39,00 4 577,35 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV dle IGP posouzení při nevyhovující únosnosti podloží
VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "úprava podloží polní cesty C2"(78,03+7,64)*1,37

25 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 1,555 t 2 527,00 3 929,49 CS ÚRS 2021 01
VV předpoklad 3%; hmotnost dle přílohy 5. tabulka č. 1 ceníku prací
VV (117,368*0,25)*0,053

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 227,026 m2 98,00 22 248,55 CS ÚRS 2021 01
VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "1. podkladní vrstva C2"(78,03+7,64)*1,37
VV "2. podkladní vrstva C2"(78,03+7,64)*1,28

27 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 91,667 m2 275,00 25 208,43 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm"(78,03+7,64)*1,07

28 K 569941131 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým
recyklátem tl. 110 mm 7,640 m2 139,00 1 061,96 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek
části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "krajnice"7,64

29 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 109,658 m2 18,00 1 973,84 CS ÚRS 2021 01
VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV "Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2" (78,03+7,64)*1,28

30 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 91,667 m2 11,00 1 008,34 CS ÚRS 2021 01
VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
VV (78,03+7,64)*1,07

31 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 78,030 m2 202,00 15 762,06 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_4, SO04_5, SO04_6, SO04_7 a technické zprávy
VV 78,03
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 8 Trubní vedení 35 819,52

32 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 42,240 m2 848,00 35 819,52 CS ÚRS 2021 01
VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"1,2*2*17,6

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 845,06

33 K 919441221 Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm 2,000 kus 17 947,00 35 894,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu
prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene,
maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

34 K 919521017 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a železobetonových do DN 800 18,000 m 1 579,00 28 422,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

35 M 59221003 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800 18,000 m 1 956,00 35 208,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 919535558 Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 12,260 m3 2 881,00 35 321,06 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11 a technické zprávy
VV "P7"0,7212*17

D 998 Přesun hmot 6 102,45

37 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 138,692 t 44,00 6 102,45 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

38 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

39 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC doplňkový v průbehu výstavby

40 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

41 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC Dočasná dopravní opatření
Dokumentace vyvolaná nepředpokládanými okolnostmi v průběhu stavby.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
42 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

43 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

45 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

46 K 020001000 Příprava staveniště 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

47 K 034103001 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00

48 K 035103001 Pronájem ploch 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

PSC Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplívající z umístění skládek a zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

49 K 042903000
Geologický posudek
Náklady na případný geologický posudek,na který může nastat požadavek po odkrytí základové spáry.
Případný posudek bude řešit vhodnost zvoleného založení na aktuální stav podloží.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

51 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení 1,000 soubor 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC kontrolní vrty mocnosti vrstvy krytu
min. 2 x na 500 m délky cesty

52 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště dle potřeby stavby. 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 045303000
Koordinační činnost
Náklady vzniklé zhotoviteli se zajištěním a zhotovením předmětu díla dle PD. áklady na koordinační
činnost subdodavatelů, pojištění apod.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

54 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

55 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

Celkem 351 603,78
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07
Zakázka: Polní cesta C2

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: Cakov

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 8 789 407,49

D 1 Zemní práce 1 510 410,24

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 419,112 m3 34,00 14 249,81 CS ÚRS 2021 01

P 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m.
2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých z deponie.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_7 a technické zprávy
VV 2095,56*0,2

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5
000 m3 2 449,600 m3 42,00 102 883,20 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV dle výkresů SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*35
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C2" 2250-35,1247
VV "sjezd"30,5

3 K 132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 242,000 m3 324,00 78 408,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV dle výkresů SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "rýha pro trativod" 245-3

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

723,295 m3 34,00 24 592,03 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "dovoz ornice z meziskládky SO 06"58,773
VV "dovoz ornice z meziskládky SO 05"543,235
VV "dovoz ornice z meziskládky SO 07"65,9865
VV "ornice z objemu zemin schopných zúrodnění na meziskládku" 55,3

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1 930,047 m3 160,00 308 807,52 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zeminy schopné zúrodnění" 419,122-55,3
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*35
VV "rýha trativo"242
VV "odvoz na skládku" 2250-565
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV -565

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

17 465,329 m3 8,00 139 722,63 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zeminy schopné zúrodnění" (419,122-55,3)*7
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*35*7
VV "rýha pro trativod" 242*7
VV "odvoz na skládku" (2250-565)*7
VV

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 723,293 m3 19,00 13 742,57 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ornice z meziskládky
VV (326+2358,45+2137,5)*0,15

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 4 615,837 t 100,00 461 583,70 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV "zeminy schopné zúrodnění" (419,122-55,3)*1,85
VV "dnové stupně" (((15*0,25)+(0,3*6,95))*35)*1,85
VV "odvoz na skládku" (2250-565+242)*1,85

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 1 629,700 m3 9,00 14 667,30 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "odvoz na skládku" 2250-565-55,3

10 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 2 137,500 m2 5,00 10 687,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "zatravnění zbytku pozemku" 2137,5

11 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 42,750 kg 157,00 6 711,75 CS ÚRS 2021 01
VV 2137,5 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství
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Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
12 K 181451123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního

na svahu přes 1:2 do 1:1 2 684,450 m2 5,00 13 422,25 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "zatravnění svahů polní cesty C2" 326
VV "zatravnění cestního příkopu"2358,45

13 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 53,689 kg 157,00 8 429,17 CS ÚRS 2021 01
VV 2684,45 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 181151311 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2 162,500 m2 12,00 25 950,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "sjezd" 25
VV "plocha pro zatravnění" 2137,5

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 8 961,755 m2 11,00 98 579,31 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 15*35
VV "úprava pláně polní cesty C2" 1,37*(5414+788,5)-85,67
VV "sjezd"25

16 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 2 262,450 m2 19,00 42 986,55 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "úprava cestního příkopu" 1,35*1747-96

17 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 326,000 m2 19,00 6 194,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "úprava na okolní terén" 326

18 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 2 137,500 m2 26,00 55 575,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
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VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "ztravnění zbytku pozemku" 2137,5

19 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 2 684,450 m2 31,00 83 217,95 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV "zatravnění svahů polní cesty C2" 326
VV "zatravnění cestního příkopu"2358,45

D 2 Zakládání 334 231,62

20 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná
360° DN 100

1 150,000 m 258,00 296 700,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV "odvodnění zemní pláně" 1160-10

21 K 274311127 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách
pilot C 25/30 6,508 m3 1 957,00 12 736,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro
vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd" 0,8*0,6*3,64+0,8*0,6*3,14
VV "P9"0,8*0,6*3,64+0,8*0,6*3,14

22 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení 25,536 m2 848,00 21 654,53 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem,
nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích
tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"0,8*3,14*2+0,8*0,6*2+0,8*3,64*2+0,8*0,6*2
VV "P9"0,8*3,14*2+0,8*0,6*2+0,8*3,64*2+0,8*0,6*2

23 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění 25,536 m2 123,00 3 140,93 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem,
nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích
tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"0,8*3,14*2+0,8*0,6*2+0,8*3,64*2+0,8*0,6*2
VV "P9"0,8*3,14*2+0,8*0,6*2+0,8*3,64*2+0,8*0,6*2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 728,56

24 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 0,800 m3 3 202,00 2 561,60 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"0,4
VV "P9" 0,4

25 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů 5,000 m2 1 814,00 9 070,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách
nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po
jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění
odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše
bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše
s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen  317 36-
11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 .
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr
mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod
bednění mostních říms.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"2,5
VV "P9" 2,5

26 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů 5,000 m2 185,00 925,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách
nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po
jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění
odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše
bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše
s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen  317 36-
11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 .
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr
mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod
bednění mostních říms.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"2,5
VV "P9" 2,5

27 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,040 t 29 299,00 1 171,96 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných
sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné
konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních
stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 .
Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1
Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto
tělísek je započten v cenách bednění římsy.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd" 0,02
VV "P9"0,02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 134 632,57

28 K 451315117 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30 12,000 m2 338,00 4 056,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované
konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy
a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a
výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na
pilotách.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"6
VV "P9" 6

29 K 451316112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do
150 mm 68,500 m2 362,00 24 797,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . .
Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV "brod"68,5

30 K 451561112 Lože pod dlažby  z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 156,000 m2 119,00 18 564,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV "lože pod BROD B1"156

31 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku 54,548 m2 140,00 7 636,72 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní
vrstvy na požadovanou tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové
konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění
podkladní vrstvy nebo zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "P9 prahy" 0,5*2,64+0,5*3,6
VV "P9 dlažba" 6
VV "P9 deska"9,5*1,34
VV "P9 patky"0,8*3,64+0,8*3,14
VV "sjezd prahy" 0,5*2,64+0,5*3,6
VV "sjezd dlažba" 6
VV "sjezd deska"9,5*1,34
VV "sjezd patka"0,8*3,64+0,8*3,14

32 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami
nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu 5,152 m3 2 760,00 14 219,52 CS ÚRS 2021 01

P 1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "sjezd" 0,5*0,8*2,44+0,16+0,5*0,8*3,6
VV "P9" 0,5*0,8*2,44+0,16+0,5*0,8*3,6

33 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 2,806 m3 2 395,00 6 720,37 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"0,15*8,5*1,1
VV "P9"0,15*8,5*1,1

34 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty 5,760 m2 416,00 2 396,16 CS ÚRS 2021 01

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11_SO12_TP a technické zprávy
VV "P9"8,5*2*0,15+1,1*2*0,15
VV "sjezd"8,5*2*0,15+1,1*2*0,15

35 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 20/25 0,800 m3 2 436,00 1 948,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce
větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného
betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci
mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2
m lati a třídou 8 přesnosti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,
b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u
montovaných mostů,
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"0,4
VV "P9" 0,4

36 K 457621371 Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu  o sklonu přes 20° povrchový nátěr z asfaltu
modifikovaného polymerem jednoduchý 50,000 m2 62,00 3 100,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Příplatek -1911 je určen pro celkové množství na jedné stavbě při časové souvislosti.
2. Množství měrných jednotek se stanoví:
a) v m2 plochy jednotlivé vrstvy,
b) v m3 konstrukce plastické výplně a vyrovnávacích vrstev,
c) v m těsnění spár podél objektů.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "P9" 25
VV "sjezd" 25

37 K 463211142
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg

245,000 m3 1 278,00 313 110,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV dle výkresů SO04_8 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 7*35

38 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z
kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg

34,500 m3 1 352,00 46 644,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV "brod B1" 34,5

39 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním
spár a dutin úlomky kamene 62,400 m3 1 278,00 79 747,20 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

PSC uložení do betonu
VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV "brod B1"156*0,4

40 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem 1,540 m3 1 584,00 2 439,36 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd" 0,5*0,5*2,44+0,16
VV "P9" 0,5*0,5*2,44+0,16

41 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za vypracování líce 156,000 m2 185,00 28 860,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV "brod B1"156

42 K 463451112 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-10 6,240 m3 2 106,00 13 141,44 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl. do 50 mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV "brod" 156*0,4*0,1
VV předpoklad 10%

43 K 464511111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu 122,500 m3 1 096,00 134 260,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením
na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV dle výkresů SO04_8 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 3,5*35

44 K 465512228 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím
spár cementovou maltou MCs tl. 250 mm 12,000 m2 721,00 8 652,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV "sjezd"6
VV "P9" 6
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

45 K 467951120
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na vzdušné straně pilotami  od 150 do 190 mm,
délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny  od 200 do
290 mm

420,000 m 922,00 387 240,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

VV dle výkresů 8 a technické zprávy
VV 12*35

46 K 469951411 Zpevnění kůly  z tyčoviny  od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky
délky od 1,5 do 2,0 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 350,000 kus 106,00 37 100,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání kůlů.
VV dle výkresů SO04_8 a technické zprávy
VV 10*35

D 5 Komunikace pozemní 5 153 863,65

47 K 561031111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm

8 380,057 m2 39,00 326 822,22 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV dle IG posouzení při nevyhovující únosnosti podloží
VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV "úprava podloží polní cesty C2" 8497,425-117,3679

48 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 111,036 t 2 527,00 280 587,97 CS ÚRS 2021 01
VV předpoklad 3%; hmotnost dle přílohy 5. tabulka č. 1 ceníku prací
VV 8380,057*0,25*0,053

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 16 209,599 m2 98,00 1 588 540,70 CS ÚRS 2021 01
VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV "1. podkladní vrstva polní cesty C2" 8497,425-117,3679
VV "2. podkladní vrstva polní cesty C2"7939,2-109,6576

50 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 5 701,313 m2 275,00 1 567 861,08 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm
VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV 1,07*5414-91,6669

51 K 569941131 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým
recyklátem tl. 110 mm 780,860 m2 139,00 108 539,54 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek
části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV "krajnice" 788,5-7,64

52 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 7 829,542 m2 18,00 140 931,76 CS ÚRS 2021 01
VV Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2
VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV 7939,2-109,6576

53 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 5 701,313 m2 11,00 62 714,44 CS ÚRS 2021 01
VV Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV 5792,98-91,6669

54 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 5 335,970 m2 202,00 1 077 865,94 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV dle výkresů SO04_02, SO04_4, SO04_05, SO04_06 a SO04_07 a technické zprávy
VV včetně 13 m na začátku úseku SO05 Polní cesta C15
VV "pojízdný kryt" 5414-78,03

D 8 Trubní vedení 19 334,40

55 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 22,800 m2 848,00 19 334,40 CS ÚRS 2021 01
VV dle výkresů SO04_2, SO04_11, SO12_TP a technické zprávy
VV 1,2*2*9,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 548 858,46

56 K 919441221 Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm 4,000 kus 17 655,00 70 620,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu
prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene,
maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

57 K 919521017 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a železobetonových do DN 800 19,000 m 1 579,00 30 001,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV 9,5*2

58 M 59221003 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800 20,000 m 1 956,00 39 120,00 CS ÚRS 2021 01

59 K 919535558 Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 13,702 m3 2 881,00 39 475,46 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová
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P
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV "sjezd" 0,7212*9,5
VV "P9" 0,7212*9,5

60 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 8,000 m 1 579,00 12 632,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV 8

61 M 592R27036 žlab odvodňovací betonový světlá šířka 500, délak 1000, výška 625 8,000 m 5 779,00 46 232,00

62 M 562R41042 litinový rošt 500/547/25 E600 16,000 kus 3 100,00 49 600,00

63 K 935932111 Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem  šířky do 200 mm 150,000 m 306,00 45 900,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV dle výkresů SO04_2 a technické zprávy
VV 150

64 M 55381305 svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm 150,000 m 1 216,00 182 400,00 CS ÚRS 2021 01

65 K R919441211 Čelo žlabu  ze zdiva z lomového kamene, pro žlab o světlosti až 500 mm 2,000 kus 16 439,00 32 878,00

P

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu
prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene,
maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

D 998 Přesun hmot 74 347,99

66 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1 689,727 t 44,00 74 347,99 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 244 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

67 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

68 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC doplňkový v průbehu výstavby

69 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

70 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 soubor 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC Dočasná dopravní opatření
Dokumentace vyvolaná nepředpokládanými okolnostmi v průběhu stavby.

71 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.
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Jednotková
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72 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

73 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

D VRN2 Příprava staveniště 17 500,00

74 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení 1,000 soubor 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

75 K 020001000 Příprava staveniště 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN3 Zařízení staveniště 93 000,00

76 K 034103001 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 1,000 soubor 58 000,00 58 000,00

77 K 035103001 Pronájem ploch 1,000 soubor 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

PSC Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplívající z umístění skládek a zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 47 000,00

78 K 042903000
Geologický posudek
Náklady na případný geologický posudek,na který může nastat požadavek po odkrytí základové spáry.
Případný posudek bude řešit vhodnost zvoleného založení na aktuální stav podloží.

1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

79 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 soubor 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

80 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC kontrolní vrty mocnosti vrstvy krytu
min. 2 x na 500 m délky cesty

81 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště dle potřeby stavby. 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

82 K 045303000
Koordinační činnost
Náklady vzniklé zhotoviteli se zajištěním a zhotovením předmětu díla dle PD. áklady na koordinační
činnost subdodavatelů, pojištění apod.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

83 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

84 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

Celkem 9 033 907,49
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07
Zakázka: Polní cesta C15

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: Cakov

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 3 492 401,09

D 1 Zemní práce 1 115 497,47

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 3 130,000 m2 7,00 21 910,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV "výměra zjištěna z el. verze PD (předpoklad 30 cm)" 3130

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5
000 m3 1 875,370 m3 42,00 78 765,54 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*22
VV "výkop na úroveň ŠP polštáře" 692
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C15"905
VV "HTU"150
VV

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

1 594,765 m3 34,00 54 222,01 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "odvoz ornice na meziskládku"939
VV "ornice pro kryt" 86,875
VV "ornice na ohumusování  příkopu a pod"308,89
VV "zemina na meziskládku pro BROD a HTU"130*2

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1 595,370 m3 160,00 255 259,20 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV odvoz na skládku
VV "vykopávky"905
VV "výkop na úrověň ŠP polštáře"692
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*22
VV -130
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

11 167,590 m3 8,00 89 340,72 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV odvoz na skládku
VV "vykopávky"905*7
VV "výkop na úrověň ŠP polštáře"692*7
VV "dnové stupně" (((15*0,25)+(0,3*6,95))*22)*7
VV -130*7

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 464,765 m3 19,00 27 830,54 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice pro SO 05"308,89+86,875
VV "ornice pro SO 04" 543,235
VV "ornice pro kryt" 86,875
VV "ornice na ohumusování  příkopu a pod"308,89
VV "zemina na meziskládku pro BROD a HTU"130
VV
VV
VV
VV

7 K 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 130,000 m3 35,00 4 550,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění
boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV "HTU"130

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 2 951,435 t 100,00 295 143,50 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV odvoz na skládku
VV "vykopávky"905*1,85
VV "výkop na úrověň ŠP polštáře"692*1,85
VV "dnové stupně" (((15*0,25)+(0,3*6,95))*22)*1,85
VV -130*1,85

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 2 664,370 m3 9,00 23 979,33 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "skládka" 692
VV "výkop na zemní pláň polní cesty C15"905
VV "ornice pro"939
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*22

10 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 2 050,250 m2 9,00 18 452,25 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "úprava pláně polní cesty C15" 1,18*1737,5

11 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 482,000 m2 26,00 12 532,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "ztravnění zbytku pozemku" 482

12 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1 737,500 m2 35,00 60 812,50 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "zatravňovací pojízdná krytová vrstva tl. 5 cm" 1737,5

13 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 482,000 m2 12,00 5 784,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "ztravnění zbytku pozemku" 482

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 330,000 m2 19,00 6 270,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_08 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 15*22

15 K 182112121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 1 467,270 m2 19,00 27 878,13 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů ručně.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "úprava cestních příkopů" 1,26*(441,5+723)

16 K 182211121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 110,000 m2 19,00 2 090,00 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů ručně.

VV dle výkresů SO05_02 a technické zprávy
VV "úprava na okolní terén" 110

17 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 1 577,270 m2 31,00 48 895,37 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "zatravnění svahů polní cesty C15"110
VV "zatravnění cestních příkopů" 1467,27

18 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 2 219,500 m2 19,00 42 170,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "zatravňovací pojízdná krytová vrstva tl. 5 cm" 1737,5
VV "ztravnění zbytku pozemku" 482

19 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 44,390 kg 127,00 5 637,53 CS ÚRS 2021 01
VV 2219,5 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství

20 K 181451123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:2 do 1:1 1 577,270 m2 19,00 29 968,13 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "zatravnění svahů polní cesty C15"110
VV "zatravnění cestních příkopů" 1467,27

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 31,545 kg 127,00 4 006,22 CS ÚRS 2021 01
VV 1577,27 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 882 299,35

22 K 451316112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do
150 mm 228,300 m2 564,00 128 761,20 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . .
Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_09 a technické zprávy
VV "brod"228,3

23 K 451561112 Lože pod dlažby  z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 228,300 m2 119,00 27 167,70 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_09 a technické zprávy
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "lože pod BROD "228,3

24 K 463211142
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg

154,000 m3 1 278,00 196 812,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_09 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 7*22

25 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním
spár a dutin úlomky kamene 91,320 m3 1 278,00 116 706,96 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

PSC uložení do betonu
VV dle výkresů SO05_02, SO05_09 a technické zprávy
VV "brod"228,3*0,4

26 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za vypracování líce 228,300 m2 185,00 42 235,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_09 a technické zprávy
VV "brod"228,3

27 K 463451112 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-10 9,132 m3 2 106,00 19 231,99 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl. do 50 mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_09 a technické zprávy
VV "brod" 228,3*0,4*0,1
VV předpoklad 10%

28 K 464511111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu 77,000 m3 1 096,00 84 392,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením
na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_08 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 3,5*22

29 K 467951120
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na vzdušné straně pilotami  od 150 do 190 mm,
délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny  od 200 do
290 mm

264,000 m 923,00 243 672,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_08 a technické zprávy
VV 12*22

30 K 469951411 Zpevnění kůly  z tyčoviny  od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky
délky od 1,5 do 2,0 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 220,000 kus 106,00 23 320,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání kůlů.
VV dle výkresů SO05_02, SO05_08 a technické zprávy
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 10*22

D 5 Komunikace pozemní 1 319 301,13

31 K 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300
mm 2 050,250 m2 162,00 332 140,50 CS ÚRS 2021 01

VV dle přílohy F.2 Závěrečná zpráva o provedeném IG průzkumu
VV při nevyhovující únosnosti zemní pláně dle IG posudku
VV "ŠP polštář - kubatura zjištěna z el. verze PD"2050,25

32 K 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm 1 893,875 m2 245,00 463 999,38 CS ÚRS 2021 01

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "2. podkladní vrstva polní cesty C15"1,09*1737,5

33 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm 2 050,250 m2 245,00 502 311,25 CS ÚRS 2021 01

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "1. podkladní vrstva polní cesty C15" 2050,25

34 K 571901111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v
množství do 5 kg/m2 1 737,500 m2 12,00 20 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle výkresů SO05_02, SO05_04 a SO05_05 a technické zprávy
VV "zatravňovací pojízdná krytová vrstva tl. 5 cm" 1737,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 342,00

35 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 8,000 m 1 579,00 12 632,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV dle výkresů SO05_02, SO05_06 a technické zprávy
VV 8

36 M 592R27036 žlab odvodňovací betonový světlá šířka 500, délak 1000, výška 625 8,000 m 5 779,00 46 232,00

37 M 562R41042 litinový rošt 500/547/25 E600 16,000 kus 3 100,00 49 600,00

38 K R919441211 Čelo žlabu  ze zdiva z lomového kamene, pro žlab o světlosti až 500 mm 2,000 kus 16 439,00 32 878,00

P

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu
prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene,
maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

D 998 Přesun hmot 33 961,14

39 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 771,844 t 44,00 33 961,14 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

40 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

41 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum 1,000 soubor 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC doplňkový v průbehu výstavby
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
42 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

43 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC Dočasná dopravní opatření
Dokumentace vyvolaná nepředpokládanými okolnostmi v průběhu stavby.

44 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

45 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení 1,000 soubor 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

46 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

D VRN2 Příprava staveniště 6 000,00

47 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení 1,000 soubor 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

48 K 020001000 Příprava staveniště 1,000 soubor 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

49 K 034103001 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 1,000 soubor 20 000,00 20 000,00

50 K 035103001 Pronájem ploch 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

PSC Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplívající z umístění skládek a zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 19 500,00

51 K 042903000
Geologický posudek
Náklady na případný geologický posudek,na který může nastat požadavek po odkrytí základové spáry.
Případný posudek bude řešit vhodnost zvoleného založení na aktuální stav podloží.

1,000 soubor 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

53 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště dle potřeby stavby. 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

54 K 045303000
Koordinační činnost
Náklady vzniklé zhotoviteli se zajištěním a zhotovením předmětu díla dle PD. áklady na koordinační
činnost subdodavatelů, pojištění apod.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

55 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

56 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

Celkem 3 594 901,09
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07
Zakázka: Příkop PŘ4 a PŘ5

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: Cakov

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 730 030,61

D 1 Zemní práce 233 687,36

1 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 619,200 m2 7,00 4 334,40 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV dle výkresů SO06_02, SO06_04 a technické zprávy
VV "sejmutí ornice, předpoklad 0,3m"619,2

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500
m3 366,470 m3 42,00 15 391,74 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV dle výkresů SO06_02, SO06_04, SO06_5 a technické zprávy
VV "výkop příkopů" 284,78
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*14

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

185,760 m3 34,00 6 315,84 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "ornice pro SO 07"88,11
VV "ornice na stavbu"
VV "ornice na meziskládku" 97.65

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

331,690 m3 160,00 53 070,40 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*14
VV "výkop příkopů" 250

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

2 321,830 m3 8,00 18 574,64 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*14*7
VV "výkop příkopů" 250*7

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 146,883 m3 19,00 2 790,78 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice pro SO 07" 88,11
VV "ornice pro SO 04"58,773

7 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 613,627 t 100,00 61 362,70 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*14*1,85
VV "výkop příkopů" 250*1,85

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 478,573 m3 9,00 4 307,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV "ornice - meziskládka"146,883
VV "dnové stupně" ((15*0,25)+(0,3*6,95))*14
VV "výkop příkopů skládka" 250

9 K 181111132 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 75,000 m2 19,00 1 425,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO06_02 a technické zprávy
VV "urovnání terénu" 75

10 K 181151311 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1 160,000 m2 12,00 13 920,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV "plocha pro zatravnění" 1160

11 K 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na
svahu přes 1:2 do 1:1 576,690 m2 5,00 2 883,45 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV "zatravnění cestního příkopu" 619,2-42,51

12 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 11,534 kg 157,00 1 810,84 CS ÚRS 2021 01
VV 576,69 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství

13 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 1 202,510 m2 5,00 6 012,55 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV "příkop" 42,51
VV "zatravnění zbytku pozemku" 1160

14 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 24,050 kg 157,00 3 775,85 CS ÚRS 2021 01
VV 1202,51 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 42,510 m2 19,00 807,69 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle výkresů SO06_02, SO06_04 a technické zprávy
VV "dno příkopu"42,51

16 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez
zhutnění 743,040 m2 8,00 5 944,32 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV 1,2*619,2

17 K 182112121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 619,200 m2 19,00 11 764,80 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů ručně.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV "úprava cestního příkopu" 619,2
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
18 K 182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500

m2, tl. vrstvy do 200 mm 619,200 m2 31,00 19 195,20 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO06_04 a technické zprávy
VV "zatravnění cestního příkopu" 619,2

D 4 Vodorovné konstrukce 366 744,00

19 K 463211142
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
80 do 200 kg

98,000 m3 1 278,00 125 244,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV dle výkresů SO06_02, SO06_5 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 7*14

20 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z
kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých
kamenů přes 80 do 200 kg

14,000 m3 1 278,00 17 892,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV dle výkresů SO06_02 a technické zprávy
VV 14

21 K 464511111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu 49,000 m3 1 096,00 53 704,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením
na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV dle výkresů SO06_02, SO06_5 a technické zprávy
VV "dnové stupně" 3,5*14

22 K 467951120
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na vzdušné straně pilotami  od 150 do 190 mm,
délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny  od 200 do
290 mm

168,000 m 923,00 155 064,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

VV dle výkresů SO06_02, SO06_04, SO06_5 a technické zprávy
VV 12*14

23 K 469951411 Zpevnění kůly  z tyčoviny  od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky
délky od 1,5 do 2,0 m, zaražené v hornině 1 nebo 2 140,000 kus 106,00 14 840,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání kůlů.
VV dle výkresů SO06_02, SO06_04, SO06_5 a technické zprávy
VV 10*14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 226,00

24 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 6,000 m 1 579,00 9 474,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV dle výkresů SO05_6 a technické zprávy
VV 6

25 M 592R27036 žlab odvodňovací betonový světlá šířka 500, délak 1000, výška 625 6,000 m 5 779,00 34 674,00

26 M 562R41042 litinový rošt 500/547/25 E600 12,000 kus 3 100,00 37 200,00

27 K R919441211 Čelo žlabu  ze zdiva z lomového kamene, pro žlab o světlosti až 500 mm 2,000 kus 16 439,00 32 878,00
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Jednotková
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Cena celkem

Cenová
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P

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují
cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu
prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene,
maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

D 998 Přesun hmot 15 373,25

28 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály  dopravní vzdálenost do 1 000 m 349,392 t 44,00 15 373,25 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00

29 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

30 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC doplňkový v průbehu výstavby

31 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

32 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC Dočasná dopravní opatření
Dokumentace vyvolaná nepředpokládanými okolnostmi v průběhu stavby.

33 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

34 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

35 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

36 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

37 K 020001000 Příprava staveniště 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

38 K 034103001 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00

39 K 035103001 Pronájem ploch 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

PSC Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplívající z umístění skládek a zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

40 K 042903000
Geologický posudek
Náklady na případný geologický posudek,na který může nastat požadavek po odkrytí základové spáry.
Případný posudek bude řešit vhodnost zvoleného založení na aktuální stav podloží.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště dle potřeby stavby. 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 045303000
Koordinační činnost
Náklady vzniklé zhotoviteli se zajištěním a zhotovením předmětu díla dle PD. áklady na koordinační
činnost subdodavatelů, pojištění apod.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

44 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

45 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

Celkem 751 030,61

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 6 z 6



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: PD Cakov - SO 04, SO 05, SO 06, SO 07
Zakázka: Zemní val

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: Cakov

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 696 213,48

D 1 Zemní práce 298 506,25

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 747,620 m2 7,00 5 233,34 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV dle výkresů SO07_02 a technické zprávy
VV "sejmutí ornice"747,62

2 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100
m3 85,000 m3 42,00 3 570,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV dle výkresů SO07_04 a technické zprávy
VV "výkop příkopu" 85

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

1 117,586 m3 34,00 37 997,92 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "ornice na meziskládku"224,286
VV "ornice na stavbu SO 06"158,3
VV "zemina na meziskládku -vhodná do homogenní hraze"85
VV "zemina do tělesa valu"85

VV "dovoz zeminy vhodné do násypu zemních hrází, zeminy dle ČSN 75 2410 pro homogenní hráze vhodné nebo velmi
vhodné"

VV "předpoklad dovozu ze stavby objektu SO 04" 565

4 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 874,287 m3 19,00 16 611,45 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice na stavbu SO 07"158,3
VV "zemina do tělesa valu"650
VV "odvoz ornice pro SO 04"65,9865
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

5 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro
jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s
příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

650,000 m3 58,00 37 700,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto
rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

PSC zeminy dle ČSN 75 2410 pro homogenní hráze vhodné nebo velmi vhodné
VV dle výkresů SO07_2, SO07_3, SO07_04 a technické zprávy
VV 650

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 874,286 m3 9,00 7 868,57 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "ze stavby SO 07 ornice + zemina"224,286+85
VV "zemina ze stavby SO 04" 565

7 K 181151311 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2 841,000 m2 12,00 34 092,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO07_02 a technické zprávy
VV "plocha pro zatravnění" 2841

8 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2 374,000 m2 19,00 45 106,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV dle výkresů SO07_2 a technické zprávy
VV "urovnání terénu"2374

9 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 223,623 m2 31,00 6 932,31 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO07_02, SO07_04 a technické zprávy, tl. 15 cm
VV "zemní hrázka"223,6233

10 K 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 5 438,623 m2 5,00 27 193,12 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení,
naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1.-.. Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání
půdy.
3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření půdy, osetí, případné pohnojení a zapravení osiva do půdy a
uválcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci.

VV dle výkresů SO07_02, SO07_04 a technické zprávy, tl. 15 cm
VV "zemní hrázka"223,6233
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "ztravnění zbytku pozemku" 5215

11 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 135,966 kg 157,00 21 346,66 CS ÚRS 2021 01
VV 5438,623 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 181451312 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2 831,707 m2 5,00 4 158,54 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení,
naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1.-.. Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání
půdy.
3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření půdy, osetí, případné pohnojení a zapravení osiva do půdy a
uválcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci.

VV dle výkresů SO07_04 a technické zprávy, tl. 15 cm
VV "zatravnění příkopu" 307,71
VV "zatravnění zemní hrázky"263,0153+260,9815

13 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 20,793 kg 157,00 3 264,50 CS ÚRS 2021 01
VV 831,707 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 307,710 m2 19,00 5 846,49 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV dle výkresů SO07_02, SO07_04 a technické zprávy
VV 1,17*263

15 K 182112121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 307,710 m2 19,00 5 846,49 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů ručně.

VV dle výkresů SO07_2, SO07_04 a technické zprávy
VV "úprava příkopu:"307,71

16 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 523,997 m2 19,00 9 955,94 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV dle výkresů SO07_02, SO07_04 a technické zprávy
VV "zemní val"263,0153+260,9815

17 K 182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm 831,707 m2 31,00 25 782,92 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV dle výkresů SO07_02, SO07_04 a technické zprávy, tl. 15 cm
VV "zatravnění příkopu" 307,71
VV "zatravnění zemní hrázky"263,0153+260,9815

D 4 Vodorovné konstrukce 69 284,30

18 K 451316111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm 35,000 m2 462,00 16 170,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . .
Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 3 z 6



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 35

19 K 451571111 Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm 35,000 m2 80,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

PSC tl. 100 mm
VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 35

20 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 2,538 m3 2 402,00 6 096,28 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 1,2*0,1*21,15

21 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty 4,470 m2 416,00 1 859,52 CS ÚRS 2021 01

VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 1,2*2*0,1+21,15*2*0,1

22 K 457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10
pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm 20,500 m3 627,00 12 853,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV "drenážní patka"20,5

23 K 465513228 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu
ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm 35,000 m2 721,00 25 235,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 35

24 K R451571112 Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 35,000 m2 122,00 4 270,00

P
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

PSC tl. 200 mm
VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 35

D 8 Trubní vedení 5 264,00

25 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 1,000 kus 1 579,00 1 579,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.

VV dle výkresů SO07_2 a technické zprávy
VV 1

26 M 63126013 rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15 1,000 m2 3 685,00 3 685,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 092,35

27 K 919535557 Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 49,491 m3 2 850,00 141 049,35 CS ÚRS 2021 01
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P
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 21.15*2,34

28 K 919551016 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  plastových do DN 800 21,500 m 790,00 16 985,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV dle výkresů SO07_2, SO07_6 a technické zprávy
VV 21,5

29 M 28612038 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 800x6000mm SN16 21,500 m 7 212,00 155 058,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 10 066,58

30 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály  dopravní vzdálenost do 1 000 m 228,786 t 44,00 10 066,58 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00

31 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

32 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC doplňkový v průbehu výstavby

33 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

34 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

PSC Dočasná dopravní opatření
Dokumentace vyvolaná nepředpokládanými okolnostmi v průběhu stavby.

35 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

36 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

37 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

38 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a
projektové práce.

39 K 020001000 Příprava staveniště 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
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40 K 034103001 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00

41 K 035103001 Pronájem ploch 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

PSC Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplívající z umístění skládek a zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00

42 K 042903000
Geologický posudek
Náklady na případný geologický posudek,na který může nastat požadavek po odkrytí základové spáry.
Případný posudek bude řešit vhodnost zvoleného založení na aktuální stav podloží.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště dle potřeby stavby. 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 045303000
Koordinační činnost
Náklady vzniklé zhotoviteli se zajištěním a zhotovením předmětu díla dle PD. áklady na koordinační
činnost subdodavatelů, pojištění apod.

1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

46 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

47 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1,000 soubor 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

Celkem 717 213,48
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