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Im 21°” M
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Město Frenštát pud Radhoštěm

SC sídlem : nám. Míru l. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupena ve věcech smluvních: mg, Miroslav Hmm, starosta

zastoupeno VE: věcech zakázky vedoucí OIR

m ve věcech referent OIRtechnických:

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: KB, 0.5., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „objednatel“

m

Jiří Chromčák

se
sídlem: 739 12

ICO: Il 1 540079

DIČ:

bankovní spojení: MONETA Money bank

číslo účtu:

dálejaka „zhotovitel“

společně dále takéjaka „smluvní strany“

uzavírají v souladu USL § 2586 El násl. zákona č, 89/20] 2 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu dílo:

I.

Předmět smlouvy

l.1 Zhotovitel touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí

provést pro obj ednatels stavbu „Kanalizační přípojka Mateřská škola Kopaná č.p.

9! 7:. (dále jen „díl0“) a objednatel SC zavazuje k převzetí řádně dokoučeného díla ŠJ

zaplacení sjednané ceny
za jeho provedení.

1.2 Předmětem díla je provedeni kan alizační pňíwjky k budově bývalé MŠ Kopaná ve

Frenštátě pod Radhoštěm, včt zrušení stávajícího septíku.

1.3 Předmět díla bude zhotoven V rozsahu dl e:

projektové dokumentace
zpracované AVONA, Divadelní

14, 741 01 Nový Jíčín, ICO: 12650757

prámích předpisů upravuj ících provádění stavebních děl m dle ustanovení této

smlouvy

1.4 Nadílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil

V poptávkovém řízení. Cenová nabídka tvoří přílohu čt 1 této smlouvy.

SLrłma (celkem 9)

41
”k,



1.5 Zhotovitel bude respektovat :o plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve správních

řízeních m správních rozhodnutícht

ltň Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této

smlouvy.

1,7 Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní 'el jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 'a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla ZB dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku UI. , odst. 3,] této smlouvy.

1.8 Zhotovitel se dílo V souladu 's Hlzavazuje provést technickými právními PředPÍSy, platnými

v Česke' republice V době provádění díla. Pro provedení dila jsou závazné všechny platné

normy
ČSN4 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření

a atesty k prokázání kvalitati vních parametrů předmětu díla.

1.9 Zhotovitel bude při provádím' í prací respektovat všechny další konstrukce, zařízení ai

rozvody instalací V objektu při práci je ochrání
proti poškození.

l„10 Další práce a činností zhotovitele spo i ené s realizací díla:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni stavby V jednom

vyhotovení.

b) vybudování a] zajištění zařízení staveniště a jeho provoz
V souladu :1 platnými právními

včetně ohlášení dle zákona č. 183/2006 o územnímpředpisv. případného zajištění Sb.,

plánování stavebním řádu (stavební zákon), V5 znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“),

C) zajištění vytýěení inženýrských sítí (tras technické infrasmnktury) podle podmínek

jejich správců, a tu před zahátj em'm prací im staveníšti, včetně jejích zaměření

d) zajištění Vydání souhlasu správce sítí a činností v uchrauném pásmu, pokud je tato

podmínka ve vyj ádření správců sítí uvedena

e) likvidaca odpadu. jeho uložení um řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace V souladu

se Zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech; likvidaci odpadu bude předložen písemný

doklad,

Í) dodávka všech dokladů 0 zkouškách , revizich, atestech 'A provozních návodů 21

předpisů v českém Jazyce

S) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,

úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) zajištění bezpečných přechodů !z přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu

a příjezdu k objektům,

i) udržování stavbou dotčených pl 00h, veřejných komunikací 'd výjezdů ze staveniště V

čistotě KY jejich uvedení do původního stavu,

j) provedení veškerých geodetj ckých prací z] případných doplňujících pn'ízkumů

souvisejících provedením díla,

všech dalších dokumentacík) zajištění zpracování případných potřebných pro provedení

díla,
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l'l.

Duba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín předání řádné dokončeného díla: do 30.06.2021.

2.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné

VÝZVY objednatele Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště ů k zahájení

prací minimálně lO kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště,

neb ude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povi nen

staveniště V uvedeném terminu převzít.

23 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění dila na nezbytnou dobu, pokud nebudou

klimatické dle Hi ČSN řádnésplněny podmínky potřebné Technických podmínek pro

provedení dila. Doba g důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem L“. odkazem na

příslušné chhn i cke' podmínky e] ČSN zapsány do stavebního deníku V ten den, kdy dojde

k přerušení provádění díla zhotovitelem, aj Zhotovitel bude bezodkladně E prokazatelně O

této skutečnosti informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který SČ

nejpozději do následujícího pracovního dne pi sen-mě zápisem ve stavebním deníku k této

skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla SE pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo

provádění dila u tohoto důvodu oprávněně přcrušeno, Zhotovitel je povinen pokračovat V

provádění díla bezodkladně poté, C0 tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li

zhotovitel k pokračování V provádění díla do dvou pracovních dnů poté, CO důvod

přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objcdnateli sml uvni pokutu ve výši 0,1 %

celkové díle bez DPH Zíl den n dáleceny každý započatý prodlení je objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

244 Smluvní strany dál e dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s

plněním Z důvodu neočekávaných okolností. ktere' nastaly bez zavinění některého Z

účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace,

zernětřmení, pád |etadla M jiné), prodlužuje se termín plnění díla 0 stejný počet dni trvání

těchto okolností. Smluvní strana, která :(6. takových okolnostech dozví, je povinna

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu; nesplni~li tuto povinnost, není

oprávněna se těchto okolností dovolávat, Bude-li Z těchto důvodů prodlení na straně

zhotovitele trvat déle než 15 dni, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, CO důvod přerušení

odpadne a] V že tak neučiní do dvou pmcovnich dnů poté, CO důvod přerušení

odpadl, je Objednatel oprávněn 0d této smlouvy odstoupit,

2.5 Po dobu smluvní :4 toutoprodlení j edné strany plněním j ej ich povinností stanovených

smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení :1 pl něnim svých povinností, pokud jeiidl

realizace je podmíněna splnčnim povinností, S jejichž plněnímje druhá strana V prodlení.

2.6 Zhotovitel je oprávněn provést díla i před sjednanym termínem, pokud to technologický

postup m koordinace prováděných prací na dila dovolí. V tomto případě K3. objednaiel

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost 21 dila provedené VC zkráceném

termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
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2,7 Zhotovitel SC zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lh ůty řádně dokončene' dílo

objodnatelí.předal

2„8 Zhotovitel ,3; zavazuje zcela vyklidit :u vyčistit staveniště do 3 dnů od data předání dila.

Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit obj ednateli veškeré náklady

a které um! tímškody, vznikly.

III.

Cena V!" dílo

3.] Cena Za zhotovení díla dle článku I, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele Dodané v rámci zadávacího řízení il!“ veřejnou zakázku

In činí:

cena bez DPH 99 600,00 Kč

sazba 1.1?“ Z] % 20 916,00 Kč

cena celkem včetně DPH 120 51 6,00 Kč

3.2 Dojde-li po datu uzavření této smlouvy do doby dokončení El předání díla ke změně sazby

DPH, bude Výše DPH celková m1 díla vč. DPH
uprav ena podle daňových předpisů.

platných V době uskutečnění zdanitelného plnění i

3.3 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ZG zadávacích podmínek

objednatele lťl cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při

zpracování nabidky zkontroloval podklady pro provádění díla e] konstatuje, že dílo není

plněním nemožným, Že smlouvu uzavírá
po pečlivém zvážení všech možných důsledků ::v

cenu dila tak stanovil ohledem uk] zj išténý skutečný stav. Zhotovitel Hi; může domáhat

přiměřeného zvýšení ceny pouze V případě, že budou obj ednatelem vyžádány dodalečné

práce, nezahmmě do rozpočtu.

3.4 Pokud obj ednatel bude požadovat práce nad rozsah dila dle smlouvy (vicepráee) nebo jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech

technických, a tn 'hl Podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech

či méněprací.takových vicepraeí

3,5 Veškeré a se řídí cenami č,1vicepráce méněpráce jednotkovými Přílohy smlouvy, ceny

prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny Zástupci smluvních

stran uvedených V hlavičce smlouvyr

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená V odst. 3.1 této smlouvy je konečná a

zahrnuje veškeré náklady spoj ené 's plněním předmětu díla.

3.7 Veškeré změny ceny dila uvedené V odst. 3.1 je možno provést pouze
na základě

dodatků k této smlouvě.písemných

IV.

Platební podmínky

4.] Zálohy nm platby nejsou sjednány.

4,2 V souladu s ustanovením zákona 0 DPH smluvní dílčí v rozsahusjednávají Strany plnění

skutečně provedeného plnění VI" kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené

Strana 4 (celkem 9)



objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zj íšťovacím protokolu, včetně

dohody O ocenění, SČ považuje Za samostatné zdanitelne' plnění uskutečněné poslední

pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsiční zdanitelné plnění

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol

obojí podepsané zhotovitel em 5.1 odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor

stavebníka.

43 Faktura musí obsah ovat náležitosti daňového dokladu dle zákona či 563/ l 991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů dále zákona č„ 235/2004 Sb., 0 dani z přidané

hodnoty, VC znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O DPH“) sn občanského zákoníku,

Nedílnou součástí musífaktury (její přílohou) být odsouhlasený oceněný soupis

provedených prací podle ndst, 4,2 smlouvy.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky rc] místo plnění.

4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim

přenesené daňové povinnosti podle 's m 92a zákona O DPH.

4.5 Doručení faktury SČ provede osobně nm podatelnu objednatele nebo prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která BE sjednává na

30 dnů od data pmkazaielného doručení faktury obj ednatelí. Dnem zaplacení se rozumí

den odcpsání faktumvané částy q účtu objednatele ve prospěch rv zhotovitele

4.7 V případě prodlení objednatele S úhradou zhotovitelem vyswvené faktury je zhotovitel

oprávněn požadovat zaplacení útoku Z prodlení ve výši 0,05 "/0 u dlužné částky za každý

Zapnčatý den prodlení až do zaplacení.

4.8 Obj ednatel je oprávněn vrátit
vystavenou

faktum zhotoviteli, jest] íže neobsahuje

náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje vní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávné, a! to včetně dopisu g uvedením důvodů. pro
které faktum vrací.

V.

Podmínky provedení MTR'

5.1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, Vans
Fgl V odpovídající jakosti nr: použití postupů, kreré odpovídají

právním předpisům CR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit 'Xi' podklady a pokyny

objednatele a poskytnout Íúl“ požadovanou dokumentaci a informace;

) c účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících předmětného

díla, před zahájením díla zpracovat a! obj ednateli předat harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace

neprodleně předkládat objednateli.

5.2 Zhotovitel informovat O skutečnostech vliv Imje povinen objednatele majících plnění

smlouvy, a to neprodleně, nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí Věty

budou obj ednateli zaslány elektronickou poštou (v následně písemně. Zhotovitel je povinen

informovat objednatele zejména:
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a) zjistí-li při provádění díla skryté překáñry bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout objednateli další
postup,

b) 0 případné nevhodnosti realizace vyžadovaných praci,

5.3 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožovám' , nadm ěme'mu neho

Zbytečnému obtěžování okoli stavby, k omezování práv ei právem chráněných zájmů

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel V maximální

míře omczí hlučnost m prašnost u zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.4 Zhotovitel 'díl odborného zaodpovídá zajištění provádění prací oprávněnými osobami,

dodlžeuí obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

5.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost n eho povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5.6 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně lx za

kalendářní měsíc, pokud SC smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou

povinni účastnit 'eX-I pověření záslupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen

V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých mddodavatelů.

5.7 Změnu zhotovitel k odsouhlasenípoddodavatel e je povinen písemně předložit objednateli

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatclc S řádným

odůvodněním, proč ke změně doch ází. Pokud zhotovitel prokazoval kvali fikaci

prostřednictvím měuěného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto

splnění kvalifikace V plném rozsahu lll nového poddodavatele.

5.8 V případě zjištění rozporu
V zadání stavby se skutečností \'El místě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickém u dozoru

Et' podílet :ii na jejich řešení.stavby

iQ V případě, že zhotovitel bude
používat stavební stroje nebo nástroje, ktere' vyvolávají

vibrace ?i si taková 3,; nedošlootřesy, zajistí opatření, aby blízkých stávajících objektech

Vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí. Tyto práce 'n práce produkuj ící hluk B' prašnost

budou prováděny výhradně v době mimo dobu nočního a pracovního klidu.

VI.

Předání díla

6.1 Přej ímací řízení bude obj odnatelem zahájeno do 3 pracovních dnů
po

obdržení písemné

VÝZVY zhotovitele, Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla)

!If-I nepočítá do lhůty plnění dle čl. II. 0dst„2,1 této smlouvy.

6.2 Objcdnatel §15 zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků,

nejpozději do 10 dnů
po zahájení přejímacího řízení. O předání y převzetí díla sepíšou

smluvní strany předávací protokol.

6.3 Obj ednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ujedinělé drobné vady, které
samy

o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esleli cky, ani jeho užívání

podslamým způsobem neomezují. Použití ustanovení !a M 2605 m § 2628 občanského

zákoníku se vylučuje.

6.4 Pokud dílo dílo neboobj ednatel nepřevczme, protože obsahuje vady nedodělky, je

pnvinen tyÍO vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
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6.5 Bylo-li dílo
převzato S vadami Kal nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou

tyto

'41 O u díla s uvedením termínuvady nedodělky uvedeny v protokolu předání převzetí

odstranění, Vadamí av nedodělky nebrání círní řádnému užívání díla rozumí pouze

drobné ojedinělé vady a drobné ojediněle' nedodělky, které ani samy O sobě ani ve spojení

S jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatné neztéžuji.

Odstranění vad m nedodělků bude V protokolu potvrzeno objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby podle stavebního zákona.

6.7 Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady El záruka mv jakost

7.l Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující K; k provedení

düa nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

7,2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, ktere' se

projeví V záruční době. Za vady díla, ktere' se projeví po
záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

7.3 Sm] uvni strany QH dohodly Míl li jakosti díla, "Ž se rozumí jakost ”Au dle technických

Jakost materiálů a konstrukci bude dokladovánapravidel, dodávaných předepsaným

způsobem Při předání díla,

Zhotovitel poskytuj e objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen

„zámka“) ve smyslu § 2619 1 § 21 13 “tl násl. občanského zákoníku, ľ:l to V délce .'íIII

měsíců,

744 Zámční doba w. běžet dnem převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a

nedodělků) objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, P0

kterou nemůže obj edmite]

dílo řádně užívat
pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašnvání a

odstraňování vad v rámci uvedene' V odst 7.5 n násl. tohoto článkuzáruky platí podmínky

smlouvy.

7.5 Veškeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit IE zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, 'ai to fon'nou písemného oznámení (za písemn e' oznámení se

považuje oznámení faxem nebo e-mailan), obsahují emo CO nejpodrobněj ší specifikaci

zjištěné vady, Objednate] bude vady díla oznamovat na:

e-mail: g, nebo

adresu: 739 12

7.6 Jakmile objednatel odešle tom oznámení, bude 'CE mít za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak.

7.7 Zhotovitel započne :4 odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O

vadě, pokud smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstranění:

nejpozději do 7 dnů ode dne mhájení jejího odstraňování, pokud smluvní strany

nedohodnou písemně jinak

7.8 Provedenou opravu vady Zhotovitel obj ednatelí předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku w jakost ve stejné délce dle odstavce 7.3 tohoto článku

smlouvy,
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V111.

Odpovědnost mi škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne

převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původoe odpadů. zavazuje šíi nezpůsobovat únik ropných,

toxrckých Či jiných škodlivých látek um stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit ohjednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek poruseni povinností *J závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

9.1 Zhotovitel jc povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za každý

započatý den prodlení předáním dila.

9.2 V případě prodlení a vyklizením Vyčištěním staveniště zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 v případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu

vzniká objednaleli nárok llH smluvní pokutu \'C výší 500,- Kč za každou jednotlivou vadu

á Za každý započatý den prodlení E jejím odstraněním.

9.4 V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vady reklamovane' v záruční době V terminu

dle Čl. vni, odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok um smluvní pokutu VC výši

500,- Kč za každou jednotlivou vadu ev každý započatý den prodlení e jejím odstraněním,

přičemž nárok un' náhradu äody VC Výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující

není timto dotčen.

9.5 že závazek dílo zanikne ukončením nezaniká nárokV případě, provést před řádným díla,

ñľřl smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti,

X.

Ostatní 'p závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případ ě jejího podstatného

pomšení druhou smluvní mnou, přičemž podstatným porušením smlouvy LT." l'Olel'l'Ii

zejména:

neprovedení díla V době plnění dle čl. IL odsti 2.1 této smlouvy,

nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

Šli' díla.provádění

10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla, nebo vstoupil do

insolvenčnüxo řízení.
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