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Příloha č. I Specifikace a náplň projektu

Shrnutí projektu
Znečištění ovzduší polycyklíckýmí aromatickými uhlovodíky (PAU) je vysoce aktuální a sledované
téma. Důvodem je fakt, že ně.které PAU mají závažné dopady na zdraví člověka vč karcínogenních
účínků a naměřené hodnoty benzo[alpyrenu (BaP)na mnoha stanicích v české republice pravídelně
překračují legislativně stanovený roční imísní limit.
Projektový záměr vychází z návrhu PZKO zóny Jihovýchod CZO6Z 2020+ pro kraj Vysočina a
Jíhomoravský kraj, ve kterém je BaP specifikován jako nejproblematičtější znečišťující látka. Pro oba
kraje jsou v rámci návrhu PZKO vybrány cílové obce Programu, kde je třeba realízovat opatření,
nicméně tyto obce pokrývají jen poměrně malou oblast v rámci obou krajů. Projekt je proto zaměřen
na detai!ní rněření kon»ntrací PAU definovaných evropskou legíslatívou v čele s BaP na 60
lokalitách Jihomoravského kraje a 60 lokalítách Kraje Vysočina. V projektu budou plošně proměřeny
další oblastí a lokaíity, s cílem zpřesnění PZKO v rámcí ce!ých krajů. Sledované lokality budou
vybrány na základě různé typologie sJdel dle metodiky zpracované v projektu č. TAO2021267 a na
základÁ preferencí uživatelů výsledků, s jehož zástupci bude výběr detailně konzultován. Měření
budou realízována v průběhu ­dvou topných sezón a jedné sezóny netopné. Nad rámec měření
koncentrací PAU budou v některých obcích, specifikovaných v rámci PZKO pro realizací nápravných
opatření, proměřeny i daíší znečišťují«j látky. Cílem tohoto měření je zjištění stavu znečištění ve
zmíněných problematických lokalitách i v souvislostí s dalšími znečíšťupcímí látkami. Na základě
těchto měření budou zpracovány akční plány pro oba kraje definujícího opatření ke snížení
koncentrací BaP.

Cíl a účel projektu
Cílem projektu je zpracování akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, které budou
definovat vhodná nová opatření ke snížení koncentrací BaP, čímž dojde ke zpřesnění PZKO zóny
Jihovýchod CZO6Z 2020+. Účelem je provedení a vyhodnocení detailního měření koncentrací PAU
v čele s BaP na vybraných 60 lokalítách Jihomoravského kraje a 60 lokalitách Kraje Vysočina, na
jejichž základě budou vytvořeny akční plány a navržena opatření.

PlánoVané aktivity a jejich harmonogram
Fáze řešení projektu:
3. ­4.Q 2021: Výběr lokalit pro měření koncentrací PAU vč. BaP na základě metodiky zpracované
v projektu č. TA­02021267 a na základě konzultace se zástupcí uživatelů výsledků
4.Q 2021­1 .Q 2022, 3Q2022, 4Q2022­IQ2023: Detailní měřerí koncentrací PAU definovaných
Iegíslativou EU v čele s BaP na vybraných lokalitách
4.Q 2021 ­ 2.Q 2023 (průběžněj: Stanovení koncentrací PAU vč. BaP v PMío ­ příprava vzorků a
vlastní analýzy pomocí přístroje GC­MS
4.Q 2021­1 .Q 2022, 3Q2022, 4Q2022­IQ2023: Automatizovaný monitoring SO2, NO, NO2, NOX,
CO, Os, PMío, PM2,5, PMí,o na 3 vybraných lokalitách (cílových obcích PZKO)
4.Q 2021 ­ 3.Q 2023 (průběžně): Závěrečné vyhodnocení získaných dat vč. analýzy a ídentifikace
předpokládaných zdrojů znečištění
4.Q 2021 ­ 1.Q 2024 (pn:íběžně): Tvorba akčního plánu (AP) s návrhy opatření reagujícími na
výsledky monítoringu kvality ovzduší a cílenými na omezení negativního vlívu znečištění. AP zpřesní
PZKO zóny Jihovýchod 2020+. Součástí etapy je rovněž SEA a ve'rejné projednání AP

Plánované výstupy a výsledky
Hlavním výstupem projeídu budou akční plány pro Kraj Vysočína a Jihomoravský kraj, které budou
obsahovat návrhy nových opatření, reagující na zjištěné výsledky provedeného monitoringu kvality
ovzduší k omezení negatívního vlivu znečištění, a které budou zpřesňovat Program zlepšování
kvality ovzduší zóny Jíhovýchod CZO6Z 2020+.
Dalším výstupem bude zpracování dokurnentů v rámcí procesu posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí (SEA), !deré budou zpracovány pro jednotlivé akční plány.
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Pro každý kraj budou rovněž zpracovány závěrečné zprávy obsahující podrobné vyhodnocení
naměřen'ch dat včetně analýzy a identifikace předpokládaných zdrojů znečištění ovzduší.

Popis organizačního zajištění projektu
VeŠkeré zásadní činnosti'a aktivíty v rámci řešení projektu budou koordinovány Žadatelem projektu,
který dísponuje dostatečným personálním aparátem­ í zkušenostmí s řízením podobných projektů.
ParÍner projeíětu pak bude zodpovědný za dílčí čínností a aktívíty vyplývající z podepsané Dohody o

erství.partners
činností a aktivity, na kterých se budou podílet jednotliví partneři projektu:
CDV:

řízerí a koordinace projektu
výběr obcí pro měřerí PAU i automatizovaný imisní monítoring
příprava fíltrŮ pro odběr PAU
laboratorní analýzy
poskytnutí měřící techniky
zpracovám naměřených výsledků
vypracovárí závěrečných zpráv
výbě.r obcí pro měření PAU í automatizovaný imisní monitoring, návštěva všech
lokalít, domluva s přísíušnýmí majitelí pozemků
poskytnutí měřící techniky a její příprava před měřením
zajištění odběru vzorků, kalibrace přístrojů, logistika
zajištění automatizovaného monitoringu a správa naměřených dat

Bucek s.r.o.

tvorba akčních plánů
proces SEA

Popis strategického přístupu
Hlavním straÍegickým­dokumentem, na kteiý navazuje předkládaný projekt, je předběžná verze
PZKO zóny Jihovýchod CZO6Z 2020+, přičemž cílem projektu je jeho zpřesnění. Zóna Jíhovýchod
zahrnuje jÍhomoravský kraj (mímo město Brno) a Kraj Vysočína, a proto je tento projekt cíleně
směřován plošně na ďzemí­ obou uvedených krajů. Cílové ot»ce PZKO jsou definovány především
na základě dat získaných z modelových výpočtů. Tento přístup pro zpracování PZKO vyplývá z
nedostatku dat získaný­ch z reálných měřenÍ 'PAU (v čele s benzo[alpyrenem) na území obou krajů.
Proto je projekt koncipován taík, aby data získaná z reá!ných měření plošně pokrývala co
nejrozsáhÍejšÍ území zóny Jihovýchod. Jedná se o poměrně rozlehlou oblast s různým charakterem
reliéfu i využití krajiny. ­Na rozsáhlých plochách se zde nachází méně osídlené zemědělsky
obdělávané oblasti, ­zalesněné p!ochy, voďní nádrže i silně urbanizované ot+lasti, z čehož vyplývá
potřeba změřit a vyhodnotít co nejVíce lokalit, aby bylo možné analyzovat charakter znečištění
ovzduší v různých 'oblastech. Zpracované akčm plány s návrhy opatření reagujícími na výsledky
monitoringu kvality ovzduší a cílenýmí na omezení negativního vlivu znečištění budou tedy vycházet
především z reáÍně naměřených dat. Získané závěry pravděpodobně bude moci využít i pro
charakterově podobné lokality v rámci dalších krajů čR.­

Popis přístupu ke spolupráci
VzÍahy­ mezi­Žadateííem a partnerem projektu jsou blíže specifikovány v podepsané Dohodě o
partnerství. (Jživatelé výsledků projektu se zaváza!í ke spoíupráci na realizací projeídu formou ,,Letter
of intent", kde shodně potvrdili 'konkrétní zájem na využítí všech podstatných výsledků proiektu. Pří
realízaci pro3ektu budou zohledněny i příklady dobré praxe z řešení podobných probíémů v rámci»iektu bi

Ceskě yjiných krajů Českě republiky (např. osvětové kampaně v rámcí Zlínského kraje, apod.).
aPřÍ realizaci projektuabudou Ímplementovány výs'ledky vědecko­výzkumných projektů, které byly v
nedávné do6ě publikovány a jsou relevantm pro problematiku řešenou v rámcí tohoto projektu.
Jedná se minimálně o následující projekty (výsledky):

TAO2021267 ,,Kvantifikace znečištění ­ovzdušÍ a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých
sídlech české republiky a systém rešenf"
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Dílčí zpráva z první fáze měření k plnění Veřejné zakázky ,,Monitoring kvality ovzduší v rámciřejné zí
Životnispecifi'ckého «jle 2."l Operačního programu Životního prostředí"

TlTSMZP704 ,,Měření­a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu
jednotlivých skupín zdrojů"
­ISKOV a ISKOÝ Il. ­ Závereč,né a průběžné zprávy v rámci projektů Informačního systém
kvality ovzduší Vysočina, který zahrnuje mj. i monitoring PAU na některých lokalitách v rámci
kraje Vysočina.

Udrzítelný přístup a udržitelnost projektu
Vypracované akční plány s návrhy ­nových relevantních opatřerí pro omezení zjištěného typu zne­
čímtění ovzduší či zmírnŇní násled­ků jetío působení budou obsahovat především opatření, která by
měla mít dlouhodobý či dokonce trvale uárzitelný účinek. Akční plány budou následně podrobeny
procesu posuzování­vlivů na životní prostředí (SEA) a veřejnému projednání, což by rríelo nastavít
aostatečné záruky, že po schválení akčních plánů Řadou příslušného kraje nedojde k jejich zásad­
nímu přenastavení po případné politícké změně ve vedení obou kra%í.
Žadatel preferuje pÍedevŇím zavederí přírodně blízkých opatí"ení a edukativních opatření, které mají
téměř vždy dlouhodobý charakter.

Popis rizik a omezení projektu
CDV má dlouhodobě zave«ien interní dokument ­ metodický pokyn Hodnocení rizik a přfležitostí v
organizaci. Pracovní tým využívá metodického pokynu pro odborné posouzení problematiky rÍzik a
přÍÍežítostí a zkvalitněm navrhovaných výstupů a řešení projektů.
Riziko personální, např. fluktuace klíčových pra«,ovníků, je minimalízováno sestavením řešitelského
týmu v­{akové podobě, aby bylo zabezpečeno co nejefektivnější pokrytí všech plánovaných aktivit a
6yly tak splněny všechny poÍadavky kladené na úspěšné řešení předkládaného projektu. Všechny
klíčové osoby dlouhodoÍbě pracují ve stabílních týmech v uvedených organizacích, kde v případě
jejích odchoáu je možná uréitá zastupítelnost, Pravduapodobnost nízká 2, dopad mírný 2. Celková
úroveín rizíka 4.

Organizační riziko spočívající v nedostatečném řízení a managementu žadatele a partnera bude
minimalizováno pravidelnou komunikací mezi ohěma stranami v podobě interních kontrolních dnů a
řízením podle príncípů projektového řízerí PRINCE 2. Současně žadatel má dlouhodobé zkušenosti
s řešení'm projektů aapííkovaného výzkumu ve spolupráci. Pravděpodobnost nepravděpodobné "I,
dopad minimální 1. Celková úroveň rizika 1.
Finanční riziko spočívající ve ztrátě platebrí schopnosti v důsledku postupného získávárí přiděle­
ných financí od zadavatele je minimalizováno rozložením finančního rozpočtu mezi parinera a ža­
datele a zároveň jde o díouhodobě finančně stabilní ekonomické subjekty. Pravděpodobnost ne­
pravděpodobné 1, dopad minímální 1. Celková úroveň rizika 1.
Ztráta schopnosti 'uplatnění výsledků ie mínimalízována naplánováním pravidelných kontrolních druí
se zástupciaobou kra%í jako in'stitucemi schvalující akční plány. Nicméně rizikem mŮže být personální
obměna'na pozících­ v­krajském úřadu po plánovaných volbách do krajských zastupitelstev, což by
mohlo mít dopad na schvÁlení akčních plánů, ačkoliv v současné době krajská zastupitelstva rešení
podpořili. Pravděpodobnost vyšší 3, dopad velmi vážný 4. Celková úroveň rizika 12.


