

Zpracování cenové nabídky

Akce: Stavební úpravy ulice alej Svobody - PDPS

termín plnění:

PDPS - koncept

do 30.9.2021

PDPS - čistopis

do 2 měsíců od obdržení
připomínek ke konceptu

fakturace:

70%

30%

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
A. Průvodní zpráva	8 hod		
B. Souhrnná technická zpráva	24 hod		
C. Situační výkresy			
1. Přehledný situační výkres	4 hod		
2. Katastrální situace	2 hod		
3. Koordinační situace	60 hod		
4. Speciální situace - neobsazeno	0 hod		
D. Dokumentace objektů			
SO 101 - Silnice III/18022			
Technická zpráva	8 hod		
Situační řešení	36 hod		
Výškové řešení	64 hod		
Podélný řez	12 hod		
Vzorový příčný řez	16 hod		
Charakteristické příčné řezy	12 hod		
Souřadnice hlavních bodů	16 hod		
SO 101 - DIO	48 hod		
SO 101 - Veřejné osvětlení	1 kpl		
SO 101 - SSZ	1 kpl		
E. Doklady			
existence sítí + vynesení	24 hod		
projednání technického řešení	20 hod		
rozpočet	65 hod		
odpadové hospodářství - výluhy zeminy	1 kpl		
diagnostika vozovky (PAU)	1 kpl		



F. Ostatní činnosti

Koncepční a koordinační práce	48 hod
DMT (aktualizace pro potřeby PDPS)	4 hod
Reprografie	6 paré

Celkem	421 550,00 Kč
DPH 21,0%	88 525,50 Kč
Celková cena s DPH	510 075,50 Kč

Poznámka:

- projektová dokumentace PDPS bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha 6 (k 1.12.2018)

