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SMLOUVA O DÍLO 
č. S945/2021/094

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Kr álové, 500 08 Hradec Kr álové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený: hig. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního

ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 21,12.2020 
ve věcech technických jedná:  technik stavebních investic,

tel.: 
specialista investic

tel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel") na straně jedné

a

Milan Dulovec
se sídlem Hoštka 241, 348 06 
IČO: 147 34 625 
DIČ: 
fýzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
kontakt: tel.: 
bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel) na straně drahé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní štvaný‘ a každý jednotlivě jako „smluvní 
stranaý

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):
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i.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 
„Oprava lesní cesty u Jehlanu44, evidenční číslo zakázky: S945/2021/094, a to za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací 
vypracovanou  která je přílohou této smlouvy a touto smlouvou (dále jen ,,dílo“).

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla dle cenové nabídky (dále jen 
„Položkový rozpočet44) uvedené v příloze této smlouvy. Součástí závazku zhotovitele dle této 
smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro řádné 
a úplné zhotovení díla,
zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět, 
zařízení, zabezpečení a lihůdace staveniště, včetně přípojek, deponií,
vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících inženýrských sítí, 
údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,

uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 
vlastníkům,
zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
zajištění trvalé lihu dače odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
zajištění dopravního značení

Cena těchto phiění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta 
v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné 
pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné 
jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla 
a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozpora nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 24.5.2021. Před zahájením provádění díla dojde k protokolárnímu 
předání staveniště.
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2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění 
dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 4.6.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu 
na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací 
na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 115 763,10 
Kč (slovy: jednostopatnácttisícsedmsetšedesáttřikorunadesethaléřů českých) bez DPH. DPH 
bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému 
provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, 
neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností 
zhotovitelem skutečně provedených.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako 
příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet"); Položkový 
rozpočet je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a 
cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník" nebo „ceníková cena"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných mači z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 
práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu 
/ ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / 
ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové 
položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové 
ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze 11a základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K 
daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
Záloha nebude poskytována.

2. Adresa pro doručení faktuy: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Přimda, Husitská 27, 347 01 
Tachov.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 11 DPH, je zhotovitel 
povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve 
formátu ,pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktum) vrátit bez proplacení, aniž 
by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem.
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V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez 
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly 
vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při 
přezkoumánízadávací dokumentace dle čl. I. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky 
projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny 
prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen 
uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména 
zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku 
nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění 
zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, 
posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel 
v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a 
skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. 
Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. 
odst. 1 této smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel j e povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě 
k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu 
provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak
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nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, jek žádosti objednatele povinen na svůj 
náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním 
fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci 
dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku 
předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne- 
li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech Škoda Je zhotovitel 
povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu 
možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá 
prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lliůtě pro vyklizení 
staveniště,

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných Částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce 
přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález 
nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a 
za dodržování platných ČSN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami 
týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem 
na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během 
provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po 
celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a j mých předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostora staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích 
právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství 
staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
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5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a Čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem 
stanovené přiměřené lliůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této 
smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. 
nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude- 
li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 
(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) 
odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro 
provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený 
objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
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Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
e) soupis příloh,
f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady;

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení 
o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další 
doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 
originál stavebního deníku a montážních deníků.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

vin.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zániku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Zámka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním 
chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné 
vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady 
zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za 
vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, 
jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době 
jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení.
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IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel j e povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. 
odst. 1 této smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo čí jeho Část) v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny 
takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 této 
smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 
rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 KČ za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou 
připadli uvedených pod písni, a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno Či jinak omezeno právo 
objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhútou splatnosti 30 dnů ode dne jeho 
doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být 
učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení drahé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozpora s touto smlouvou,
b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
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c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolveuční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3, Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl
v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tnuto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registra smluv (zákon o registra smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 
smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého zněm smlouvy včetně
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metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povimiosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá ze 
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 
a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, 
na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace

V Karlových Varech, dne: V t...........T.............., dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava lesní cesty U jehlanu

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Studánka u Tachova Datum: 26.4.2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 14734265

Milan Dulovec, Hošťka 241, 348 06 Přimda DIČ;

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 763,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 115 763,10 21,00% 24 310,25

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 073,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



REKAPITULACE STAVBY
Kód. 223/2021/02
Stavba: Oprava lesní cesty U Jehlanu

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Studánka u Tachova Datum; 26,4.2021

Zadavatel; lč: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ; CZ42196451

Uchazeč; IČ: 14734265
Milan Dulovec, Hošťka 241,348 06 PNmda DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Fkjznámka:

Cena bez DPH 115 763,10

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 116 763,10 24 310,26

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 140 073,35

Projektant Zpracovatel

Palům a podpis: Razllko Datum a podpis: Razllko

Objednavatel Uchazeč



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 223/2021/02

Stavba: Oprava lesní cesty U jehlanu

Miste: k.ú. Studánka u Tachova Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Milan Dulovec, Hošfka 241,348 06 Přimda Zpracovatel:

26.4.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK|

Náklady z rozpočtů 115 763,10 140 073,35

223/2021/0
2 Oprava lesní cesty U Jehlanu 115 763,10 140 073,35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'
Oprava lesní cesty U jehlanu

Místo: k.ú. Studánka u Tachova

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

t Jchazeč: Milan Dulovec, Hošťka 241, 348 06 Přimda

Datum: 26.4.2021

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní

115 763,10

115 763,10 

20113,15 

82 725,00

998 - Přesun hmot 12 924,95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava lesní cesty U jehlanu 

Místo: k.ú. Studánka u Tachova

Zadavatel; 
(Jel tazeč:

Lesy české republiky, s.p.

Milan Dulovec, Hošťka 241, 348 06 Přimda

Datum: 26.4.2021

Projektant:
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV 

D 1
8 K 112201103

pp

1 K 122101101

pp
w
w
w
w
w

3 K 171201101
PP

w

2 K 181951102

pp
w
w

D 5
6 K 1564861111

pp
w
w

D 998

K 998225111

pp
vv

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstraněni pařezů D do 700 mm kus

~Odšlilněntpréžů~íjejrcffvykopáh!m7vyrrtfánníTTieBoo3s1řelenrm7T ..
prasekánlntkořenůprůměrupřes eoUdoJZQOjnm
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a m3

/ nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálénosí do’3 m nebo $ naložením na dopravní prostředek v horninách
oatólnř nevtíBiného materiálu v km 0,070 - 0,210

{(140*3,5)+(14*4))*0,1

odtěžení - úprava příčného sklonu v km 0,070 - 0,190

((0,2*3,5)/2)*120

Součet

Uloženi sypanlny do násypů nezhutněných
^Urozeni Sýpahiny do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách á s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin 
96,6

Úprava pláně v hornině Iř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů Vhomlně Iř. 1 až 4 se 
zhulněnlm
trasa + točna + rozjezdy
(140*3,5)+(12*4)+9+4,5

Komunikace pozemní 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením á zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm
trasa 4- točna + rojezdy
(14043,5)+(12M)+9+4,5

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

m3

m2

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
................... ................... ....... ;

115 763,10 

115 763,10

2,000

96,600,

54,600

42,000

98,60(3

96,600,

96,600

551,500

551,500

551,500

551,500

206,467

208,467

800,00!

95,00

145

23.00I

12,90'

150,00

62,00

20113,15 

1 600,00

9 177,00

2 221,80

7 114,35

82 725,00 

82 725,00

12 924,95

12 924,95'



TECHNICKÁ ZPRÁVA - POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty U jehlanu 
Inv. č. 223537

revír Tachov

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 
1010/7, 360 10 Karlovy Vary 
IČO: 421 964 51

Současný stav lesní cesty, lesní cesta 3L s točnou tvaru T a skládkami dříví. Celková délka 
cesty je 210 m. V současné době je lesní cesta pro odvozní soupravy z důvodu nepříznivého 
příčného sklonu a nánosy nevhodného materiálu neprůjezdná. Jsou využívány pouze skládky 
dříví, ze kterých je nakládáno dříví nebezpečně ze silnice III. třídy. Lesní cesta je nyní kvůli 
nemožnosti používání k odvozu porostlá drny. Délka upravovaného úseku je 140 ni.

Cílem opravy je zlepšení povrchu točny a zabránění větších škod.
Technické řešení: Oprava spočívá v odstranění nevhodného materiálu s z úseku lesní 

cesty o délce 140 m a odtěžení části cesty s nepříznivým příčným sklonem. Odtěžený materiál 
bude rozprostřen v blízkosti cesty. Dále bude provedeno doplnění kameniva (štěrlcodrť 0-63) 
v tl. 200 mm za kamenivo částečně promísené s nevhodným materiálem a částečně zaježděné 
do podloží.

Na tyto skládky v roce 2019 a 2020 gravitovalo 450 m3 kůrovcového dříví. V roce 2021 
se předpokládá podobná intenzita provozu a neprovedením opravy by při používání těchto 
skládek docházelo při nakládání ze silnice k porušování zákona o pozemních komunikacích č. 
13/1997 Sb. Dále je zde výhled úmyslných těžeb ve výši 1500 m3 z komplexu lesa o výměře 
cca 100 ha na tyto skládky.

V Tachově 26.4.2021
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Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000




