Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl

Smluvni strany
Objednatel:

Mésto Susice
se sidlem Nameésti Svobody 138/I, 342 01 Susice

zgstoupeny: Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta
IC: 00256129 DIC:CZ00256129

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s. Plzen

C. uctu: 5070462/0800

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.
se sidlem Pod Kalichem 386, 342 01 Susice

zastoupeny: Petrem Novym, jednatelem
IC: 26334615 DIC: CZ26334615

Bankovni spojeni: Uni Credit Bank

C. udtu: 2113742341/2700

2. VSeobecné smluvni podminky
2.1. Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je vyzva k podani nabidky, zadavaci dokumentace a
nabidka zhotovitele. Podminky uvedené v téchto dokumentech jsou pro zhotovitele zavazné.
2.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo na svij naklad a svou zodpovédnost ve
sjednané dobé.
2.3.0Objednatel se zavazuje Ffadné, bezchybné a v€as provedené dilo prevzit a zaplatit za néj
sjednanou cenu.

3. Predmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je provedeni zakazky ,COV SusSice - stavebni upravy objektu
lisovnhy kali“ v rozsahu popsaném ve vyzvé k podani nabidky a dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Jifim Lejskem, Hajkova 369, Susice, prosinec 2011.

3.1. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funk&éni a bezvadné provedeni vSech praci. Zhotovitel
provede prace dle této smlouvy kompletné, v pozadované kvalité a v dohodnutém terminu.
Kvalita provadénych praci bude odpovidat systému jakosti pfislusnych CSN, EN, které
smluvni strany na zakladé dohody povazuji za zavazné. VeSkeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym pfedpisim, technickym
zvyklostem a technologickych navoddm k jednotlivym materialim.

3.2.Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s mistnimi podminkami na stavenisti a vyjasnil si
s objednatelem v3echny zjisténé nesrovnalosti.

4. Terminy pInéni

4.1. Termin realizace stavby je: 15.4.2017 — 30.9.2017
Vlastni stavebni prace budou probihat plynule bez preruseni v celkové délce max. 8
tydni od zahdajeni praci, bez omezeni provozu lisovny kal.

4.2. Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divod(i na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na prodlouzeni terminu pro dokonceni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni
dila.

4.3.Zhotovitel je opravnén preruSit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté
prekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zpuUsobem. Kazdé takové preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen bezodkladné oznamit objednateli. Soucasti oznameni
musi byt zprava o predpokladané délce preruSeni, jeho pfi¢inach a navrhovanych
opatrenich.



5. Stavenisté

5.1.Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté, které bude nezbytné pro
provedeni dila.

5.2. Zhotovitel odpovida v pribéhu stavby za pofadek a Cistotu na stavenisti a v jeho okoli.
Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastni naklady odstranéni a likvidaci odpadu a necistot
vzniklych provadénim praci. VeSkeré odpady budou ze stavby odvazeny prabézné. Za
pfipadné skody zpusobené nedodrzenim tohoto ustanoveni smlouvy odpovida zhotovitel.

5.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze prace budou probihat za plného provozu COV a lisovny kaltl,
které svou ¢innosti nesmi omezit.

5.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do nalezitého stavu prostory provadéni stavby
nejpozdéji do péti pracovnich dni od predani dila objednateli.

6. Zpusob provedeni dila

6.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce. Zavazuje se povéfit
provedenim dila a vedenim jeho realizace pouze osoby prosSkolené a odborné poucené.

6.2. Pfi provadéni dila nesméji byt bez pisemného souhlasu objednatele u¢inény zmény oproti
schvalené dokumentaci.

6.3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veSkeré platné predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy na
pracovistich objednatele.

6.4. Zhotovitel zodpovida za dodrzovani predpisu BOZP, PO a dalSich pokynU objednatele nebo
koordinatora BOZP svymi zamé&stnanci na pracovisti.

6.5.Budou probihat pravidelné kontrolni dny dle harmonogramu praci za uc€asti objednatele,
technického dozoru investora (TDI) a koordinatora BOZP.

7. Predani a prevzeti dila
7.1. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele zahajit pfedavaci fizeni zavére&nou prohlidkou
v misté stavby.
7.2.V ramci zavérecné prohlidky je zhotovitel povinen pfedloZit:
7.2.1. Dokumentaci skute&ného provedeni stavby
7.2.2. VeSkeré doklady, certifikaty a osvédéeni k materidlim a vyrobkim pouzitym
v ramci stavby
7.2.3. Doklady o vSech provedenych zkouskach a revizich
7.2.4. Stavebni denik
7.2.5. Doklad o likvidaci vSech vzniklych odpadu
7.3.Objednatel je opravnén prfedavané dilo neprevzit, pokud vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani dila nebo pokud zhotovitel nedolozi vSechny doklady uvedené v Clanku 7.2. této
smlouvy.
7.4.0 pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven pisemny protokol. V protokolu budou mimo jiné
specifikovany vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila a termin, v kterém budou tyto
vady a nedodélky odstranény.

8. Cenadila
8.1.Celkova, konecna a uplna cena vychazi z nabidky zhotovitele a &ini:
cena za dilo bez DPH 1558 688,- Ké
DPH 21 % 327 324,- Ké
cena celkem 1886 012,- Ké

Tato cena obsahuje veSkeré naklady k fadnému, kvalitnimu a v€asnému zhotoveni pfedmétu
smlouvy a zisk zhotovitele.

9. Platebni podminky
9.1. Objednatel neposkytuje zalohy.
9.2.Po skonéeni kazdého kalendainiho mésice, ve kterém probihaly prace, zhotovitel vystavi
darfiovy doklad (fakturu) na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci, podepsaného
zastupcem technického dozoru investora.



9.3.Konec¢na faktura bude vystavena a uhrazena po odstranéni vad a nedodélkl, uvedenych
v pfedavacim protokolu.

9.4. Lh(ta splatnosti faktur se ur€uje na 21 dni.

9.5.Danové doklady (faktury) musi formou a obsahem pIlné odpovidat zakonu o ucetnictvi a
zakonu o DPH v platném znéni.

9.6. Vesdkeré platby budou probihat v eskych korunach.

10. Zaruka za dilo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11. Sankce
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zhotovitel odpovida za vady dila a za vady souvisejici s provedenim dila, které ma dilo
v dobé jeho predani, i které se vyskytnou po prevzeti dila objednatelem v zaruéni lhaté,
ktera ¢ini 60 mésicu.

Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit nejpozdéji do 30 pracovnich dni od
obdrzeni reklamace ze strany objednatele. Jedna-li se o vadu branici uzivani dila nebo
Casti dila je zhotovitel odstranit tuto vadu bezodkladné nejpozdéji do 48 hodin od
oznameni objednatelem.

Pokud neodstrani zhotovitel ve vySe uvedenych terminech reklamované vady, mu(ze
objednatel vyzvat k jejich odstranéni tfeti osobu. Naklady spojené s odstranénim vady dila
budou nasledné prefakturovany zhotoviteli.

Zaruéni doba zacina plynout dnem nasledujicim po odstranéni vad a nedodélkl dila.

Pokud tyto nejsou, zagina bézet dnem prevzeti celého dila.

Objednatel se zavazuje uplatnit reklamacéni narok do 10 pracovnich dni poté, kdy zavadu
zjistil.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim pfedmétu dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kaZzdy den prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s placenim faktury dle této smlouvy, zaplati
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované Castky (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude dodrzovat predpisy BOZP, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4 000,00 K& za kazdy pfipad poruseni
zjistény objednatelem, pfipadné& koordinatorem BOZP, uvedeny v zapisu z kontrolniho
dne a neodstranény ve stanoveném terminu.

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou.

Splatnost smluvnich sankci je 14 dnG od doru€eni jejich pisemného vycisleni druhé
smluvni strané.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dila

12.1.
12.2.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od podatku objednatel.
Nebezpedi Skody ve smyslu § 2624 obCanského zakoniku nese od poc¢atku zhotovitel, a
to az do doby fadného pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Zména smlouvy

13.1.

13.2.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaenim podle
pofadového Cisla pFislusné zmény smlouvy.

14. Ostatni ujednani

14.1.

14.2.

Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichZz 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a
jedno zhotovitel.

Dojde-li k zavaznému poruseni smlouvy jednou ze stran, je druha strana opravnéna od
smlouvy odstoupit. V takovém pfipadé je strana odstupujici povinna to ihned bez



zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd opravnénych k
podpisu smlouvy.

14.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné vSech jejich
pfiloh, zmén a dodatkd zvefejnit v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna.

14.4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzavrely na zakladé
své svobodné a vazné vile. Na dukaz této skutecnosti pfipojuji své podpisy.

14.5. Smlouva byla schvalena radou Mésta Susice dne 6.3.2017 usnesenim ¢. 115.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Susici 8.3.2017 V Susici 10.3.2017
Bc. Petr Mottl, starosta mésta Petr Novy, jednatel



