

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 9/00069558/2021

číslo dodavatele:

Oprava elektrických rozvodů - cvičná kuchyň, cukrárna a školní kuchyň

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

se sídlem: Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce

zastoupený: Ing. Vratislav Morava, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 0069558

bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav

číslo účtu: 8439181/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

Sídlo: U Stanice 83/3, 161 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C141792

Jednající: Daniel Jeřábek

IČO: 28442369

DIC: CZ28442369

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2800378780/2010

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby - **Oprava elektrických rozvodů - cvičná kuchyň, cukrárna a školní kuchyň** podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala projekční firma Petr Kronus – projekty instalací, IČO 61006505 - v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

Místem plnění předmětu plnění díla jsou objekty **Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou 35, se sídlem Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce** v rozsahu projektové

dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.1. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.2. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně);
 - náklady na zpracování revizních zpráv,
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- 1.4. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.
- 1.5. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.6. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečně podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.7. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
 - předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.8. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem **Oprava elektrických rozvodů - cvičná kuchyň, cukrárna a školní kuchyň** (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.9. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 10.8.2021 ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelům vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vázící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny ředitelem SOŠ a SOU Horky nad Jizerou;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správce sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **572 708,- Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 120 269,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **692 977,- Kč.**

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3** (ve Výzvě uveden jako př. č. 6). Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek ukončených předávacím protokolem, a to fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **Oprava elektrických rozvodů - cvičná kuchyň, cukrárna a školní kuchyň** a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.2. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů od jejího vystavění, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň **25** dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.4. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet

správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.5. Dodavatel předloží objednateli plánovaný časový harmonogram stavby. Tento časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: **Lucie Chaloupková**, tel: 326211111, 736606436 e-mail: uchaloupkova@souhorky.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel **Ing. Vratislav Morava**, ředitel p.o., tel.: 326211123, 603259133, e-mail: morava@souhorky.cz

6.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou

ve věcech smluvních:

Daniel Jeřábek, tel. 774 878 323, daniel.jerabek@technologic-budov.cz

ve věcech technických:

Libor Jeřábek, tel. 774 477 772, libor.jerabek@technologic-budov.cz

Alexander Kanocz, tel. 739 371 367, kanocz@technologic-budov.cz

Článek VII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

7.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

7.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.5. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.6. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení.

7.7. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.

7.8. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

7.9. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

7.10. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

7.11. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

8.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

8.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku VIII. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

8.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-** za každou vadu a každý den prodloužení.

8.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí

díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

9.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

9.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

9.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku IX. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.

9.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek X.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

10.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli.

10.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či

jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.

10.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

10.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

10.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

10.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti IMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

11.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.6. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržetí platby pro účely zajištění práv Objednatelce plynoucích z této Smlouvy.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

12.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

12.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

12.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

12.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/


Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

V Horkách nad Jizerou 18.5.2021
Objednatel

V Horkách nad Jizerou 18.5.2021
Dodavatel

**STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,**
Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou

TECHNOLOGIE DUDOV s.r.o.
U Sísčice 3
294 01 Písek



Harmonogram dodávek a prací

Název	Od	Do
Převzetí staveniště	01.06.2021	00
Nákup materiálu	02.06.2021	14.06.2021
Výměna elektroinstalace výtahové kuchyně	15.06.2021	29.06.2021
Výměna elektroinstalace cukrárna	30.06.2021	14.07.2021
Výměna elektroinstalace školní kuchyně	15.07.2021	29.07.2021
Výrobní revize	30.07.2021	04.08.2021
Zadávání povrchů	05.08.2021	09.08.2021
Přesání cihla		10.08.2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Oprava elektrických rozvodů - cvičná kuchyň, cukrárna a školní kuchyň

Určeno: Ing. Vratislav Morava

ředitel p.o.

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

SOUPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

GASTROCENTRUM

Č.	Název	Množství	Cena/jedn.	Cena
Elektroinstalační úložný materiál D+M				13 171,00
01.	Krabice přístrojová KP 67/3	25 ks	150,00	3 750,00
02.	Krabice univerzální KU 68	10 ks	150,00	1 500,00
03.	Elektroinstalační krabice 125E KA s víčkem (pro EPS 2)	9 ks	300,00	2 700,00
04.	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	9 ks	300,00	2 700,00
05.	Trubka PVC ohebná 1416/1 - 16mm	80 m	29,00	2 320,00
06.	Trubka PVC ohebná 1423/1 - 23mm	2 m	39,00	78,00
07.	Trubka PVC ohebná 1429/1 - 29mm	3 m	41,00	123,00
Kabely a vodiče D+M				65 328,00
08.	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm ²	55 m	45,00	2 475,00
09.	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	240 m	45,00	10 800,00
10.	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	310 m	59,00	18 290,00
11.	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	25 m	68,00	1 700,00
12.	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm ²	140 m	70,00	9 800,00
13.	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm ²	90 m	120,00	10 800,00
14.	Kabel CGTG-J 5 x 2,5 mm ²	4 m	73,00	292,00
15.	Kabel CGTG-J 5 x 6 mm ²	4 m	149,00	596,00
16.	Vodič CY 6 mm ² žlutozelený	10 m	12,00	120,00
17.	Vodič H07V-K 6 mm ² žlutozelený	55 m	49,00	2 695,00
18.	Vodič H07V-K 16 mm ² žlutozelený	80 m	97,00	7 760,00
		1013		
Elektroinstalační přístroje D+M				17 884,00
barva bílá, zapuštěná montáž				
19.	Přepínač sériový, IP44, 10 AX, 230 V AC (řazení 5)	3 ks	259,00	777,00
20.	Přepínač střídavý, IP44, 10 AX, 230 V AC (řazení 6 (i pro řazení 1))	5 ks	259,00	1 295,00
21.	Zásuvka jednonásobná, IP 44, 16 A, 250 V AC, s víčkem	17 ks	289,00	4 913,00
22.	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný	17 ks	54,00	918,00
23.	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - dvojnásobný	2 ks	87,00	174,00
24.	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - trojnásobný	2 ks	107,00	214,00
Ostatní přístroje				
25.	Vačkový vypínač, IP66, 16 AX, 3x230/400V AC (4-pólový)	1 ks	799,00	799,00
26.	Vačkový vypínač, IP66, 32 AX, 3x230/400V AC (4-pólový)	4 ks	899,00	3 596,00
27.	Tlačítko nouzového zastavení 1NO+1NC (červené, žlutý rámeček)	2 ks	954,00	1 908,00
28.	Zásuvka průmyslová, IP 44, nástěnná, 16 A, 3P+N+PE, 380-415 V AC	7 ks	299,00	2 093,00
29.	Zásuvka průmyslová, IP 44, nástěnná, 32 A, 3P+N+PE, 380-415 V AC	3 ks	399,00	1 197,00
Rozvaděče				49 987,00
30.	Úprava stávajícího rozvaděče HR - viz. schéma pole 3 rozvaděče	1 kpl	49 987,00	49 987,00
Svítlidla				25 400,00
31.	Svítlidlo A – stropní, prachotěsné, LED 40W, 4000K, 5500lm, IP65, 1275x135x100mm	10 ks	2 200,00	22 000,00
32.	Svítlidlo N – jako A s nouzovým modulem	2 ks	1 700,00	3 400,00
Ostatní				95 000,00
33.	Demontážní elektroinstalační práce	1 kpl	10 000,00	10 000,00
34.	Elektromontážní práce	1 kpl	15 000,00	15 000,00
35.	Stavební práce pro elektroinstalaci (sekání, drážkování)	1 kpl	20 000,00	20 000,00
36.	Pomocný elektroinstalační materiál	1 kpl	10 000,00	10 000,00
37.	Pomocný stavební materiál (hrubé začištění po sekání)	1 kpl	10 000,00	10 000,00
38.	Doprava a likvidace odpadu	1 kpl	10 000,00	10 000,00
39.	Revize elektro	1 kpl	5 000,00	5 000,00
40.	Uvedení do původního stavu povrchy narušené drážkováním a sekáním (načisto)	1 kpl	15 000,00	15 000,00
Rekapitulace:				
Elektroinstalační úložný materiál				13 171,00
Kabely a vodiče				65 328,00
Elektroinstalační přístroje				17 884,00

Rozvaděče	49 987,00
Svítlidla	25 400,00
Ostatní	95 000,00
CENA CELKEM (bez DPH)	266 770,00

Poznámka:

Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, úklid stavby během a po dokončení prací, náklady na veškeré i nspecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nspecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.

Geny předpokládají hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu.

SOUPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU ŠKOLNÍ KUCHYŇ

Č.	Název	Množství	Cena/jedn.	Cena
Elektroinstalační úložný materiál D+M				8 081,00
01.	Krabice přístrojová KP 67/3	20 ks	150,00	3 000,00
02.	Krabice univerzální KU 68	5 ks	150,00	750,00
03.	Elektroinstalační krabice 125E KA s víčkem (pro EPS 2)	4 ks	300,00	1 200,00
04.	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	4 ks	300,00	1 200,00
05.	Trubka PVC ohebná 1416/1 - 16mm	40 m	29,00	1 160,00
06.	Trubka PVC ohebná 1423/1 - 23mm	3 m	39,00	117,00
07.	Trubka PVC ohebná 1429/1 - 29mm	12 m	41,00	492,00
08.	Trubka PVC ohebná 1436/1 - 36mm	3 m	54,00	162,00
Kabely a vodiče D+M				94 202,00
09.	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm ²	75 m	45,00	3 375,00
10.	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	75 m	45,00	3 375,00
11.	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	240 m	59,00	14 160,00
12.	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	25 m	68,00	1 700,00
13.	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm ²	130 m	70,00	9 100,00
14.	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm ²	150 m	120,00	18 000,00
15.	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm ²	25 m	176,00	4 400,00
16.	Kabel CYKY-J 5 x 16 mm ²	35 m	250,00	8 750,00
17.	Kabel 1-CYKY-J 3 x 120 + 70 mm ²	12 m	1 368,00	16 416,00
18.	Kabel CGTG-J 5 x 2,5 mm ²	6 m	73,00	438,00
19.	Kabel CGTG-J 5 x 6 mm ²	28 m	149,00	4 172,00
20.	Kabel CGTG-J 5 x 10 mm ²	8 m	187,00	1 496,00
21.	Vodič CY 6 mm ² žlutozelený	5 m	12,00	60,00
22.	Vodič H07V-K 6 mm ² žlutozelený	60 m	49,00	2 940,00
23.	Vodič H07V-K 16 mm ² žlutozelený	60 m	97,00	5 820,00
				934
Elektroinstalační přístroje D+M barva bílá, zapuštěná montáž				14 001,00
24.	Přepínač střídavý, IP44, 10 AX, 230 V AC (řazení 6 (i pro řazení 1))	6 ks	259,00	1 554,00
25.	Přepínač křížový, IP44, 10 AX, 250 V AC (řazení 7)	2 ks	298,00	596,00
26.	Zásuvka jednonásobná, 16 A, 250 V AC	3 ks	289,00	867,00
27.	Zásuvka jednonásobná, IP 44, 16 A, 250 V AC, s víčkem	8 ks	279,00	2 232,00
28.	Zásuvka dvojnásobná, 16 A, 250 V AC, s natočenou dutinou a clonkami	1 ks	307,00	307,00
29.	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný	9 ks	54,00	486,00
30.	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - dvojnásobný	3 ks	87,00	261,00
31.	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - trojnásobný	1 ks	107,00	107,00
Ostatní přístroje				
32.	Vačkový vypínač, IP66, 16 AX, 3x230/400V AC (4-pólový)	1 ks	799,00	799,00
33.	Vačkový vypínač, IP66, 32 AX, 3x230/400V AC (4-pólový)	4 ks	899,00	3 596,00
34.	Vačkový vypínač, IP66, 63 AX, 3x230/400V AC (3-pólový)	1 ks	954,00	954,00
35.	Tlačítko nouzového zastavení 1NO+1NC (červené, žlutý rámeček)	1 ks	547,00	547,00
36.	Zásuvka průmyslová, IP 44, nástěnná, 16 A, 3P+N+PE, 380-415 V AC	3 ks	299,00	897,00
37.	Zásuvka průmyslová, IP 44, nástěnná, 32 A, 3P+N+PE, 380-415 V AC	2 ks	399,00	798,00
Rozvaděče				94 654,00
38.	Rozvaděč ozn."RK", pod omítku, š806 x v1646 x h150mm, IP 43/20, náplň dle doloženého schéma zapojení 3U33	1 ks	69 781,00	69 781,00
39.	Rozvaděč ozn."RK-Z", pod omítku, š572 x v792 x h155 mm, IP30/20, (prázdný) 2U16	1 ks	8 999,00	8 999,00
40.	Úprava stávajícího skříňového rozvaděče HR2 - výměna stávajícího jističe za nový	1 kpl	15 874,00	15 874,00
Ostatní				95 000,00
41.	Demontážní elektroinstalační práce	1 kpl	10 000,00	10 000,00
42.	Elektromontážní práce	1 kpl	15 000,00	15 000,00
43.	Stavební práce pro elektroinstalaci (sekání, drážkování)	1 kpl	20 000,00	20 000,00
44.	Pomocný elektroinstalační materiál	1 kpl	10 000,00	10 000,00
45.	Pomocný stavební materiál (hrubé začištění po sekání)	1 kpl	10 000,00	10 000,00
46.	Doprava a likvidace odpadu	1 kpl	10 000,00	10 000,00

47.	Revize elektro	1 kpl	5 000,00	5 000,00
48.	Uvedení do původního stavu povrchy narušené drážkováním a sekáním (načisto)	1 kpl	15 000,00	15 000,00

Rekapitulace:

Elektroinstalační úložný materiál				8 081,00
Kabely a vodiče				94 202,00
Elektroinstalační přístroje				14 001,00
Rozvaděče				94 654,00
Ostatní				95 000,00

CENA CELKEM (bez DPH) 305 938,00

Poznámka:

Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, úklid stavby během a po dokončení prací, náklady na veškeré i nespécifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespécifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.

Ceny předpokládají hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu.