
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 41  
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004678 

Ze dne: 20. 5 2021 
 

   

Objednatel: Dodavatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 

informatiky 

IBA CZ, s.r.o. 

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e 

IČO: 65993390 IČO: 25783572 

DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ65993390 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 

Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 

obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: 

 

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

 

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 

 

Termín dodání: Termín dodání do 30. 6. 2021 při nabytí účinnosti objednávky do 

24.  5.  2021, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

Kontaktní osoba objednatele:  

 

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 899.400,-/ 1,088.274,- 

 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: ŘSD_Návrh řešení_Implementace WFL_20210518 

 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 



 

 

IBA CZ, s. r. o.,  

Radlická 751/113e, 

158 00 Praha 5 

IČO: 25783572 

DIČ: CZ25783572 

 

 

 

www.ibacz.eu 

info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100 

 

Návrh realizace řešení – 
Implementace RADF do HR WFL 

procesů 
 

Pro společnost: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za společnost IBA CZ zpracoval(a):  
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1 POPIS POŽADAVKU 

1.1 Implementace RADF do personálního procesu: Schválení nabídky 

uchazeči 

Na základě diskuzí a požadavků ŘSD dojde k implementaci nástroje RADF WFL v rámci řešení 

Personálního procesu: Schválení nabídky uchazeči. 

Vzhledem k požadavku na  dokončení implementace do 30.6, bude probíhat implementace 

současně s probíhající analýzou implementace RADF do Personálního procesu: Schválení 

uchazeči. 

Jedná se o prvotní proces, který je implementován v návaznosti na personální procesy řešené 

v OKbase systému.  

Návrh implementace je realizován v souladu s požadavky vycházejícími z obsahu analýzy a 

možností její implementace, dle výstupu dílčí objednávky č. 39.  

 

1.2 Předpokládaný proces spuštění procesu: 

Níže je popsán předpokládaný proces spuštění procesu, za využití RADF workflow. Tento proces 

bude dále podrobněji popsán a analyzován v průběhu probíhající analýzy a implementace řešení. 

1. Po výběru příkazu "Nové schvalování nabídky" dojde na úrovni OK Base k záznamu o tomto 

příkazu do databáze. 

2. Záznam v databázi je zachycen systémem Change Data Capture (dále jen CDC). 

3. CDC si z databáze načte další potřebné údaje, nutné pro spuštění workflow. 

4. CDC vytvoří zprávu ve formátu JSON, do které vloží název operace, uživatele, který ji vytvořil a 

další načtené a potřebné údaje pro spuštění workflow. 

5. Vytvořená zpráva je přenesena pomocí RabbitMQ do RADF workflow, ve které je spuštěna 

instance a inicializovány vstupní proměnné procesu. 

6. Za běhu workflow je udržován stav vnitřních proměnných procesu, které lze v jakémkoliv 

okamžiku ukládat jako mezivýsledek procesu do databáze za použití REST rozhraní. 

7. Univerzální formulář reaguje na aktuální stav, ukládá jej ve vnitřních proměnných procesu a 

podle dosažených hodnot dotčených proměnných řídí stavy viditelnosti, editovatelnosti atd. 

jednotlivých editačních prvků. 

8. Při započetí instance workflow, je tato událost zapsána do DB, včetně ID instance, času startu a 
vstupních parametrů. Po úspěšném ukončení opět dochází k zápisu ID instance, času ukončení a 
výstupních parametrů. V případě chyby dochází k uložení ID instance, času chyby, výjimky a 
aktivity (bodu ve workflow), ve které došlo k chybě. Zároveň při ukončení nebo chybě je odeslána 
emailová notifikace na dotčené adresy. 
 
9. Počet aktuálně běžících instancí workflow, stejně tak počet ukončených workflow, nebo ty které 
skončily v chybovém stavu, lze opětovně načíst z databáze, záznamy lze navzájem spárovat a 
zobrazit v seznamu, nebo vyexportovat do souboru. 
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2 SOUČINNOST 
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) 

v roli: 

Projektový manažer 

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka. 

Garant systému (byznys vlastník): 

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání 

a verzování zdrojových kódů. 

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.): 

V průběhu projektu je/jsou garant (-i) projektu v oblasti architektury řešení obeznámen (-i) s 

možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze 

implementovat do existujícího prostředí.  

Součinnost při analýze 

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb. 

3 HARMONOGRAM 
IBA CZ počítá s dodáním řešení do 30.6.2021 při nabytí účinnosti objednávky do 24.5.2021.  

Předpokladem včasného dokončení implementace, je součinnost ze strany ŘSD a případných 

dalších dotčených stran. V rámci implementace je počítáno se zapojením více zdrojů, kdy veškeré 

realizované práce budou probíhat paralelně.  

4 CENA 

4.1 Předpokládaná cena  

 

IBA CZ předpokládá, že náročnost implementace a tím i cena implementace dalších personálních 

procesů, s ohledem na tuto prvotní a komplexní implementaci řešení, bude nižší.  

4.2 Fakturace 

Fakturace bude probíhat dle výkazu prací do 3. pracovních dnů po akceptaci realizovaného řešení 

požadavku. 

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 

M.J. v Kč bez 

DPH

konzultant/ analytik MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

projektových manažer MD 21,00 5 400,00 Kč 113 400 Kč

architekt/ návrhář MD 27,00 6 000,00 Kč 162 000 Kč

programátor/kodér MD 120,00 5 200,00 Kč 624 000 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 899 400,00 Kč

ŘSD

chrasteckak

chrasteckak

chrasteckak

chrasteckak

chrasteckak
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