

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: 262/412/2021

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

OBJEDNATEL:

Společnost pro opravu Kunětické hory

se sídlem: Vídeňská 127, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Janem Všetěčkou
IČ: 46960180
DIČ: CZ46960180
Číslo účtu: [REDACTED]

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE:

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

Článek II. DEFINICE POJMŮ

1. **I. fáze ZAV** (dále jen I. FZAV): dohled nad provedením skrývky/odkopávky nadložních vrstev v celém rozsahu plánovaného prostoru dotčeného stavebními (výkopovými pracemi), který bude prováděn objednatel dle instrukcí zaměstnanců oprávněné organizace, případně jejich smluvních partnerů.

II. fáze ZAV (dále jen II. FZAV): vlastní archeologická exkavace všech odkrytých/lokalizovaných archeologických situací, jejich dokumentace (fotografická, kresebná) a geodetické zaměření, odebrání archeologických nálezů a vzorků.

III. fáze ZAV (dále jen III. FZAV): laboratorní ošetření movitých nálezů zajištěných v průběhu I. a II. FZAV, odborné analýzy těchto nálezů, odborné analýzy odebraných vzorků, digitalizace a zpracování terénní dokumentace a tvorba plánů výzkumu, kresebná a fotografická dokumentace vybraných movitých

nálezů a vypracování Nálezové zprávy v rozsahu dle standardů a pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále jen „AÚ AV ČR v.v.i.“).

2. Nedílnou součástí všech fází ZAV jsou administrativní úkony s ním spojené.

Článek III. PŘEDMĚT DOHODY

1. Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele I., II. a III. FZAV na akci „**Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí**“ na pozemku st.p.č. 4 v k.ú. Ráby, okres Pardubice, za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného záchranného archeologického výzkumu.

Článek IV. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění terénní části I. a II. FZAV dle této dohody je stavba „**Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí**“ na st.p.č. 4 v k.ú. Ráby, okres Pardubice. Pro III. FZAV budou místem zpracování movitých a nemovitých archeologických nálezů prostory sídla oprávněné organizace, popřípadě sídla jejích smluvních partnerů.
2. Termín plnění této dohody je: **05/2021–12/2021**, z toho plnění tzv. terénní části ZAV bude odvislé od průběhu stavebních a jiných zemních/výkopových prací a rozsahu případných archeologických situací.
3. Termín zahájení části zpracování ZAV (III. FZAV) bude v návaznosti na skutečné ukončení předcházející terénní části ZAV (II. FZAV).
4. Termín ukončení terénní části ZAV (I. a II. FZAV) se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přivalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.
5. Doba plnění terénní části ZAV (I. a II. FZAV) se také prodlužuje o dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z objektivních důvodů (např. nemožnost provádění prací zajistit personálně) pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

Článek V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem pozemků uvedených ve čl. IV odst. 1 této dohody.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Objednatel bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech relevantních změnách projektu (např. změna rozsahu plochy plánovaného těžebního zásahu).
4. Objednatel oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt na dodavatele výkopových (skrývkových) prací (jméno, telefon).
5. Objednatel umožní pracovníkům oprávněné organizace, jakož i jejím smluvním partnerům, provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. přístup ke zjištěným archeologickým situacím v ploše skrývky, a odebírání movitých archeologických nálezů.
6. Objednatel zajistí před zahájením ZAV vytýčení plochy skrývky a všech případných inženýrských sítí v prostoru stavby. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud oprávněná organizace postupovala na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.

7. Objednatel se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů o platných ustanoveních této dohody.
8. Objednatel bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich smluvních partnerů.
9. Vzhledem k tomu, že se nejedná o tzv. badatelský výzkum, ale o ZAV prováděný v souvislosti se stavební činností objednatele, oprávněná organizace není povinna uvádět pozemky do předešlého stavu či jakkoliv upravovat či odstraňovat změny na pozemcích, které vznikly v souvislosti s prováděním ZAV. Smluvní strany sjednávají, že z tohoto titulu nebude objednatel vůči oprávněné organizaci požadovat žádnou újmu. V souvislosti s ukončením ZAV bude smluvními stranami učiněn zápis ve stavebním deníku v tomto smyslu či bude sepsán samostatný protokol o ukončení ZAV. Objednatel tedy souhlasí s tím, že po ukončení II. FZAV bude plocha výzkumu ponechána oprávněnou organizací v podobě, jaká byla při ukončení archeologických prací (tj. nebude proveden opětovný zásyp exkavovaných archeologických objektů).
10. Objednatel se zavazuje uhradit náklady spojené se ZAV do výše uvedené v čl. VII v souladu s ustanovením této dohody.

Článek VI.

PŘÁVA A POVINNOSTI OPRAVNĚNÉ ORGANIZACE

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku III. této dohody řádně a v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu objednatele ho bude prostřednictvím vedoucího ZAV informovat o postupu prací.
2. Po ukončení terénní části ZAV (I. a II. FZAV) oprávněná organizace vystaví objednateli odpovědnou osobou podepsané sdělení, že k datu ukončení terénní části ZAV je celá prozkoumaná plocha uvolněná pro těžbu štěrkopískové suroviny. Po zaplacení ceny terénní části ZAV vystaví objednateli potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. Expertní dodatek). Po ukončení části zpracování ZAV (III. FZAV) formou vypracování Nálezové zprávy a zaplacení této části ZAV předá oprávněná organizace tuto závěrečnou Nálezovou zprávu v tištěné i elektronické podobě
3. Archeologické nálezy získané během ZAV budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
4. Pracovníci oprávněné organizace či jejich smluvních partnerů budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP, PO. O těchto předpisech budou proškoleni před prvním nástupem na plochu ZAV a seznámení se s nimi stvrdí svým podpisem příslušného dokumentu dle požadavků objednatele.
5. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích, které způsobí její pracovníci či pracovníci jejich smluvních partnerů v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele, popř. zhotovitele stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí, a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při začátku ZAV.
6. Průběh ZAV (I. a II. FZAV) bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku. Oprávněná organizace je oprávněna pořídit si ze stavebního deníku kopii. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace zápis do stavebního deníku objednateli e-mailem. V případě, že nebude objednatel na tuto zprávu reagovat ve lhůtě 3 dnů, má se za to, že zápis odsouhlasil. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány mj. neočekávané skutečnosti a sjednaný postup řešení. O mimořádných nálezech bude proveden zápis včetně uvedení případné nutnosti zásahu do nižších vrstev půdy.
7. Oprávněná organizace je oprávněna vést také deník výzkumu, kde bude zaznamenávat skutečnosti související se ZAV a objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při vedení deníku výzkumu, např. prostřednictvím stvrzení zápisů podpisem zástupce stavebníka.

Článek VII. CENA ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Cena záchranného archeologického výzkumu se sjednává smluvními stranami na částku **156 226 Kč bez DPH**, slovy **sto padesát šest tisíc dvě stě dvacet šest korun českých bez DPH**. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena dle skutečně vynaložených nákladů oprávněné organizace spojených s tímto ZAV, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Cena záchranného archeologického výzkumu tedy může být i nižší než uvedená ve větě první tohoto odstavce. V případě, že se objeví potřeba činností a nákladů do této částky nezahrnutých, je oprávněná organizace požadovat navýšení ceny, o čemž bezodkladně vyrozumí objednatel. Oprávněná organizace bude na vyžádání informovat objednatel o aktuálních nákladech na prováděný ZAV.
2. Oprávněná organizace je oprávněna fakturovat bezodkladně po ukončení terénní části ZAV (I. a II. FZAV). Případně jinak, dle vzájemně písemně odsouhlasené domluvy. Platebním dokladem, který vystaví oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Faktura bude dle domluvy smluvních stran objednateli zaslána fyzicky na adresu jeho sídla či elektronicky.
3. Fakturace bude provedena vystavením faktury dle předchozí věty tohoto odstavce zvláště pro terénní část I. FZAV a zvláště pro II. FZAV. Fakturace za zpracování ZAV (III. FZAV) bude prováděna čtvrtletně.
4. Termín splatnosti faktury je 15 dnů. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněna účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.


Článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě, k jehož uzavření se smluvní strany zavazují.
2. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
3. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná.
4. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sdělena druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě.
5. V případě neshod v metodice či způsobu provádění ZAV bude svolána odborná archeologická komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Objednatel se zavazuje akceptovat rozhodnutí této komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této dohodě.
6. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
7. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do 10 pracovních dní.
8. Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísní či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.
9. Tato dohoda může být ukončena dohodou smluvních stran nebo může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti vyplývající z dohody. Za takovéto porušení se považuje zejména porušení povinností dle čl. V. a VI. této dohody. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně, nedohodnou-li se strany jinak.
10. Bude-li stavba nebo její část objednatel předčasně ukončena nebo opuštěna, oprávněná organizace do 15 kalendářních dní vyúčtuje všechny do té doby reálně vynaložené náklady. Uvedené shodně platí při výpovědi této dohody některou ze smluvních stran.
11. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.

12. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněná organizace na základě ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
13. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne 13. 5. 2021

za oprávněnou organizaci




.....

Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

V dne 2021

za objednatele



.....

Ing. Jan Všečetka
Společnost pro opravu Kunětické hory