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„Rekonstrukce střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín - realizace“ 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSM-53-19/OVZ-2021 

 

a 

 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Se sídlem:  Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany 

doručovací adresa:  Žitenická 10, 286 01 Čáslav 

IČO:    41432037 

DIČ:    CZ41432037 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 90993, 

Datová schránka:  a7awm62 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s.; číslo účtu: 2111568984/2700, 

Zastoupená:   Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem  

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-53/OVZ-2021                                                

s názvem „Rekonstrukce střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín - 

realizace“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré 

požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k 

provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, že tento či tito 

poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu svých činností při provádění předmětu 

této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty. 

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou 

stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci ploché střechy a přilehlého 

spojovacího krčku administrativní budovy a geodetický a statický monitoring 

nosné konstrukce budovy v areálu José Martího 385/11, Praha 6 (dále též jen 

„Areál“) a s tím související další práce specifikované v této Smlouvě (dále jen 

„Dílo“ či „Stavba“).  

2.2. Dílo bude prováděno na základě projektové dokumentace s názvem stavby: 

„Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy - Veleslavín“, zpracované 

projektantem:   v březnu 2020, která je součástí zadávací 

dokumentace na tuto Veřejnou zakázku a je pro provádění Díla závazná (dále jen 
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„Projektová dokumentace“). 

2.3. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 

zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 

2.4. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především činnosti 

uvedené v projektové dokumentaci. 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

▪ bourací práce a demontáž stávajícího zařízení, 

▪ manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené 

druhotné sběrné suroviny Objednateli 1 x měsíčně, kdy poslední vyúčtování 

bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla, kdy 

tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, 

▪ odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace, 

▪ dopravu materiálů, 

▪ průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště. 

 

2.5. Zhotovitel Dílo provede: 

a) podle Projektové dokumentace, 

b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu 

Objednatel předá písemnou formou nebo které si Zhotovitel obstará vlastní 

činností v souvislosti s plněním Díla, 

d) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 2 k této Smlouvě 

(dále jen „Standardy Objednatele“). 

 

2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů 

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích 

z těchto kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla), 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 

dílenských a koordinačních výkresů, 

e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech 

a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou 

funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 

výkonů a dodávek, 

f) komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění 
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potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k realizaci a užívání 

Díla (včetně zajištění potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, 

atp.), 

g) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný 

a čistý závěrečný úklid, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a 

převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

Objednatele,  

h) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů a jejich předání Objednateli, 

i) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy, 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) v počtu 3 paré, 

pokud dojde při realizaci Díla ke změně stavby oproti původní Projektové 

dokumentaci, a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 

paré, obojí rovněž v počtu 3 kusů v elektronické podobě na CD/DVD ve 

formátech dwg, pdf a doc.  

 

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu 

Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci 

provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky 

Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných 

opatření k minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu bouracích a 

stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby.  

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

c) Nejpozději do pěti kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude 

předáno staveniště, kdy bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a 

budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti 

práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování 

bezpečnostních opatření na staveništi po celou dobu výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Areálu. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 120 kalendářních dní 

od předání staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 

bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o 

počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, 

kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle čl. 3.4. 
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O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny 

plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho 

částí.  

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 

nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci Veřejné zakázky na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy a činí: 

 

a) celkem bez DPH  3.249.560,00 Kč 

 

(slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet devět tisíc pět set šedesát korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 682.407,60 Kč 

 

(slovy: šest set osmdesát dva tisíc čtyři sta sedm korun českých a šedesát 

haléřů),  

 

c) celkem včetně DPH  3.931.967,60 Kč 

 

(slovy: tři miliony devět set třicet jeden tisíc devět set šedesát sedm korun 

českých a šedesát haléřů).  

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.2. Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části je splatná na 

základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí 

díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez vad a nedodělků. 

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 

dodání Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části a jeho předání a 

převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle čl. 6.2 této Smlouvy, 

který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 
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Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části. 

4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol odsouhlasené oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací 

protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě 

Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě 

postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.6. Originál Faktury bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas do 5 dní 

od předání a převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části 

bez vad a nedodělků, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu  pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.8.   Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bude 

Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a 

převzaté části je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené 

Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny 

náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený Zjišťovací protokol a 

Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté 

části bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu 

vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení 

bezvadné Faktury Objednateli. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další 

náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
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4.13. Další činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do 

ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými 

položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do 

jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících 

činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr 

jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek 

výkazu výměr. 

4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu.  

4.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 

svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 

úhradu jakékoliv části ceny Díla či z bankovní záruky dle následujícího odstavce. 

4.16. Zhotovitel předal Objednateli před podpisem této Smlouvy originál listiny 

bankovní záruky ve výši 5 % ceny Díla bez DPH dle čl. 4.1 této Smlouvy.  

4.17. Tato bankovní záruka pozbyde platnosti nejdříve po uplynutí lhůty šedesáti (60) 

měsíců ode dne podpisu závěrečného Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 

a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem viz čl. 6.2 této Smlouvy za podmínky, 

že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a nedodělky 

Díla, které se na něm projeví v této době. Odpovědnost za datum platnosti 

bankovní záruky jde k tíži Zhotovitele. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a 

materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je 

také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a 

estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je 

Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně 

předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, 

výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 

postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 

doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 
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5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 

dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a 

materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené 

právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 

pouze takové, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je 

oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným 

specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k 

zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud 

nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění 

Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez 

vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění 

Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 

předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo 

Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zamýšleným 

termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol 

podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo 

předáno bez vad. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že 

Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že 

Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném 

protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a 

tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude 

v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v 

přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo 

nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo 
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nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však 

v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 

předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. 

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel 

s přihlédnutím k povaze vad Díla. Lhůta pro odstranění vad Díla zjištěných 

v záruční době nesmí být delší než dvacet (20) dní. Po odstranění vad Díla 

zjištěných v záruční době bude sepsán mezi stranami písemný protokol. 

Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít odstranění vad Díla 

zjištěných v záruční době, pokud toto odstranění vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 

korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného 

provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty.  
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6.11. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si 

předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů od všech osob Zhotovitele (fyzických 

i právnických osob včetně poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci 

Díla v Areálu. Předložený výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. 

Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit ty osoby, které nepředloží ve 

lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z evidence rejstříku trestů, 

těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu. Zhotovitel se v 

této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení nebude vůči Objednateli 

uplatňovat žádné nároky. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 

další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 

Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 

Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 

zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 

vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO, 

je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 
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tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených 

povinností. 

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 

v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami 

v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 10 této Smlouvy, o 

Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný 

zájem. 

9.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.8. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne 

nárok, proti Faktuře nebo bankovní záruce dle čl. 4 této Smlouvy. 

10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 

jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 
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znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 

Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. 

Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 

Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, 

Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních 

stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 

tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění, a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci 

předání a převzetí Díla.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. 

11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 
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druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů 

ode dne této změny. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na 

paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: 

šedesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne 

doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je 

Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že 

tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel 

povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. 
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Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany 

Objednatele. 

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti 

s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště 

a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů 

vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta 

činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

14.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě 

v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních 

stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně 

upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani 

v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke 

zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní 

lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání 

nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá 

Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned 

po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky 

odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení 

odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny 

Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli 

škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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14.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90 

dní. 

14.8. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 

ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně 

okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních 

stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, 

nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém 

pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

15.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele 

nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za 

Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za 

Zhotovitele.  

15.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody 

vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 
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16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 

Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 

závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 

náhradu škody apod.) 

16.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode 

dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

16.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.11. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřena elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako elektronický soubor ve 

formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 

Smlouvě i přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

v případě listinného vyhotovení Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu 

oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy 

osob k tomu oprávněných. 

16.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 - Výkaz výměr. 

Příloha č. 2 - Standardy Objednatele.  

Příloha č. 3 - Specifikace realizačních prací. 

 

Zhotovitel 

 

Objednatel 
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V ……………dne…………… 

 

 

 

V Praze dne…………… 

 

 

 

............................................. 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Jaroslav Vaňátko 

jednatel 

............................................. 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 69 59 CC-CZ: 12201

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ: 67779999 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

3 249 560,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 249 560,0021,00% 682 407,60

3 931 967,60CZK

2019-038

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na  

Cenové a technické podmínky.

Strana 1 z 25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-038

Stavba:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum:

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

PRO

STA

VON

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

VON Vedlejší a ostatní náklady

2 822 031,48SO.01-2 Rekonstrukce střešního pláště - V střecha 2 332 257,42

SO.01-1.2 98 366,04 119 022,91

SO.01-1.1 605 436,54Rekonstrukce střešního pláště - SV střecha 732 578,21

258 335,00213 500,00

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

14.04.2021

3 249 560,00 3 931 967,60

Hromosvod - SV střecha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 59 CC-CZ:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: IČ: 67779999 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 605 436,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 605 436,54 21,00% 127 141,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 732 578,21

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

SO.01-1.1 - Rekonstrukce střešního pláště - SV střecha

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 605 436,54

HSV - Práce a dodávky HSV 287 504,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 390,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 993,84

    997 - Přesun sutě 27 121,11

PSV - Práce a dodávky PSV 317 931,59

    712 - Povlakové krytiny 267 665,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 596,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 060,00

    764 - Konstrukce klempířské 11 609,94

SO.01-1.1 - Rekonstrukce střešního pláště - SV střecha

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 605 436,54

D HSV Práce a dodávky HSV 287 504,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 390,00

1 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 420,000 247,00 103 740,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

vyrovnání povrchu dle měření rovinnosti

2 K 622271001

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace - 

Zpětná montáž montované fasády

m2 20,000 1 720,00 34 400,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 450,000 45,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 993,84

4 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 41,700 65,90 2 748,03 CS ÚRS 2020 01

5 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 4 378,500 1,04 4 553,64 CS ÚRS 2020 01

VV 41,7*105 'Přepočtené koeficientem množství 4 378,500

6 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 41,700 40,10 1 672,17 CS ÚRS 2020 01

7 K 966084018 Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády stěn m2 20,000 160,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Částečná demontáž montované přilehlé fasády" 20 20,000

8 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 450,000 30,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 86,000 870,00 74 820,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

sanace betonové desky na SV střeše

VV "20%" 430*0,2 86,000

VV Součet 86,000

10 K ZSMVVR01 Vyčištění dešťových vpustí kus 6,000 250,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 27 121,11

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 9,632 850,00 8 187,20 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

SO.01-1.1 - Rekonstrukce střešního pláště - SV střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,632 233,00 2 244,26 CS ÚRS 2020 01

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 105,952 10,20 1 080,65 CS ÚRS 2020 01

VV 9,632*11 'Přepočtené koeficientem množství 105,952

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 9,460 1 650,00 15 609,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 317 931,59

D 712 Povlakové krytiny 267 665,65

15 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 450,800 35,40 15 958,32 CS ÚRS 2020 01

VV "ASF modifikované pásy 4x vrstva" 430,5 430,500

VV "ASF modifikovaný pás - přesah na svislé konstrukce" 20,3 20,300

VV Součet 450,800

16 K 712300834 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu m2 450,800 3,61 1 627,39 CS ÚRS 2020 01

17 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 14,000 126,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 46,000 45,00 2 070,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 450,000 12,20 5 490,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,135 47 000,00 6 345,00 CS ÚRS 2020 01

VV 450*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,135

21 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 1 180,500 105,00 123 952,50 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha střechy" 1157,6 1 157,600

VV "přesah na svislé konstrukce (atiky, stěny)" 22,9 22,900

VV Součet 1 180,500

22 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 1 357,575 67,00 90 957,53 CS ÚRS 2020 01

VV 1180,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 357,575

23 K 712363115R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, 

průměr do 300 mm
kus 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 712391175R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvícími pásky nebo 

úhelníky, včetně materiálu - ukončovací lišta
m 41,500 195,00 8 092,50

25 K 712941559 Provedení povlakové krytiny střech pásy přitavením - ostatní překrytím ventilačních kanálků rš 200 mm NAIP m 4,964 31,92 158,45 CS ÚRS 2020 01

VV "odvodnění" 0,3142*6 1,885

VV "ventilace" 0,2199*14 3,079

VV Součet 4,964

26 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 1,142 67,00 76,51 CS ÚRS 2020 01

VV 4,964*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 1,142

27 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 8,557 850,00 7 273,45 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 596,00

28 K 721233112 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 kus 6,000 1 988,00 11 928,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 14,000 1 262,00 17 668,00 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 060,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 741421821
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 

průměru do 8 mm
m 130,000 45,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 741421841 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem kus 90,000 25,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 30,000 18,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 741421861 Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného kus 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 741421871 Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m kus 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 11 609,94

35 K 764002842 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek k dalšímu použití m 90,000 45,00 4 050,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 764204105 Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm m 18,000 300,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

obnova poškozeného oplechování atik na SV střeše" - R.Š. 350 MM, POZINK

VV "20%" 90*0,2 18,000

VV Součet 18,000

37 M 13814183 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule t 0,079 27 341,00 2 159,94 CS ÚRS 2020 01

VV "20%" 0,0044*90*0,2 0,079

VV Součet 0,079
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: IČ: 67779999 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ: CZ67779999 

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 366,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 366,04 21,00% 20 656,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 022,91

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

SO.01-1.2 - Hromosvod - SV střecha

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 366,04

D1HM - Hromosvod 98 366,04

    D11 - Zemní práce 5 200,00

    D12 - Hromosvod 52 919,00

    D13 - POMOCNÝ MATERIÁL 12 500,00

    D14 - Materiály 22 747,04

SO.01-1.2 - Hromosvod - SV střecha

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 366,04

D D1HM Hromosvod 98 366,04

35 M D13PM Podružný materiál
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

36 K Pol37 Podíl přidružených výkonů 1,60%: materiál + práce soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D D11 Zemní práce 5 200,00

1 K 460200133 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, v hornině tř. 3 m 12,000 250,00 3 000,00

2 K 460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny tř. 3 m 12,000 150,00 1 800,00

3 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 8,000 25,00 200,00

4 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 8,000 25,00 200,00

D D12 Hromosvod 52 919,00

5 K 210220022 uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů m 80,000 50,00 4 000,00

6 K 210220201 jímací tyč do 2m délky vč. upevnění ks 3,000 720,00 2 160,00

7 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) ks 105,000 95,00 9 975,00

8 K 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02) ks 27,000 130,00 3 510,00

9 K 210220362 tyčový zemnič vč. zaražení do země + připojení do 2.5m souprava ks 12,000 810,00 9 720,00

10 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 7,000 330,00 2 310,00

11 K 210220401 označení svodu štítky smalt/umělá hmota ks 7,000 67,00 469,00

12 K 210220431 tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky ks 50,000 98,00 4 900,00

13 K 216220003 demontáž uzemňovacího drátu AlMgSi/FeZn průměr 8mm vč. podpěr m 140,000 25,00 3 500,00

14 K 216220003.1 montáž uzemňovacího drátu AlMgSi průměr 8mm vč. podpěr m 275,000 45,00 12 375,00

D D13 POMOCNÝ MATERIÁL 12 500,00

15 K 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 100.tis.mont. - hromosvod objem 1,000 6 500,00 6 500,00

16 K 320410002 Dokumentace skutečného provedení stavby objem 1,000 2 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

SO.01-1.2 - Hromosvod - SV střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič
zemni

č
7,000 500,00 3 500,00

D D14 Materiály 22 747,04

18 K 01403.1 FeZn průměr 10mm m 80,000 25,00 2 000,00

19 K 01411 jímací tyč JT 2,0 m ks 3,000 268,00 804,00

20 K 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm ks 12,000 504,00 6 048,00

21 K 01466 ochranný úhelník OU ks 7,000 170,00 1 190,00

22 K 01467 držák DUz do zdiva ks 14,000 30,00 420,00

23 K 01473 svorka jímací SJ02 ks 3,000 19,20 57,60

24 K 01473.1 svorka křížová - SK ks 5,000 21,40 107,00

25 K 01473.2 svorka zkušební - SZ ks 7,000 42,40 296,80

26 K 01488 gumoasfalt sada 1,000 200,00 200,00

27 K 01488.1 označovací štítek ks 7,000 4,62 32,34

28 K 01488.2 podpěra vedení PV 01 ks 64,000 21,00 1 344,00

29 K 01488.3 podpěra vedení PV 22 ks 100,000 16,55 1 655,00

30 K 01488.4 podpěra vedení PV 32 ks 32,000 27,50 880,00

31 K 01488.5 svorka spojovací SS ks 105,000 12,20 1 281,00

32 K 06170 svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 12,000 42,40 508,80

33 K 01403 drát AlMgSi 8 m 275,000 17,90 4 922,50

34 K 0140311PR Prořez 5% soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 59 CC-CZ:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: IČ: 67779999 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 332 257,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 332 257,42 21,00% 489 774,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 822 031,48

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

SO.01-2 - Rekonstrukce střešního pláště - V střecha

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 332 257,42

HSV - Práce a dodávky HSV 911 226,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 247,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 603 946,25

    997 - Přesun sutě 277 033,34

PSV - Práce a dodávky PSV 1 421 030,83

    712 - Povlakové krytiny 641 310,27

    713 - Izolace tepelné 638 089,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 428,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 37 990,00

    764 - Konstrukce klempířské 33 693,43

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 520,00

SO.01-2 - Rekonstrukce střešního pláště - V střecha

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 332 257,42

D HSV Práce a dodávky HSV 911 226,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 247,00

1 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 864,200 35,00 30 247,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 603 946,25

2 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 621,000 60,00 37 260,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 93 150,000 1,20 111 780,00 CS ÚRS 2020 01

VV 621*150 'Přepočtené koeficientem množství 93 150,000

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 621,000 40,00 24 840,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 38,750 1 539,00 59 636,25 CS ÚRS 2020 01

VV "Pěnobeton tl. 50 mm" 775*0,05 38,750

6 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 775,000 105,00 81 375,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Cementový potěr tl. 15 mm" 775 775,000

VV Součet 775,000

7 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 864,200 25,00 21 605,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 155,000 870,00 134 850,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

sanace betonové desky na SV střeše

VV "20%" 775*0,2 155,000

9 K ZSMVVR01 Vyčištění dešťových vpustí kus 12,000 250,00 3 000,00

10 K ZSMVVR02 Montáž dočasného zastřešení stavby pro aktuální etapu - 3x cca 27*12m m2 864,000 150,00 129 600,00

VV 24*12 * 3 864,000

D 997 Přesun sutě 277 033,34

11 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 150,324 850,00 127 775,40 CS ÚRS 2020 01

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 150,324 233,00 35 025,49 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

SO.01-2 - Rekonstrukce střešního pláště - V střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 653,564 10,20 16 866,35 CS ÚRS 2020 01

VV 150,324*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 653,564

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 149,794 650,00 97 366,10 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 421 030,83

D 712 Povlakové krytiny 641 310,27

15 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 864,200 35,40 30 592,68 CS ÚRS 2020 01

VV "na betonové desce" 775 775,000

VV "na atikách a svislých konstrukcích" 89,2 89,200

VV Součet 864,200

16 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 864,200 12,20 10 543,24 CS ÚRS 2020 01

18 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,259 47 000,00 12 173,00 CS ÚRS 2020 01

VV 864,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,259

19 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 864,200 105,00 90 741,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 993,830 62,31 61 925,55 CS ÚRS 2020 01

VV 864,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 993,830

21 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 
m2 473,120 215,00 101 720,80 CS ÚRS 2020 01

22 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 298,640 215,00 64 207,60 CS ÚRS 2020 01

23 K 712363606
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 
m2 52,240 215,00 11 231,60 CS ÚRS 2020 01

24 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 947,600 163,00 154 458,80 CS ÚRS 2020 01

VV 824*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 947,600

25 K 712363673
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu
m 223,000 120,00 26 760,00 CS ÚRS 2020 01

26 M 55344004 lišta stěnová vyhnutá z poplastované plechu (PVC-P) rš 70mm m 245,300 95,00 23 303,50 CS ÚRS 2020 01

VV 223*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 245,300

27 K 712363681
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu
kus 18,000 650,00 11 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ventilace" 6 6,000

VV "vpusti" 12 12,000

VV Součet 18,000

28 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 824,000 25,00 20 600,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 947,600 15,00 14 214,00 CS ÚRS 2020 01

VV 824*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 947,600

30 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 8,558 750,00 6 418,50 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 638 089,13

31 K 713140862
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm - stříkaná pěna
m2 775,000 31,40 24 335,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Stříkaná pěna - krytina tl. 30-50 mm" 775 775,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 713140864
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 775,000 32,60 25 265,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Polystyren EPS tl. 100 - 150 mm" 775 775,000

33 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 775,000 34,10 26 427,50 CS ÚRS 2020 01

34 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 790,500 238,00 188 139,00 CS ÚRS 2020 01

VV 775*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 790,500

35 K 713141223
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu
m2 775,000 45,00 34 875,00 CS ÚRS 2020 01

VV "EPS 150 S tl. 50" 775 775,000

VV Součet 775,000

36 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu
m2 775,000 45,00 34 875,00 CS ÚRS 2020 01

VV "spádové klíny" 775 775,000

37 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 775,000 45,00 34 875,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Spádové klíny EPS 150S, sklon 1%, pro žlabovou část střechy šířky 650 mm, tl. 20-110 mm" 100,6 100,600

VV "Spádové klíny EPS 150S, sklon 2%, tl. 110 - 190 mm" 674,4 674,400

VV Součet 775,000

38 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 99,675 2 665,00 265 633,88 CS ÚRS 2020 01

VV "Spádové klíny EPS 150S, sklon 1%, pro žlabovou část střechy šířky 650 mm, tl. 20-110 mm" 12,675 12,675

VV "Spádové klíny EPS 150S, sklon 2%, tl. 110 - 190 mm" 87 87,000

VV Součet 99,675

39 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 4,885 750,00 3 663,75 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 428,00

40 K 721233112 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 kus 12,000 1 988,00 23 856,00 CS ÚRS 2020 01

41 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 6,000 1 262,00 7 572,00 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 37 990,00

42 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 200,000 120,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

opětovná montáž hromosvodu a obnova poškozených částí demontovaného hromosvodu na V střeše

VV 200 200,000

43 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

obnova poškozených částí demontovaného hromosvodu na V střeše

VV "20%" 0,4*200*0,2 16,000

44 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 

průměru přes 8 mm
m 200,000 35,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

45 K 741421841 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem kus 200,000 25,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 75,000 18,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 33 693,43

47 K 764002842 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek k dalšímu použití m 185,000 45,00 8 325,00 CS ÚRS 2020 01

48 K 764002872 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí k dalšímu použití m 76,000 45,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

49 K 764204105 Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm m 37,000 300,00 11 100,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

obnova poškozeného oplechování atik na SV střeše" - R.Š. 350 MM, POZINK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "20%" 185*0,2 37,000

50 K 764301118
Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou, rozvinuté šířky přes 

400 mm
m 15,200 300,00 4 560,00 CS ÚRS 2020 01

VV "20%" 76*0,2 15,200

VV Součet 15,200

51 M 13814183 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule t 0,230 27 341,00 6 288,43 CS ÚRS 2020 01

VV "20%" 0,0044*185*0,2 0,163

VV "20%" 76*0,0044*0,2 0,067

VV Součet 0,230

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 520,00

52 K 789121143
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním 

stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění D
m2 30,000 300,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

53 K 789121210 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění omytím m2 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 789121240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním m2 30,000 30,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

55 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm m2 30,000 125,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

56 M 24623030 hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy kg 30,000 450,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

57 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm m2 30,000 129,00 3 870,00 CS ÚRS 2020 01

58 M 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg 30,000 225,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 59 CC-CZ:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: IČ: 67779999 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 213 500,00 21,00% 44 835,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 335,00

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 213 500,00

VRN - VRN 213 500,00

    VRN001 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 85 000,00

    VRN002 - Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí 5 000,00

    VRN003 - Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce" 19 000,00

    VRN004 - Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení 10 000,00

    VRN005 - Zajištění specialistů 10 000,00

    VRN007 - Zajištění skládek a materiálů 3 500,00

    VRN008 - Informační tabule a Pamětní tabule 2 000,00

    VRN009 - Projednání podmínek s majiteli pozemků 5 000,00

    VRN010 - Související činnosti 9 000,00

    VRN013 - Dokumentace skutečného provedení stavby 3 000,00

    VRN015 - Zkoušky a testování 32 000,00

    VRN016 - Kompletační činnost 10 000,00

    VRN017 - Ostatní náklady 20 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 500,00

D VRN VRN 213 500,00

D VRN001 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 85 000,00

1 K 001-1

Zařízení staveniště zhotovitele - Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a 

mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, 

osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatky majiteli pozemků za 

dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

D VRN002 Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí 5 000,00

2 K 002-4

Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací - 

Aktualizace vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí před zahájením stavby. Zhotovitel zajistí 

vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých 

správců a majitelů, vč. kopaných sond, včet. zpětného předání dotčené IS a případného geodet. zaměření 

pokud nebude uložena v původní trase. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem 

navržené trasy kanalizace.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN003 Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce" 19 000,00

3 K 003-7

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení - Náklady na 

zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace. Náklady na osvětlení 

staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 003-8 Havarijní plán stavby - Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K 003-9
Bezpečnost práce - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci 

systému BOZ a vypracování plánu BOZP
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN004 Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení 10 000,00

6 K 004-10
Zajištění čistění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné čistění 

komunikací, čistění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování bezprašného staveniště
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

7 K 004-101 Zajištění průběžného čistění interiéru budovy a jejího okolí po celou dobu realizace stavby. kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

8 K 004-102 Závěrečný úklid kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN005 Zajištění specialistů 10 000,00

Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 006-15Z

Zajištění autorizovaného statika po celou dobu výstavby k průběžným kontrolám nosných kcí. Posouzení 

odhalených betonových a ocelových konstrukcí, před započetím prací na jejich sanaci a na novém střešním 

plášti.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN007 Zajištění skládek a materiálů 3 500,00

10 K 007-17
Skládky materiálu a mezideponie zeminy - Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro 

mezideponie zeminy.
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D VRN008 Informační tabule a Pamětní tabule 2 000,00

11 K 008-18

1 ks informačních tabulí - název stavby, název firmy, termín výstavby, jméno a kontakt na zodpovědného 

stavbyvedoucího. Tabule budou odolné proti povětrnostním vlivům, vyrobené z plastu ( příp. hliníku, 

dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci).

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN009 Projednání podmínek s majiteli pozemků 5 000,00

12 K 009-21
Potřebná povolení a souhlasy - Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro 

ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN010 Související činnosti 9 000,00

13 K 010-22

Pasportizace okolních objektů - Realizace pasportizace okolních objektů (domy, ploty, chodníky...) před, počas 

a po skončení výstavby formou vizuální kontroly, fotodokumentace, protokolárního soupisu stávajících 

poškození na objektech atd.

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

14 K 010-22Z Průběžné měření deformací nosných kcí geodetickými nebo jinými průkaznými a spolehlivými metodami kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K 010-24

Zpracování fotodokumentace stavby - Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před,v průběhu a po 

dokončení. 

Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací,každou změnu a každý vyvstalý problém a 

bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby,technickému dozoru apod.

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN013 Dokumentace skutečného provedení stavby 3 000,00

16 K 013-33
Vypracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x 

v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD.
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN015 Zkoušky a testování 32 000,00

17 K 015-35 Zajištění všech zkoušek a měření (hutnění, výtažné, odtržné, atd.) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

18 K 015-35Z Měření rovinnosti stropní desky na střeše SV soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K 015-35ZS Sonda do prostoru prostupu ocelové kce betonovou deskou a její vyhodnocení soubor 4,000 2 500,00 10 000,00

20 K 015-35ZSM
Úplná diagnostika ocelových konstrukcí (diagnostika korozních úbytků, diagnostika důlkové koroze) její 

vyhodnocení odbornou osobou. 
soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

D VRN016 Kompletační činnost 10 000,00

21 K 016-37

Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli - Zajištění a shromáždění 

všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a 

shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN017 Ostatní náklady 20 000,00

22 K 017-01 Demontáž a opětovná montáž prvků na střeše (kamery, antény, aj.) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10 
, tel.: , fax.: +  

 IČ: 67779999  DIČ: CZ67779999   Zřizovací listina: č.j. N-1337/97 ze dne 8.12.1997  Datová schránka: iazgiwe  

 
 

Specifikace realizačních prací 
 

Název investiční akce: „Rekonstrukce střechy administrativní budovy v areálu 
Veleslavín - realizace“ 
 

Místo stavby:  José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 
 
 
Předmět veřejné zakázky: 

Jedná se o rekonstrukci střechy stávající administrativní budovy a střechy přilehlého 
spojovacího krčku v opravárenském areálu  MV Veleslavín. 
Kromě rekonstrukce (výměny) střešního pláště bude provedena sanace ocelové 
konstrukce zajišťující stabilitu zvedaných stropů a výměna hromosvodu. 
 
 
Objednatel požaduje po dodavateli provést zejména níže uvedené činnosti za dále uvedených 
podmínek: 

• Zhotovitel dílo provede podle projektové dokumentace, podle specifikace a za podmínek 
uvedených ve smlouvě a v souladu se Standardy Objednatele, které budou přílohou 
smlouvy. 

• Před zahájením prací bude provedeno odpojení popř. přemístění lokálních sítí nebo 
jiných medií umístěných na střeše objektu  

• Práce na střeše budou probíhat za nepřerušeného provozu administrativní budovy. 
Realizace je navržena do třech etap, aby se minimalizoval negativní vliv na vnitřní provoz 
budovy a minimalizovaly se případné negativní dopady povětrnostní. Po dobu provádění 
bude realizovaná část zakryta provizorním mobilním zastřešením 

• Při rozebírání konstrukce je nutné dbát a mít zajištěnou stabilitu okolních konstrukcí a 
celého objektu. Současně nesmí být poškozena stávající ocelová konstrukce ani stropní 
žlb. deska a musí být zachována jejich nosná funkce 

• Účast, organizace a administrace kontrolních dnů, pravidelná prezentace výstupů 
činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a na kontrolních dnech. 

• Zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby. 

• Zpracování výrobního harmonogramu.  

• Bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý 
závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého díla 
nezbytné. 

• Provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a 
předání zhotoviteli. 

• Zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů na údržbu a provoz díla včetně 
zaškolení obsluhy. 

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 paré a zpracování 
dokladové části v počtu 3 paré. 

• Fotodokumentace stavby 
 
 
Výstupy: 

• Rekonstrukce střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín  

• Zpracování harmonogramu  

• Analýza rizik spojených s realizací díla 

• Zpracování výrobní projektové dokumentace 



Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10 
, tel.: , fax.:  

 IČ: 67779999  DIČ: CZ67779999   Zřizovací listina: č.j. N-1337/97 ze dne 8.12.1997  Datová schránka: iazgiwe  

• Provedení funkčních zkoušek 

• Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

• Fotodokumentace průběhu stavby 
 
 
Místo plnění: 

• José Martího 385/11, 160 00 Praha 6 

• kanceláře Objednatele, Přípotoční 300/12, Praha 10 – Vršovice; 

• dotčené orgány státní správy a další subjekty 
 
 
 
Personální zdroje: 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit současně 
výkony:  

• Vedoucího realizačního týmu. 

• Autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra 
nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby (ČKAIT) 

• Autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra 
nebo autorizovaného technika pro obor statika a dynamika staveb (ČKAIT) 

 
Termíny plnění: 
Zhotovitel předá hotové dílo ve všech jeho částech nejpozději do 120-ti dnů od předání 
staveniště. 
V případě, že dojde k nesplnění termínu uvedeného ve Smlouvě prokazatelně z důvodů 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí či jiné právní jednání na 
straně třetích osob (zejména dotčených orgánů státní správy či samosprávy, nikdy však 
subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 
příslušný termín uvedený ve Smlouvě bez dalšího o takto prokazatelně vzniklou dobu prodlení.  
 
Kvalita: 
Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména: 

• Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 

• Vyhlášce č. 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr; 

• kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - 
Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a 
souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb, 
v platném znění 

• platným právním předpisům 

• technickým a odborným normám (včetně doporučených) 

• technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých 
materiálů, hmot a zařízení  

• správnou praxí v příslušném oboru 

• Standardům objednatele jak jsou tyto definovány ve Smlouvě. 
 

Kvalita veškerých činnosti a zejména výstupů musí převyšovat běžnou praxi v oboru. V případě, 
že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 5 vad nebo nedodělků, pak 
má objednatel právo prohlásit Dílo za nedokončené. 
 
Součinnost objednatele: 
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na nejnižší 
možnou míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení 
výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně 
koordinovat i dílčí plnění s Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny. 
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Podklady: 

Podle dodané projektové dokumentace – „Rekonstrukce a oprava střechy administrativní 
budovy – Veleslavín“ z 03/2020, číslo zakázky: 19038 
 
Upozornění 
V souladu s PD bude po celou dobu stavby prováděn geodetický a statický monitoring. 
V případě objevení skutečností, které by mohly vést k poškození budovy, nosných konstrukcí 
apod., budou pozastaveny práce a po dohodě se statikem dohodnut další postup prací.  
 




