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SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ 
podle § 1785 a násl. a § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Budoucí prodávající:  Valcha Property Development a.s. 

Adresa: Walterovo nám. 329/3, Praha 5, PSČ 158 00 

IČ: 27926931 

zastoupený:   Ing. Janem Markem, předsedou představenstva  

    Jiřím Hroudou, členem představenstva 

 

dále jen budoucí prodávající 

  

a 

  

budoucí kupující:  statutární město Plzeň 

adresa:    náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00 

IČ:    00075370 

zastoupený:   panem Bc. Davidem Šloufem, MBA, členem Rady města Plzně, 

  na základě plné moci č.j. ZM-157/2018  

ze dne 20. listopadu 2018 

     

 dále jen budoucí kupující 

 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 

 

 

II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Budoucí prodávající má vydané územní rozhodnutí č. 6550 ze dne 24. září 2020 pod 

MMP/294225/20, nabytí právní moci dne 29. října 2020 na stavbu „Nová Valcha, 7. a 8. 

fáze/RD, dopravní a technická infrastruktura“. 

Budoucí kupující jako vlastník pozemků parc. č. 2429/61, 2429/62, 2703/1, 2703/2, vše  

v k. ú. Valcha, souhlasí s realizací stavby „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická 

infrastruktura“ v k. ú. Valcha na těchto pozemcích. Tato smlouva budoucí je právem dle § 

110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

které opravňuje budoucího prodávajícího realizovat předmětnou stavbu. 
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III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je dohoda mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím  

o budoucím prodeji staveb TDI zbudovaných v rámci stavby „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, 

dopravní a technická infrastruktura“, a to: 

− vodovodní řady – V1 – DN 100, DN 150, V2 – DN 100,  

− část vodovodního řadu V1 – DN 180, vybudovaná v 5. fázi – 2. části výstavby, 

− dešťových kanalizačních stok D1 – DN 300, DN 400, D4 – DN 300, D9 – DN 300,  

− části dešťové kanalizace D1 – DN 400, D9 – DN 300, vybudovaných v 5. fázi –  

2. části výstavby, 

− veřejná komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a zpevněné plochy pro 

nádoby na odpad, uliční vpusti včetně přípojek, 

− veřejné osvětlení, 

− sadové úpravy, 

která bude vybudována v rámci stavby „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická 

infrastruktura“ na pozemcích parc. č. 2702/2, 2703/2, 2429/50, 2429/36, 2702/1, 2703/1, vše 

v k. ú. Valcha, z vlastnictví budoucího prodávajícího do vlastnictví budoucího kupujícího. 

Uvedené stavby jsou znázorněny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen 

„TDI“ nebo též „převáděná TDI“).  

Přesný rozsah předmětu prodeje bude specifikován dle kolaudačního souhlasu nebo 

kolaudačního rozhodnutí a zaměření skutečného stavu po jeho dokončení. 

Pro odstranění jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že úmyslem obou 

smluvních stran je, aby se budoucí kupující stal vlastníkem uvedené infrastruktury a současně 

vlastníkem pozemku, na němž se tato infrastruktura nachází. Pokud by se ukázalo, že některá 

shora uvedená infrastruktura není samostatnou věcí a je součástí pozemku, jsou smluvní 

strany srozuměny s tím, že se budoucí kupující v takovém případě stane vlastníkem 

infrastruktury okamžikem nabytí vlastnického práva k části pozemku, na němž se tato 

infrastruktura nachází, a to na základě samostatné smlouvy mezi smluvními stranami 

uzavřené, anebo okamžikem, kdy taková infrastruktura přiroste k pozemku, který se již 

ve vlastnictví budoucího kupujícího nachází. Smluvní strany pro tento případ výslovně 

sjednávají, že finanční vypořádání za výše uvedené stavby TDI, které se po vybudování 

stanou součástí pozemků, na kterých se nacházejí (a to jak pozemků, které do vlastnictví 

budoucího kupujícího následně případně převedeny budou, tak pozemků, které již 

vlastnictvím budoucího kupujícího jsou), bude vyřešeno v rámci konečné kupní smlouvy 

na prodej TDI.  

 

IV. 

KUPNÍ CENA 

Kupní cena za předmět budoucího prodeje bude činit na základě dohody obou smluvních stran 

1% z pořizovací ceny převáděných staveb TDI (totožná pravidla budou použita pro stanovení 

výše finanční náhrady za účelem finančního vypořádání dle posledního odstavce čl. III. této 

smlouvy) s tím, že celková částka bude činit nejvýše 4 000 000 Kč (slovy: čtyři milióny korun 
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českých) za celou výstavbu v lokalitě „Nová Valcha“, v případě, že by byla tato částka 

vyčerpána ještě před dokončením výstavby v této lokalitě, bude zbývající TDI, tj. TDI 

vybudovaná v rámci dalších fází výstavby, převedena do majetku města Plzně za symbolickou 

smluvní kupní cenu 10 000 Kč/fázi (slovy: deset tisíc korun českých za fázi).  

Kupní cena a případně finanční náhrada dle předchozího odstavce budou uhrazeny budoucím 

kupujícím na účet budoucího prodávajícího uvedený v kupní smlouvě do 30 dnů od doručení 

daňového dokladu na Odbor nabývání majetku Magistrátu města Plzně, který bude vystaven 

prodávajícím nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.  

 

Otázka daně z přidané hodnoty bude řešena dle platných právních předpisů v době uzavření 

konečné kupní smlouvy.  

 

V. 

PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 

Obě smluvní strany se zavazují mezi sebou uzavřít kupní smlouvu, v rozsahu a za podmínek 

sjednaných ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to ve lhůtě do 16 měsíců ode dne, kdy 

jedna smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany písemnou výzvu k uzavření kupní 

smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ta smluvní strana, která obdržela od druhé smluvní 

strany písemnou výzvu k uzavření kupní smlouvy, není povinna také vyzývat druhou smluvní 

stranu k uzavření té samé smlouvy, a že okamžikem, kdy kterákoli ze smluvních stran obdrží 

od druhé smluvní strany výzvu k uzavření kupní smlouvy, se aktivuje povinnost obou 

smluvních stran uzavřít kupní smlouvu, a to ve stejné lhůtě 16 měsíců ode dne, kdy jedna  

ze smluvních stran obdrží výzvu k uzavření kupní smlouvy.     

 

Budoucí prodávající je povinen vyzvat budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy 

nejpozději do 6 měsíců od vydání posledního kolaudačního souhlasu nebo od právní moci 

posledního kolaudačního rozhodnutí na TDI vybudovanou v rámci stavby „Nová Valcha, 7.  

a 8. fáze/RD, dopravní a technická infrastruktura“, dle územního rozhodnutí č. 6550 ze dne  

24. září 2020. Budoucí kupující je povinen vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy nejpozději do 12 měsíců ode dne převzetí kopie kolaudačního souhlasu nebo 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí.  

 

Budoucí kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu pouze za předpokladu, že budou splněny 

všechny tyto podmínky:  

 

1.  Budoucí prodávající se zavazuje provádět stavby TDI tak, aby se TDI nacházela jen 

na pozemcích uvedených ve smlouvě budoucí nebo na pozemcích budoucího kupujícího. 

V případě, že zaměření skutečného provedení dokončené TDI určené smlouvou budoucí 

k převzetí do majetku města Plzně prokáže zásah i do dalších (ve smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní na převod staveb TDI neuvedených) pozemků ve vlastnictví jiných 

subjektů, než je město Plzeň, zavazuje se budoucí prodávající v případě infrastruktury, 

která není samostatnou věcí a je součástí pozemku, dotčené pozemky vykoupit do svého 

vlastnictví a převést je do majetku města Plzně za smluvní cenu 40 Kč/m² (slovy: čtyřicet 

korun českých za m2), nejpozději současně s převodem staveb převáděné TDI. V případě 

infrastruktury, která je samostatnou věcí (vyjma komunikace) a není součástí pozemku, 
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se budoucí prodávající zavazuje před uzavřením kupní smlouvy na převod TDI do 

majetku města Plzně ve prospěch těchto sítí uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

s ujednáním, že pozemky v části dotčené přebíranou TDI musí zůstat veřejně přístupné a 

nesmí dojít k jejich oplocení a instalaci zařízení, např. závory, které by znemožnilo 

přístup a příjezd těžké techniky a dále se zavazuje předat budoucím správcům těchto sítí 

jedno vyhotovení geometrického plánu s vymezením rozsahu služebnosti včetně digitální 

podoby na datovém nosiči.  

2.  Poslední kolaudační souhlas na dokončenou stavbu „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, 

dopravní a technická infrastruktura“, dle územního rozhodnutí č. 6550 ze dne  

24. září 2020 bude vydán, resp. kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu nabude právní 

moci, nejpozději do 31. ledna 2023. V opačném případě má budoucí kupující právo od 

této smlouvy odstoupit. 

3. Současně s předáním staveb převede budoucí prodávající na budoucího kupujícího práva 

vyplývající ze záruky poskytované zhotovitelem stavby na dobu pěti let od vydání 

kolaudačních souhlasů nebo pravomocných kolaudačních rozhodnutí. Pro případ, že by 

zhotovitel stavby, případně jeho právní nástupce, odmítl budoucímu kupujícímu 

uplatněné právo ze záruky s odůvodněním, že právo ze záruky může uplatnit pouze 

budoucí prodávající jakožto objednatel díla, zaváže se budoucí prodávající v kupní 

smlouvě k poskytnutí součinnosti nezbytné pro řádné uplatnění práva ze záruky. 

 

4. Na převáděné TDI nebudou váznout v okamžiku uzavření kupní smlouvy žádné právní 

ani faktické vady. Toto se zavazuje budoucí prodávající zajistit. 

 

5. V místech ochranných pásem vodohospodářských sítí či nezbytného minimálního 

manipulačního prostoru vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně 

kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů veřejného osvětlení, vysazována 

zeleň a prováděny terénní úpravy. 

 

6. Uliční vpusti Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace převezme za 

podmínky, že Odbor správy infrastruktury MMP, resp. VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

převezme řad dešťové kanalizace.  

 

7. Budou dokončeny finální povrchy pozemků, ve kterých se budou nacházet převáděné 

vodovodní řady. 

Nebude-li splněna některá ze shora uvedených podmínek pro uzavření kupní smlouvy, 

povinnost budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy nevznikne. Projeví-li přesto 

budoucí kupující vůli k uzavření kupní smlouvy tím, že vyzve ve sjednané lhůtě budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, je budoucí prodávající povinen kupní smlouvu 

uzavřít. 

V případě, že některá ze shora uvedených podmínek pro uzavření kupní smlouvy nebude 

splněna jen ve vztahu k některé samostatně převoditelné TDI, je budoucí kupující oprávněn, 

nikoli však povinen, vyzvat ve sjednané lhůtě budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy jen ve vztahu k takové samostatně převoditelné TDI, u níž budou splněny všechny 

shora uvedené podmínky. Budoucí prodávající je v takovém případě povinen na výzvu 

budoucího kupujícího kupní smlouvu s budoucím kupujícím uzavřít. 
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VI. 

POVINNOSTI BUDOUCÍHO PRODÁVAJÍCÍHO 

 
1) Budoucí prodávající je povinen realizovat stavby převáděné TDI dle podmínek územního 

rozhodnutí č. 6550 ze dne 24. září 2020 a stavebních povolení pro převáděné stavby, 

v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DSP (pro vodohospodářské stavby se jedná 

o dokumentaci zpracovanou spol. PRO ARCH 5/2020) a odsouhlasenou budoucím 

kupujícím před uzavřením této smlouvy, případně s jejími změnami odsouhlasenými 

budoucím kupujícím v průběhu realizace staveb převáděné TDI. Všechny případné změny 

oproti projektové dokumentaci, kterou budoucí kupující odsouhlasil před uzavřením této 

smlouvy, je budoucí prodávající povinen předložit budoucímu kupujícímu k odsouhlasení 

a je oprávněn je realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení ze strany budoucího 

kupujícího, resp. ze strany budoucího správce TDI. V případě porušení této povinnosti je 

budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši  

100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 

2) Budoucí prodávající je povinen včas písemně vyzvat níže uvedené budoucí správce TDI, 

k účasti na:  

- zahájení stavby (předání staveniště),  

- těchto technických zkouškách: 

a) vodovody (budoucí správce Odbor správy infrastruktury MMP + VODÁRNA 

PLZEŇ a.s.) 

- proplach a desinfekce vodovodního potrubí,  

- tlaková zkouška vodovodního potrubí (úseková i celková), 

b) kanalizace (budoucí správce Odbor správy infrastruktury MMP + VODÁRNA 

PLZEŇ a.s.) 

- monitoring kanalizační sítě průmyslovou kamerou,  

- zkouška těsnosti kanalizačních stok (voda i vzduch), 

c) komunikace (budoucí správce Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková 

organizace) 

- zatěžovací zkoušky deskou,  

- kontrola teploty asfaltové směsi u finišeru, 

d) veřejné osvětlení (budoucí správce Správa veřejného statku města Plzně, 

příspěvková organizace) 

- kontrola kabelového lože před záhozem, 

- technické přejímce (Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace) 

- technické přejímce stavby před konáním závěrečné kontrolní prohlídky staveb (Odbor 

správy infrastruktury MMP + VODÁRNA PLZEŇ a.s.),  

- závěrečné kontrolní prohlídce stavby v souvislosti s vydáváním kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí (Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková 

organizace, Odbor správy infrastruktury MMP + VODÁRNA PLZEŇ a.s.), 

  a to minimálně 5 pracovních dnů před jejich konáním.  

Odbor nabývání majetku MMP si může vyžádat doložení pozvánek na výše uvedené 

kontrolní dny v případě, že se budoucí správce prokazatelně neúčastnil některého 

kontrolního dne, resp. na některý z kontrolních dnů nebyl pozván. 

 V případě, že na žádost Odboru nabývání majetku MMP nebude pozvánka doložena, je 

budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 
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3) Budoucí prodávající se zavazuje předat budoucímu kupujícímu, zastoupenému Odborem 

nabývání majetku MMP, kopii kolaudačního souhlasu na dokončené stavby předávané TDI 

v souvislosti se stavbou „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická 

infrastruktura“, dle územního rozhodnutí č. 6550 ze dne 24. září 2020, resp. kopii 

kolaudačního rozhodnutí, a to nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne jeho vydání 

stavebním úřadem/nabytí právní moci (bude-li vydáno více kolaudačních 

souhlasů/rozhodnutí, tak do 30 dnů ode dne vydání/právní moci posledního z nich). 

V případě porušení této povinnosti je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den 

prodlení.  

4) Budoucí prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců 

od vydání posledního kolaudačního souhlasu na dokončené stavby TDI v rámci výstavby 

„Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická infrastruktura“, dle územního 

rozhodnutí č. 6550 ze dne 24. září 2020, resp. od právní moci posledního kolaudačního 

rozhodnutí, předložit budoucímu kupujícímu, resp. budoucím správcům TDI k převzetí 

staveb TDI následující doklady: 

Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace  

a) komunikace, dešťová kanalizace a sadové úpravy: 

Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby potvrzenou zhotovitelem – 

projekty atesty a zkoušky, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné  

i digitální podobě (CD), kopii potvrzení Správy informačních technologií města Plzně 

o předání digitálních dat, příslušná rozhodnutí orgánu státní správy (územní 

rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy nebo kolaudační rozhodnutí, 

rozhodnutí o stanovení provozu na pozemních komunikacích), výměry ploch zeleně  

a počty stromů, předepsané zkoušky a revize dle příslušných vyhlášek, norem  

a technických předpisů. 

b) veřejné osvětlení: 

Výchozí revizní zprávy na předávané zařízení, geodetické zaměření stavby v tištěné 

podobě i digitální (CD) potvrzené zhotovitelem, potvrzení příspěvkové organizace 

Správa informačních technologií města Plzně o předání digitálních dat, dokumentaci 

skutečného provedení stavby (tj. zakreslení skutečného stavu kabelizace a zařízení 

veřejného osvětlení) potvrzenou zhotovitelem, prohlášení o shodě (atesty) 

na instalované materiály. 

V případě porušení této povinnosti je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den 

prodlení. 

5) Budoucí prodávající je povinen do 6 měsíců po vydání posledního kolaudačního souhlasu 

na dokončené stavby „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická infrastruktura“, 

dle územního rozhodnutí č. 6550 ze dne 24. září 2020, resp. od právní moci posledního 

kolaudačního rozhodnutí, realizovat technickou prohlídku předávaných staveb TDI za 

přítomnosti budoucího kupujícího, resp. budoucího správce TDI, o čemž bude sepsán zápis 

z technické prohlídky. V případě porušení této povinnosti je budoucí prodávající povinen 

uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun 

českých) za každý den prodlení. Budoucí prodávající se zavazuje poskytnout budoucímu 

správci Správě veřejného statku města Plzně, příspěvkové organizaci (případně její 
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nástupnické organizaci) plnou součinnost při prohlídce stavby TDI a zejména při dokládání 

dalších podkladů, které budoucí správce bude vyžadovat.  

6) Budoucí prodávající je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před konáním závěrečné 

kontrolní prohlídky (před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí) 

stavby TI - vodovodního řadu a kanalizace vybudovaných v souvislosti se stavbou „Nová 

Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická infrastruktura“, dle územního rozhodnutí č. 

6550 ze dne 24. září 2020, předložit na Odbor správy infrastruktury MMP a VODÁRNU 

PLZEŇ a.s. k převzetí vodovodního řadu a kanalizace následující doklady: 

- kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby (potvrzená razítkem  

a podpisem),  

- geodetické zaměření včetně digitální podoby na datovém nosiči,  

- záznam z kamerové zkoušky kanalizace, 

-  veškeré obvyklé doklady dokládané k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

(kolaudačního rozhodnutí). 

V případě porušení této povinnosti je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den 

prodlení. 

7) Budoucí prodávající následně doloží budoucímu správci TI - vodovodního řadu  

a kanalizace Odboru správy infrastruktury MMP a zástupci VODÁRNY PLZEŇ a.s. 

nejpozději do 3 měsíců po vydání posledního kolaudačního souhlasu, resp. od nabytí 

právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí na dokončené stavby vodovodního řadu a 

kanalizace vybudovaných v souvislosti se stavbou „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní 

a technická infrastruktura“, dle územního rozhodnutí č. 6550 ze dne  

24. září 2020, zápis o odevzdání a převzetí stavby a kolaudační souhlas, resp. kolaudační 

rozhodnutí.  

8) Budoucí prodávající je povinen předložit budoucímu kupujícímu, zastoupenému Odborem 

nabývání majetku MMP, nejpozději do 3 měsíců od vydání posledního kolaudačního 

souhlasu na dokončené stavby „Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická 

infrastruktura“, dle územního rozhodnutí č. 6550 ze dne 24. září 2020, resp. od právní 

moci posledního kolaudačního rozhodnutí, pořizovací cenu – prokazatelně vynaložené 

náklady na realizaci předávaných staveb TDI a dále situaci se zákresem skutečného 

provedení stavby. Současně s předáním prokazatelně vynaložených nákladů je budoucí 

prodávající povinen doložit budoucímu kupujícímu následující podklady: 

Kanalizace 

- profil potrubí (DN v mm) + délka potrubí 

Vodovod 

- profil potrubí (DN v mm) + délka potrubí 

Komunikace 

- plocha komunikací (m2) 

- zvlášť plocha parkoviště (m2) 

Zpevněné plochy – chodníky a jiné  

- plocha v m2 + použitý materiál 

Veřejné osvětlení 

- Počet kusů + výška sloupu (4 m, do 8 m, nad 8 m) 
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Budoucí kupující si může vyžádat další podklady týkající se stavebního postupu a materiálů 

pro realizaci staveb TDI včetně pořizovacích cen. 

VII. 

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
V případě, že budoucí prodávající nesplní všechny podmínky (vyjma čl. V bodu 2) pro 

uzavření kupní smlouvy anebo neuzavře kupní smlouvu, a to vše ve sjednané lhůtě 16 měsíců 

od obdržení výzvy k jejímu uzavření, má budoucí kupující právo od této smlouvy odstoupit  

a budoucí prodávající je povinen uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši  

100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to do 60 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty.  

Budoucí kupující má vedle smluvní pokuty nárok na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

VIII. 

PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

Konečná kupní smlouva nebude podléhat vkladu do katastru nemovitostí a bude platná  

dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později a účinná dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

 

IX. 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

Budoucí prodávající na sebe podpisem této smlouvy přebírá ve smyslu § 1765 a § 1788 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, nebezpečí změny okolností. 

Tato smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní na převod 

pozemků dotčených stavbami TDI uvedenými v čl. III.  

Budoucí prodávající bere na vědomí, že konečná smlouva bude předložena k projednání  

do orgánu města Plzně, tj. do Rady města Plzně. 

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 

písemnou formou v podobě oboustranně uzavřených číslovaných dodatků smlouvy. 

Obě strany této smlouvy prohlašují, že rozumějí jejímu obsahu a jsou s ním srozuměny, že 

smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku, 

považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy. 

Vůle města k uzavření této smlouvy je dána usnesením Rady města Plzně č. 43 ze dne  

25. ledna 2021. 

Tato smlouva se vyhotovuje v počtu čtyř výtisků s platností originálu, z nichž obdrží každá  

ze smluvních stran po dvou výtiscích. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

budoucí kupující. 

Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později  

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, v platném znění. 

 

Příloha: Zákres TDI. 

 

 

 

  

Budoucí prodávající:  Budoucí kupující: 

 

                   

 

V Praze dne 23. dubna 2021 V Plzni dne 17. května 2021  

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Valcha Property Development a.s. statutární město Plzeň 

Ing. Jan Marek  Bc. David Šlouf, MBA 

předseda představenstva člen Rady města Plzně 

 na základě plné moci  

 č. j.: ZM-157/2018 

ze dne 20. listopadu 2018 

…………………………………..……   

Valcha Property Development a.s. 

Jiří Hrouda 

člen představenstva 

 


