

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR
	0396 / 21

## JEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

### Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D.,  
pověřenou zastupováním na služebním místě  
hlavního hygienika s postavením náměstka pro řízení  
sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví

### Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační  
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha  
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,  
ředitelem sekce Obchod a marketing

**Číslo Objednávky:** S1005-2020/008-2021

**Vystavována na základě:** Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -  
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

**Objednávané plnění:** Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 008-2021  
viz příloha.

**Požadovaný termín dodání:** 31. 5. 2021

**Předpokládaný rozsah plnění** max. počet MD: 1359  
**(v člověkodnech / v Kč bez** max. částka v Kč bez DPH: 14 239 285,-  
**DPH):**

### Objednatel

V Praze dne \_\_\_\_.

MUDr. Pavla

Svrčinová, Ph.D.

Digitálně podepsal MUDr.  
Pavla Svrčinová, Ph.D.

Datum: 2021.05.21 07:37:16  
+02'00'

**Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví**

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

pověřena zastupováním na služebním místě  
hlavního hygienika s postavením náměstka pro  
řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného  
zdraví

**ZADÁNÍ**  
**ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC**  
**Č. 008-2021**

**Objednatel**

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D.,  
pověřenou zastupováním na služebním místě  
hlavního hygienika s postavením náměstka pro  
řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného  
zdraví

**Poskytovatel**

Národní agentura pro komunikační a informační  
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha

10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,  
ředitelem sekce Obchod a marketing

**Číslo Objednávky:** S1005-2020/008-2021

**Vystavována na základě:** Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních  
služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

**Objednávané plnění:**

- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-067 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v květnu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-068 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v květnu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-069 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v květnu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-070 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v květnu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-071 na Provedení projektových a administrativních činností v květnu 2021

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-072 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v květnu 2021

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-073 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v květnu 2021

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-074 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass v květnu 2021

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-075 na Provedení odborných činností v rámci bezpečnostního testování CRS v květnu 2021

**Požadovaný termín dodání:** 31. 5. 2021

**Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):**

POS\_ChK2.0-067: max. počet MD: 48 / max. částka v Kč bez DPH: 448 454,-

POS\_ChK2.0-068: max. počet MD: 322 / max. částka v Kč bez DPH: 3 413 054,-

POS\_ChK2.0-069: max. počet MD: 26 / max. částka v Kč bez DPH: 261 837,-

POS\_ChK2.0-070: max. počet MD: 65 / max. částka v Kč bez DPH: 747 200,-

POS\_ChK2.0-071: max. počet MD: 40 / max. částka v Kč bez DPH: 355 730,-

POS\_ChK2.0-072: max. počet MD: 520 / max. částka v Kč bez DPH: 5 712 025,-

POS\_ChK2.0-073: max. počet MD: 85 / max. částka v Kč bez DPH: 755 727,-

POS\_ChK2.0-074: max. počet MD: 236 / max. částka v Kč bez DPH: 2 435 186,-

POS\_ChK2.0-075: max. počet MD: 17 / max. částka v Kč bez DPH: 110 072,-

**Celkem: max. počet MD: 1359 / max. částka v Kč bez DPH: 14 239 285,-**

**Požadováno vytvoření Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS\_ChK2.0-067 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v květnu 2021



POS\_ChK2.0-067\_eR  
ouska\_kveten\_2021\_

POS\_ChK2.0-068 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v květnu 2021



POS\_ChK2.0-068\_ko  
ntaktni\_centrum\_kv

POS\_ChK2.0-069 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v květnu 2021



POS\_ChK2.0-069\_da  
shboard\_kveten\_202

POS\_ChK2.0-070 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v květnu 2021



POS\_ChK2.0-070\_EA  
\_procesy\_kveten\_20

POS\_ChK2.0-071 na Provedení projektových a administrativních činností v květnu 2021



POS\_ChK2.0-071\_pr  
ojektova\_administra

POS\_ChK2.0-072 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v květnu 2021



POS\_ChK2.0-072\_CR  
S\_kveten\_2021\_1v0.c

POS\_ChK2.0-073 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v květnu 2021



POS\_ChK2.0-073\_Inf  
ormacni\_web\_kveter

POS\_ChK2.0-074 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass v květnu 2021



POS\_ChK2.0-074\_Gr  
eenPass\_kveten\_1v0



## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / eRouska	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v květen 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-067_eRouska																																						
Datum	1.5.2021																																						
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby vývoje mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																																						
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p><b>Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopracování funkce IOS 12.5</li> <li>• Testování aplikace a oprava bugů – stahování balíčků.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vývojář</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td>Konzultant ICT</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Analytik senior</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>Architekt</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Projektový manažer</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Projektový manažer senior</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Projektový koordinátor</td><td style="text-align: center;">15</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Oblast</th> <th style="width: 30%;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analytické dokumenty a podklady</td><td style="text-align: center;">ANO</td></tr> <tr><td>Provozní dokumentace</td><td style="text-align: center;">ANO</td></tr> <tr><td>Bezpečnostní dokumentace</td><td style="text-align: center;">ANO</td></tr> <tr><td>Zdrojové kódy</td><td style="text-align: center;">ANO</td></tr> <tr><td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v souladu s přílohou 5 smlouvy</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bezpečnostní manažer</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>Architekt</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td>Analytik senior</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Vývojář	10	Konzultant ICT	5	Analytik senior	2	Architekt	5	Projektový manažer	1	Projektový manažer senior	1	Projektový koordinátor	15	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE	Role	Počet MD	Bezpečnostní manažer	5	Architekt	2	Analytik senior	2
Role	Počet MD																																						
Vývojář	10																																						
Konzultant ICT	5																																						
Analytik senior	2																																						
Architekt	5																																						
Projektový manažer	1																																						
Projektový manažer senior	1																																						
Projektový koordinátor	15																																						
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																						
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																						
Provozní dokumentace	ANO																																						
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																						
Zdrojové kódy	ANO																																						
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																																						
Role	Počet MD																																						
Bezpečnostní manažer	5																																						
Architekt	2																																						
Analytik senior	2																																						

	<b>Realizace požadavku ovlivní:</b>	
	<b>Oblast</b>	<b>Dopady (ANO / NE)</b>
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
	<b>Celkem (max. počet MD): 48</b>	
	<b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 448.454,-Kč</b>	
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
<b>Priorita</b>	Vysoká	
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-068_kontakt_ni_centrum																
Datum	1.5.2021																
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob</li> <li>- řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center</li> <li>- Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených</li> <li>- Kontrola kvality hovorů</li> <li>- Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace</li> </ul> <p>a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p>																
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p><b>Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	Projektový manažer	10	Projektový manažer senior	2	Projektový administrátor	0	Analytik senior	25	Architekt Daktela	50	Technická podpora Daktela	25	ICT konzultant	5
Role	Počet MD																
Projektový manažer	10																
Projektový manažer senior	2																
Projektový administrátor	0																
Analytik senior	25																
Architekt Daktela	50																
Technická podpora Daktela	25																
ICT konzultant	5																



**Realizace požadavku ovlivní:**

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	ANO
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

**Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center:**

- pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221

Role	Počet MD
Projektový manažer	10
Projektový manažer senior	5
Analytik senior	10
Architekt Daktela	15
Projektový administrátor	75
Vývojář/specialista Daktela	20
Technická podpora Daktela	20

**Realizace požadavku ovlivní:**

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

**Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených:**

Role	Počet MD
Projektový administrátor	20
Technická podpora - Daktela	10

**Realizace požadavku ovlivní:**

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	NE
Provozní dokumentace	NE
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	NE
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

	<b>Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>v souladu s přílohou 5 smlouvy</li> </ul>	
	<b>Role</b>	<b>Počet MD</b>
	Bezpečnostní manažer	5
	Analytik senior	5
	Bezpečnostní architekt Daktela	5
	Bezpečnostní architekt Keboola	5
	<b>Realizace požadavku ovlivní:</b>	
	<b>Oblast</b>	<b>Dopady (ANO / NE)</b>
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
Zdrojové kódy	NE	
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE	
<b>Celkem (max. počet MD): 322</b>		
<b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 3.413.054,-</b>		
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
<b>Priorita</b>	Vysoká	
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / EPI Dashboard	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-069_dashboard																																								
Datum	1.5.2021																																								
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav EPI Dashboardu a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																																								
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b>  <b>Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dashboard specialista (InteCS)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace EPI Dashboard:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>v souladu s přílohou 5 smlouvy</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dashboard specialista</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Projektový manažer senior	1	Architekt	0	Dashboard specialista (InteCS)	15	Konzultant ICT	3	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	Role	Počet MD	Bezpečnostní manažer	2	Dashboard specialista	5	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	NE
Role	Počet MD																																								
Projektový manažer senior	1																																								
Architekt	0																																								
Dashboard specialista (InteCS)	15																																								
Konzultant ICT	3																																								
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																								
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																								
Provozní dokumentace	ANO																																								
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																								
Zdrojové kódy	ANO																																								
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																																								
Role	Počet MD																																								
Bezpečnostní manažer	2																																								
Dashboard specialista	5																																								
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																								
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																								
Provozní dokumentace	ANO																																								
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																								
Zdrojové kódy	NE																																								

	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	<b>Celkem (max. počet MD): 26</b> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 261.837,-</b>	
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
<b>Priorita</b>	Vysoká	
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Enterprise architektura	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-070_EA_Procesy								
Datum	1.5.2021								
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.								
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p><b>Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví, včetně zpracování navazujících analytických dokumentů</li> <li>• Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aktualizace oblastí pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti.</li> <li>○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace.</li> <li>○ Interoperabilita architektonického návrhu/řešení na ostatní systémy/moduly CHK.</li> </ul> </li> <li>• Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aktualizace procesu 3 – Epidemiologické šetření, vyhledávání kontaktů, testování a řízení karanténních opatření, včetně zajištění kontinuálních hlášení ze zapojených laboratoří a odběrných míst podle aktuálního stavu realizace informační podpory CHK 2.0.</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	Architekt	20	Analytik senior	30	ICT konzultant	15
Role	Počet MD								
Architekt	20								
Analytik senior	30								
ICT konzultant	15								

	<b>Realizace požadavku ovlivní:</b>	
	<b>Oblast</b>	<b>Dopady (ANO / NE)</b>
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
	<b>Celkem (max. počet MD): 65</b> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 747.200,-</b>	
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
<b>Priorita</b>	Vysoká	
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-071_projektova_administrativa		
Datum	1.5.2021		
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p><b>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</b></p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b>  <b>Provedení projektových a administrativních činností:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektová a administrativní podpora ČRT</li> </ul>		
	<b>Role</b>	<b>Počet MD</b>	
	Projektový administrátor	15	
	Projektový manažer	25	
	<b>Realizace požadavku ovlivní:</b>		
	<b>Oblast</b>	<b>Dopady (ANO / NE)</b>	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
	Provozní dokumentace	NE	
	Bezpečnostní dokumentace	NE	
	Zdrojové kódy	NE	
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE		
<p><b>Celkem (max. počet MD): 40</b>  <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 355.730,-</b></p>			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / CRS	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-072_CRS																																
Datum	1.5.2021																																
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby provedení rozšíření systému CRS, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz :  <a href="https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing</a></p> <p>A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz:  <a href="https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015">https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015</a>  <a href="https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016">https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016</a></p>																																
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – senior vývojář</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – projektový manažer senior</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Architekt	35	ICT konzultant	50	Analytik senior	15	Projektový manažer	10	Projektový manažer senior	5	Projektový administrátor	0	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	150	Reservatic – Vedoucí projektu	50	Kaktus – senior vývojář	150	Kaktus – projektový manažer senior	50	Bezpečnostní manažer	5	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO
Role	Počet MD																																
Architekt	35																																
ICT konzultant	50																																
Analytik senior	15																																
Projektový manažer	10																																
Projektový manažer senior	5																																
Projektový administrátor	0																																
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	150																																
Reservatic – Vedoucí projektu	50																																
Kaktus – senior vývojář	150																																
Kaktus – projektový manažer senior	50																																
Bezpečnostní manažer	5																																
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																
Provozní dokumentace	ANO																																



	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
<b>Celkem (max. počet MD): 520</b> <b>Celkem (max. částka bez DPH): 5.712.025,-</b>		
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
<b>Priorita</b>	Vysoká	
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Informační web covid.gov	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-073_Informacni_Web																								
Datum	1.5.2021																								
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby v rámci přípravy a aktualizace Informačního webu covid.gov.cz, aplikací nových opatření, rozšíření informací o očkování a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19.																								
Pracnost a analýza dopadů	<p><b>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</b></p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b> Spočívající v zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Celkem (max. počet MD): 85</b> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 755.727-</b></p>	Role	Počet MD	Vývojář	20	Analytik senior	10	Projektový manažer	22	Projektový manažer senior	3	Projektový administrátor	30	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	NE	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																								
Vývojář	20																								
Analytik senior	10																								
Projektový manažer	22																								
Projektový manažer senior	3																								
Projektový administrátor	30																								
Oblast	Dopady (ANO / NE)																								
Analytické dokumenty a podklady	NE																								
Provozní dokumentace	NE																								
Bezpečnostní dokumentace	NE																								
Zdrojové kódy	NE																								
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE																								
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.																								
Priorita	Vysoká																								
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.																								

## Požadavek na Odborné služby

Regístr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass	Ze dne:	1.5.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass v květnu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-074_Green Pass																																
Datum	1.5.2021																																
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																																
Pracnost a analýza dopadů	<p><b>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</b></p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p>Vývoj mobilních aplikací Digital Green Certificate Verification app (verifikační) a Wallet app (prezentací) v souladu se specifikací EU a funkcionalitou back-end rozhraní ISIN OČKO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrace s back-end službami ÚZIS</li> <li>- NIA autentizace</li> <li>- nahrání vlastních certifikátů z ISIN OČKO</li> <li>- nahrání certifikátu z QR kódu (certifikáty vydané na papíře nebo v PDF)</li> <li>- prezentace vlastních certifikátů</li> <li>- validace certifikátů všech EU států podle validačních pravidel CZ</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní architekt</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Vývojář</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Analytik senior	45	Architekt	21	Bezpečnostní architekt	10	Konzultant ICT	20	Projektový administrátor	5	Projektový manažer	30	Projektový manažer senior	5	Vývojář	100	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																																
Analytik senior	45																																
Architekt	21																																
Bezpečnostní architekt	10																																
Konzultant ICT	20																																
Projektový administrátor	5																																
Projektový manažer	30																																
Projektový manažer senior	5																																
Vývojář	100																																
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																
Provozní dokumentace	ANO																																
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																
Zdrojové kódy	NE																																
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																																

	<b>Celkem (max. počet MD): 236</b> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2.435.186,-</b>
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
<b>Priorita</b>	Vysoká
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Penetrační testy CRS	Ze dne:	13.5.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci bezpečnostního testování CRS v květnu 2021		

Identifikátor	POS_Chk2.0-075_Bezpecnostni_testy_CRS															
Datum	13.5.2021															
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2021 prosíme o Odborné služby v rámci provedení bezpečnostních testů CRS.															
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti byly projednány na jednání bezpečnosti NAKIT a MZ. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti (Penetrační testy):</b> Spočívající v provedení bezpečnostních testů, které budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penetrační testy systému při registraci samoplátců</li></ul> <table border="1"><tr><td>Mapování struktury webu</td></tr><tr><td>Identifikaci skrytých adresářů a souborů, které mohou poskytovat citlivé informace</td></tr><tr><td>Identifikaci formulářů a jejich proměnných</td></tr><tr><td>Obecné testování formulářů se zaměřením na validaci na straně serveru</td></tr><tr><td>Strojová a manuální manipulace s proměnnými</td></tr><tr><td>Validace hlaviček a nastavení v rámci HTTP komunikace</td></tr><tr><td>Testování API</td></tr><tr><td>Testování autentizace</td></tr><tr><td>Testování autentizace operátora</td></tr></table> <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Konzultant – penetrační testy ext</td><td>15</td></tr><tr><td>Bezpečnostní manažer NAKIT</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Mapování struktury webu	Identifikaci skrytých adresářů a souborů, které mohou poskytovat citlivé informace	Identifikaci formulářů a jejich proměnných	Obecné testování formulářů se zaměřením na validaci na straně serveru	Strojová a manuální manipulace s proměnnými	Validace hlaviček a nastavení v rámci HTTP komunikace	Testování API	Testování autentizace	Testování autentizace operátora	Role	Počet MD	Konzultant – penetrační testy ext	15	Bezpečnostní manažer NAKIT	2
Mapování struktury webu																
Identifikaci skrytých adresářů a souborů, které mohou poskytovat citlivé informace																
Identifikaci formulářů a jejich proměnných																
Obecné testování formulářů se zaměřením na validaci na straně serveru																
Strojová a manuální manipulace s proměnnými																
Validace hlaviček a nastavení v rámci HTTP komunikace																
Testování API																
Testování autentizace																
Testování autentizace operátora																
Role	Počet MD															
Konzultant – penetrační testy ext	15															
Bezpečnostní manažer NAKIT	2															

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
 poštovní  
 Palác Klementina  
 128 01 PRAHA 2  
 číslo 4

	<b>Realizace požadavku ovlivní:</b>	
	<b>Oblast</b>	<b>Dopady (ANO / NE)</b>
	Analytické dokumenty a podklady	NE
	Provozní dokumentace	NE
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
<p>Testy budou provedeny v souladu s Memorandem of understanding, které bude písemně potvrzeno všemi zainteresovanými stranami.</p> <p><b>Celkem (max. počet MD): 17</b>  <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 110.072,-Kč</b></p>		
<b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>		
<b>Priorita</b>	Vysoká	
<b>Způsob platby</b>	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	