
SMLOUVA O DÍLO 

na stavební práce „Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla 
PS 03, ul. 1. máje, Frýdek-Místek" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle§ 31 a 158 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

I. 

Smluvní strany 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

 předsedou představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

 
email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

(dále jen objednatel) 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

1GB Holding, a.s. 
Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava 

 předsedou správní rady 
60792434 
CZ60792434 

 

 
email:  
ID: 5y4egxf 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 978 

(dále jen zhotovitel) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Objednatel:  

 
 

Zhotovitel:  obchodní a technický ředitel. 
Autorský dozor:  
Technický dozor:  



1.1 Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí 
týkající se např. proj ekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací 
(v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků 
díla, kontrolou provádění průběžných zkoušek díla nebo jeho částí, provedením 
dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění montážních prací nebo 
jejich částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s 
podmínkami smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem 
poruší technické, bezpečnostní nebo právní předpisy nařízení platná pro provádění 
díla. 

1.2 Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou poverem nzením stavebních 
a montážních prací a řešením všech problémů souvisejících s prováděním díla. 
Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech teéhnických a nejsou 
oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních 
jsou oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v 
článku I. jako smluvní strany. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

2.1 Předmět díla 

Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební a montážní 
práce pod názvem „Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 
03, ul. I. máje, Frýdek-Místek". 

2.2 Místo plnění (realizace stavby) 
K. ú. Místek, p. č. 3482/25, č. p. 2181, ul. 1. máje, obec Frýdek-Místek.

2.3 Rozsah díla 
Provedení prací dle stavebně technické proj ektové dokumentace pod názvem 
,,Rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 03, ul. 1. máje, 
Frýdek-Místek", vypracované v lednu 2021 firmou  

 
 

Jedná se o rekonstrukci výměníkové stanice PS 03, respektive vymenu stávající 
technologie výměníkové stanice ( dále jen VS) a s tím spojené vynucené úpravy 
PSl.1 Technologie. Tato část proj ektové dokumentace řeší díl provozního souboru 
PS I VS, a to dílčí provozní soubor PS 1.1 - Technologie. Tato část řeší rozvod topné 
vody pro výrobu teplé vody a vody pro napojené bytové domy a nebytové objekty na 
řešenou výměníkovou stanici PS 03. Součástí dílčího provozního souboru je i 
demontáž stávající výměníkové stanice (VS). Výměníková stanice bude vybavena 
autonomním řídicím systémem, komunikovaným na stávající dispečink společnosti 
DISTEP a.s. 
PSl.2 Elektroinstalace a MaR. Tato část proj ektové dokumentace řeší provozní 
soubor PS 1 VS - PS 1.2 Elektroinstalace + MaR. Systém MaR bude zajišťovat řízení 
nově navržené technologie VS v PS03. Součástí proj ektu bude také zajištění přenosu 
dat na stávající dispečerské pracoviště, kde dojde k rozšíření stávající vizualizace
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(monitorovacího systému). V rámci elektroinstalace bude navržen nový elektroměrový 
rozvaděč a nový silový rozvaděč. Ze silového rozvaděče bude napojeny stávající 
zařízení (automatická tlaková stanice, ústředna EZS, rozvaděč „Veolia měření", 
světelná reklama „DISTEP"), včetně napojení nové světelné a zásuvkové instalace. 

2.4 Popis souvisejících prací prováděných zhotovitelem: 
a) Dodá materiál dle projektové dokumentace a zajistí jeho bezpečné uskladnění

tak aby byl chráněn před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, proti poškození
a proti odcizení.

b) Určí osobu hlavního stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po
dobu prací přítomen na staveništi, kontrolovat provádění a koordinovat postup
prací, každodenně provádět zápisy do stavebního deníku, zajišťovat dodržování
časového harmonogramu, technologických postupů a rozsahu prací dle
projektové dokumentace, vést stavbu dle stanovených předpisů a dle smluvních
podmínek, zajišťovat organizaci staveniště a dodržovat pořádek na staveništi.

c) Za účasti objednatele se stavbyvedoucí kompletní dodávky stavby seznámí se
staveništěm, absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které
se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s.
V souladu s poučením objednatele poučí všechny pracovníky pracující na
stavbě i pracovníky poddodavatelů.

d) Provede práce dle projektové dokumentace a případné vícepráce nebo
méněpráce budou-li objednatelem vyžadovány.

e) Zkoušky zařízení provede dle projektové dokumentace, sepíše protokoly za
účasti objednatele.

t) Po dokončení prací vyklidí a vyčistí staveniště a používané prostory DISTEP
a.s., a tyto uvede do původního stavu a předá odpovědným zástupcům
objednatele.

2.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv zmenam, doplňkům, zuzení 
(méněpráce) nebo rozšíření (vícepráce) předmětu plnění na základě požadavku 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro nabídkové rozpočtové ceny 
díla a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu o změně smluvních ujednání, ve 
kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Bez písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, postupy nebo zrněny proti 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že 
je škodlivý nebo pro dané využití nevhodný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. Také prohlašuje, že se s potřebnou odbornou 
pečlivostí seznámil s budovou, v níž se budou stavební úpravy provádět a s územním 
rozsahem budoucího staveniště pro provádění stavby 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy provedl odbornou prověrku 
předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje 

3 



řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou podle odborného názoru 
zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. Současně prověřil, že 
výkaz výměr předložený objednatelem není ve zřejmém rozporu s předloženou 
projektovou dokumentací (s výkresy a s texty, které jsou součástí projektové 
dokumentace). 

2.8 Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace, které nemohl předvídat 
ani objevit při předchozí odborné prověrce projektové dokumentace, je povinen na ně 
před zahájením realizace vadné části stavby písemně upozornit. Jestliže objednatel i 
přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle projektové dokumentace, 
neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové 
dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním 
porušil právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo 
zdraví osob. 

III. 

Termíny plnění 

3.1 Předání a převzetí pracoviště: do pěti dnů od podpisu smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol s podpisy zástupců obou 
smluvních stran. 

3.2 Zahájení prací: do tří dnů po předání a převzetí staveniště (předpoklad červen 2021). 

3.3 Dokončení díla a ukončení prací: zhotovitel dokončí dílo a připraví dílo k předání 
objednateli nejpozději do 20.8.2021. 

3.4 Vyklizení staveniště: nejpozději do fyzického i protokolárního předání a převzetí díla. 

3.5 Nedílnou součástí smlouvy je časový harmonogram provádění díla vypracovaný 
zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. V tomto časovém harmonogramu jsou 
uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden dohodnutý 
termín realizace. Práce uvnitř objektu budou probíhat v termínu červen-srpen 2021. 

IV. 

Cena díla 

4.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je jako položkový 
rozpočet se zaručenou úplností přílohou této smlouvy. Zhotovitel i objednatel společně 
prohlašují, že považují za nesporné, že položkový rozpočet obsahující konkrétní 
položky stavebních prací a jejich měrné jednotky považují za rozpočet se zaručenou 
úplností. Celková cena je stavena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady na zhotovení 
dokončeného díla, včetně odvozu a likvidace odpadů, včetně nákladů souvisejících se 
zařízením, provozem a ostrahou staveniště, včetně nákladů na dodržení podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, ochrany životního prostředí a požární 
ochrany na staveništi podle obecně závazných právních a technických předpisů, a také 
zisk zhotovitele, v cenové úrovni platné k datu předání díla dle této smlouvy. Cena dle 
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nabídkového rozpočtu se zaručenou úplností zahrnuje předpokládané zvysem cen 
vstupních nákladů v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen k datu 
předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu 
nepřiměřeně nízkou. 

Cena díla celkem bez DPH 3.895.656,14 Kč 
(Slovy: tři miliony osm set devadesát pět tisíc šest set padesát šest korun českých 
a čtrnáct haléřů) 
Cena díla celkem vč. DPH 4.713.743,93 Kč 
(Slovy: čtyři miliony sedm set třináct tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých 
a devadesát tři haléřů) 
DPH ve výši 21 % 818.087,79 Kč 

4.2 Obě smluvní strany považují za nesporné, že pro plnění provedená podle této smlouvy 
latí: při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve 
Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CP A 41 až 43, 
platnému od 1. ledna 2008, použije objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí 
stavebních nebo montážních prací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, režim přenesení daňové povinnosti. 

v. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši  z celkové ceny 
bez DPH do  dnů po uzavření smlouvy, a to na základě zálohové faktury 
vystavené zhotovitelem. 

5.2 Po předání celého díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které proúčtuje 
poskytnutou zálohu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele. 

5.3 Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. 
§ 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje,
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách - daňových
dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně
a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

5.4 Splatnost faktur je třicet dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5.5 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením 
prací dle této smlouvy. 

5.7 Pokud je předmětem této smlouvy i dodávka elektrozařízení nebo pneumatik je 
zhotovitel povinen dle zákona č. 540/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností 
uvádět ve všech daňových dokladech recyklační příspěvek - náklady na zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, jako samostatný údaj 
odděleně od ceny elektrozařízení nebo pneumatik. 

VI. 

Stavební deník 

6.1 Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele ode dne převzetí staveniště 
stavební deník. 

6.2 Mimo stavbyvedoucího mohou provádět zap1sy do stavebního deníku pověření 
pracovníci zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy. 

6.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků, 
uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

6.4 Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu ve stavebním deníku do  pracovních dnů po 
provedení zápisu, má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí. 

6.5 Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to 
povaha zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být 
vyhotoven zvlášť mimo stavební deník a jako dodatek k této smlouvě označen. 

6.6 Stavební deník bude trvale uložen na staveništi a zodpovědný za něj bude 
stavbyvedoucí zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně 
vedený způsobem a rozsahem dle závazných právních předpisů, vyhrazuje si možnost 
uplatnit smluvní pokutu ve výši  za každý zjištěný případ. 

VII. 

Staveniště 

7 .1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro provádění stavby a pro umístění zařízení staveniště, skládek 
stavebního materiálu a suti. O předání a převzetí staveniště bude sepsán mezi 
objednatelem a zhotovitelem protokol. 

7.2 Zhotovitel určí osobu hlavního stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude 
po dobu prací přítomen na stavbě, koordinovat provádění prací, průběžně provádět 
zápisy do stavebního deníku, vést stavbu dle stanovených předpisů, smluvních 
podmínek, dodržovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových komunikací a 
zajišťovat veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku. Stavbyvedoucí 
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absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech 
DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. a v souladu s poučením 
objednatele poučí pracovníky a subdodavatele pracující na stavbě. 

7.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob. 
Zhotovitel zajistí jeho řádné označení, v případě potřeby také jeho oplocení, nebo 
ohrazení a střežení nebo jiné vhodné zabezpečení a přejímá na sebe zodpovědnost za 
škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu stavebních prací až do doby 
převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnosti třetí osobě a 
na veřejných prostranstvích mimo plochu staveniště. Zhotovitel na sebe přejímá 
zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích 
osob. 

7.4 K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště a 
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. V případě potřeby ponechání částí 
zařízení pro odstranění vad a nedodělků bude rozsah ponechaného zařízení staveniště 
dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku. Pokud zhotovitel 
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí a nevyčistí nebo pokud jej neupraví 
do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši , za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až 
do dne úplného vyklizení a vyčištění staveniště. 

7.5 Skládku a odvoz odpadového materiálu a suti, zábor veřejného prostranství a případné 
souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro příjezd a vjezd na staveniště zajišťuje na 
své náklady zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla. 

VIII. 

Provádění díla 

8.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací a dodávek, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do tří 
pracovních dnů od zápisu práce a dodávky převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele provést odkrytí na svůj náklad. 
Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je 
zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny 
budou na stavbě probíhat v pravidelných intervalech stanovených při předání a převzetí 
staveniště objednatelem. 

8.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
na pracovišti a na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Stejně tak zabezpečí zhotovitel vybavení staveniště všemi prostředky 
nezbytnými pro bezpečné provádění prací (výstražné, orientační, zákazové a informační 
tabule, lékárnička, požární technika, nádoby na odpad aj.). 

8.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit na požádání objednateli. 
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8.4 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním 
objednatele a provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s příslušnými českými technickými 
normami (ČSN), oborovými normami, návody výrobců jednotlivých použitých hmot a 
materiálů a s projektovou dokumentací a technickými podmínkami, jimiž se definuje 
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Veškeré práce a dodávky budou odpovídat 
standartu současně známým a užívaným technologiím a postupům při použití běžných 
materiálů, standardních výrobků a konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. O 
platném a účinném pojištění sjednaném a na pojistném uhrazeném nejméně do konce 
kalendářního roku v němž má být dílo dle této smlouvy dokončeno, předloží zhotovitel 
objednateli příslušný doklad, a to nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Pokud 
zhotovitel nepředloží objednateli platný doklad dle předchozí věty, zakládá toto 
porušení smlouvy objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. 

8.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými, 
bezpečnostními a požárními obecně závaznými předpisy a v souladu s obecně 
závaznými vyhláškami Statutárního města Frýdek-Místek. Případné sankce za nesplnění 
podmínek stanovených těmito předpisy zaviněné zhotovitelem uhradí zhotovitel výlučně 
ze svého. 

8. 7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného 
odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit neopravitelné 
poškození a s ním související škodu nebo újmu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k 
tíži zhotovitele. 

8.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, opatření na ochranu 
životního prostředí, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy organizace 
staveniště a vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými 
obecně závaznými předpisy, a to ode dne převzetí pracoviště až do předání stavby 
objednateli. 

8.9 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do stavebního deníku 
bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

8.1 O Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně tři 
pracovní dny předem, k účasti na přípravě komplexních a funkčních zkoušek. Jestliže se 
objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na funkční a komplexní 
zkoušky bez jeho účasti. Přípravu a provádění funkčních a komplexních zkoušek 
zabezpečuje zhotovitel na vlastní náklady. 
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8.11 Veškeré změny materiálu, hmot, technologických postupů a způsobu provádění musí být 
vzájemně mezi stranami odsouhlaseny za spoluúčasti osoby vykonávající autorský 
dozor (odpovědného projektanta) a osoby vykonávající technický dozor. 

8.12 V průběhu provádění stavby bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného 
provedení, a to nákladem zhotovitele. 

IX. 

Předání díla 

9.1 Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli 
nejpozději  pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do  pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.2 Splněním předmětu díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení díla, tj. bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací, předpokládaných projektovou 
dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých prací nad rámec smlouvy. 

9.3 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno 
nebo připraveno k odevzdání, nebo není způsobilé k užívání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 
Kč za každou osobu zastupující objednatele, která se přejímacího řízení zúčastnila. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se 
nedodržení termínu splnění díla. 

9.4 K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
- protokol, který bude minimálně obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení

přejímacího řízení, účastníky odevzdání a převzetí díla, stručný popis předávaného
díla,

- přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997
Sb. na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou zhotovitele s
doložením osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném zění),
protokoly o zkouškách vyhrazených zařízení a jejich revize, protokoly o funkčních a
provozních zkouškách instalovaného technického zařízení, kusové zkoušky, certifikáty
dodaných materiálů a hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, potvrzení o
souladu provedeného díla s podmínkami projektové dokumentace, stanovisek
dotčených orgán státní správy a stavebního povolení, dvě paré kompletní projektové
dokumentace skutečného provedení stavby se všemi zaznamenanými změnami oproti
původní schválené projektové dokumentaci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých
materiálů, originální listy stavebního deníku, osvědčení o způsobilosti svářečů a jiných
osob provádějících vyhrazená zařízení, provozní předpisy k dodaným výrobkům,
záruční listy dodaných výrobků, zařízení a technologií, souhlasná stanoviska
dotčených orgánů státní správy s kolaudací stavby, souhlasná vyjádření vlastníků nebo
provozovatelů dotčených inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, vlastníků anebo
správců dotčených pozemků, doklady o likvidaci odpadů, elektronický nosič
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s fotodokumentací a videozáznamem pořízenými před zahájením prací se 
fotodokumentací pořízenou v průběhu provádění stavby. 

Bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

9.5 Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně 
podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené 
za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu 
nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal nedodělky anebo vady nebo uvedl, jak se 
vady projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné dokončení 
(nedodělků) a odstranění (vad). 

9.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je 
kompletní a bez právních vad, že dodané množství a kvalita se shodují s požadavky 
projektové dokumentace a s údaji v předaných průvodních dokladech a dokončené dílo 
má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními ČSN, smlouvou, 
podmínkami dotčených orgánů státní správy, které byly součástí dokladové části 
projektové dokumentace, a že dílo je způsobilé pro užívání k účelu popsanému 
v projektové dokumentaci. 

9.7 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady nebo nedodělky bránící kolaudaci stavby nebo jeho užívání. 

9.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

X. 

Záruční doba - zodpovědnost za vady 

10.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle článku II. této smlouvy záruku v 
rozsahu příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce měsíců. Toto se 
netýká vad a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním nebo úmyslným 
poškozením díla. Za běžné užívání díla a jeho zařízení je považováno jejich užívání v 
souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní činnosti stanovené 
v záručním listu nebo návodu k užívání předaném zhotovitelem při předání a převzetí 
díla. 

10.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění 
reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní 
do  pracovních dnů od doručení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit 
smluvní pokutu ve výši  za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do  dnů po doručení reklamace objednatele, je 
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objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou odbornou firmu. 
Veškeré náklady na takové odstranění reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. 

10.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, záruční 
lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

10.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění. 

10.6 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním díla, 
jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

1 O. 7 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval. 

XI. 

Smluvní pokuty 

11.1 Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je 
povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty. 

11.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen, 
v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 

 za každý den prodlení. 

11.3 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  denně za každou 
drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho 
odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí. 

XII. 

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

12.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve 
lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto 
návrhem vázána strana, která jej podala. 

12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 
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12.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do  dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

12.6 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění 
náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou sobou bez souhlasu zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XIII. 

Vlastnická práva, odpovědnost za škody 

13 .1 Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení pracoviště je od protokolárního 
převzetí staveniště do protokolárního předání hotového díla objednateli zhotovitel. 
Zhotovitel přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na 
majetku a zdraví třetích osob. 

13 .2 Pokud při provádění díla poškodí zhotovitel, jeho subdodavatel nebo třetí osoba již do 
stavby zhotovitelem zabudované části, je zhotovitel povinen tyto poškozené části 
nahradit novými. 

13 .3 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel nezodpovídá. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1 DISTEP a.s. tímto informuje zhotovitele, že jako strana povinná k registraci smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
( dále jen „ zákon o registru smluv"), zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení § 
5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) osobní údaje smluvních stran za účelem realizace této smlouvy
a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování osobních údajů umožní
a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou
využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o registru smluv v souladu
s platnou legislativou. Podléhá-li smlouva povinnému zveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv, nabude smlouva účinnosti dnem zveřejnění.
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14.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené 
v této smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než pro 
plnění podmínek této smlouvy. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou 
řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a stavebního zákona. 

14.4 V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, 
smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s 
ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele. 

14.5 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž každá strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

14.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují 
podpisy svých odpovědných zástupců. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely 
vážně, nikoli v tísni, dobrovolně a bez nátlaku, po vzájemném předběžném projednání a 
že žádná ustanovení této smlouvy pro ně nejsou nevýhodná. 

14.7 Přílohami všech vyhotovení této smlouvy jsou Časový harmonogram a Nabídkový 
rozpočet zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že při podpisu této 
smlouvy mu bylo předáno jedno úplné vyhotovení stavebně technické projektové 
dokumentace v listinné podobě uvedené v článku II. této smlouvy, všechna vyjádření, 
stanoviska, souhlasy a jiné doklady vydané pro potřeby povolení provedení díla, 
dotčenými orgány státní správy, vlastníky či provozovateli dopravní a technické 
infrastruktury. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že kopie a vícetisky projektové 
dokumentace a listin uvedených v předchozím souvětí a potřebných pro provádění 
stavby si pořídí výlučně ze svého bez nároku na zpětné proplacení objednatelem. 

V Ostravě dne Ve Frýdku-Místku dne 13 -05- 2021 

Za zhotovitele Za objednatele 
 předseda správní rady  předseda představenstva 

Přílohy 
• Nabídkový rozpočet
• Harmonogram
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