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1. Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
INVESTINŽENÝRING a.s. 
se sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00 
zastoupený Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva  
IČO: 60742470, DIČ: CZ60742470 
bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka B1543 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „MOÚ Brno – stavební úpravy 
Švejdova pavilonu, TDI a KBOZP“ (evidenční číslo 22/4/2021/PS, dále také „veřejná zakázka“) tuto 
smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. Předmět a účel smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele spočívající: 

a) ve výkonu technického dozoru investora (dále také „TDI“), a dále ve výkonu činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor“ 
a „KBOZP“), 

b) v zajišťování smlouvou dále specifikovaných ekonomických a cenových služeb, 

c) v provádění smlouvou dále specifikovaných analýz, vyhodnocování průběhu provádění 
stavby včetně návrhů na opatření 

d) v zastupování objednatele v jednání a ve styku s dozorovými orgány státní správy, 
stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), 

v souvislosti se stavbou s názvem „MOÚ Brno – stavební úpravy Švejdova pavilonu“ 
(dále jen „stavba“) vzešlé ze související veřejné zakázky na stavební práce MOÚ Brno – 
stavební úpravy Švejdova pavilonu (2. vyhlášení), evidenční číslo veřejné zakázky Z2021-
009572, v rozsahu a za podmínek blíže stanovených smlouvou. 

2.2 Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele za řádné splnění předmětu smlouvy uhradit 
zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.3 Účelem uzavření smlouvy je zajištění spolehlivé kontroly nad prováděním stavby a hlavním 
úkolem zhotovitele je zajistit kvalitní, včasné a hospodárné provádění stavby, naplnění 
podmínek stavebního povolení, požadavků DOSS a zajištění plnění povinností, které 
objednateli v souvislosti se stavbou plynou z právních předpisů. 

3. Povinnosti zhotovitele 

3.1 Povinnosti zhotovitele při plnění předmětu smlouvy 

3.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil, případně se zavazuje seznámit se v potřebném rozsahu 
s podklady, podle kterých se bude stavba realizovat, zejména s  dokumentací pro stavební 
povolení (dále také „DSP“), se stavebním povolením včetně vyjádření DOSS, s dokumentací 
pro provádění stavby (dále také „DPS“), se zadávací dokumentací na stavbu a se smlouvou 
o dílo na provádění stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby (dále jen „smlouva o dílo“). 

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit dozor nad tím, zda provádění stavby probíhá 
v souladu s podklady vymezenými v čl. 3.1.1 smlouvy, zda jsou dodržovány obecné technické 
požadavky na výstavbu a právní předpisy a kontroluje též ekonomické aspekty provádění 
stavby. 
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3.1.3 Zhotovitel se zavazuje vykonávat zejména tyto činnosti: 

a) organizaci a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, včetně pořízení a distribuce 
zápisů z nich, 

b) provádění TDI na stavbě včetně kontroly souladu prováděné stavby s  DSP, se stavebním 
povolením, s podmínkami a požadavky DOSS a vlastníků technické infrastruktury, 

c) kontrolu, zda jsou práce a dodávky zhotovitele stavby prováděny v souladu se smlouvou 
o dílo, DSP, DPS, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 
vztahujícími se k provádění stavby, 

d) průběžné pořizování digitální fotodokumentace průběhu stavby, zejména konstrukcí, které 
budou dalším postupem prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 

e) kontrolu množství a jakosti všech prací a dodávek prováděných na stavbě, 

f) upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky zjištěné prováděním kontroly dle tohoto 
článku, a to včetně předložení návrhů na sjednání nápravy objednateli, 

g) kontrola a dohled nad systematickým doplňováním DPS a evidenci změn u dokončených 
částí stavby, 

h) projednání případných dodatků či změn DPS, které nezvyšují náklady stavebního objektu 
nebo provozního souboru, neprodlužují dobu provádění stavby a nezhoršují parametry 
stavby, projednání také všech dalších změn DSP a DPS včetně zabezpečení stanovisek 
objednatele, 

i) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby, kontrolu 
jejich dodržování, předkládání stanoviska (doporučení) objednateli, 

j) kontrolu věcné a numerické správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě 
objednateli, včetně ověření správnosti jednotkových cen, 

k) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku do stavebního deníku, 

l) spolupráci s projektanty zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s DSP, 

m) spolupráci s projektanty a zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad DSP a DPS, 

n) kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

o) organizační a technické zabezpečení povinností objednatele při individuálních zkouškách 
a komplexním vyzkoušení včetně účasti na těchto zkouškách, 

p) včasné projednání a odsouhlasení programu komplexního vyzkoušení, 

q) kontrolu řádného, úplného a průběžného vedení stavebních a montážních deníků 
v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, kontrolu a potvrzení správnosti 
provedených zápisů včetně zapsání stanoviska TDI, 

r) návrh preventivních opatření v souvislosti se zjištěními z kontrolní činnosti při plnění 
povinností v oblasti ochrany životního prostředí, 

s) spolupráci s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

t) kontrolu postupu všech prací prováděných na stavbě podle časového plánu stavby 
a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování objednatele na nedodržení termínů 
zhotovitelem, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

u) kontrolu řádného uskladnění všech materiálů, strojů a konstrukcí nacházejících se v místě 
provádění stavby, 

v) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 
o předání a převzetí řádně dokončené stavby, 

w) kontrolu rozsahu a obsahu dokladů, které doloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí 
dokončené stavby, 
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x) kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

y) provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení, 

z) zabezpečení všech úkonů vedoucích k vydání kolaudačního souhlasu (příprava a zajištění 
příslušných podkladů, podání návrhu stavebnímu úřadu včetně příslušných dokladů), 

aa) účast na kolaudačním řízení, 

bb) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 

 

3.2 Povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění stavby  vykonávat činnosti a plnit povinnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby byly splněny 
povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a z nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „NV k zákonu BOZP“). 

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po uzavření smlouvy zpracovat a předat objednateli: 

a) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“); zhotovitel 
se zavazuje v průběhu zpracování plánu tento projednávat s objednatelem, 

b) přehled rizik při výstavbě (dále jen „identifikace rizik“). 

Plán BOZP a identifikace rizik musí obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

3.2.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění stavby navrhovat: 

a) nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupů prací, 
včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, 

b) technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti na sebe. 

3.2.4 Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli po vyzvání: 

a) odborné konzultace a doporučení týkajících se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce a ochrany životního prostředí, 

b) odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činnosti se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) odbornou podporu při jednání s orgány státní správy. 

3.2.5 Zhotovitel se zavazuje koordinovat spolupráci zhotovitele stavby a jeho případných 
poddodavatelů, popř. spolupráci těchto poddodavatelů navzájem nebo osob jimi pověřených při 
přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání. 

3.2.6 Zhotovitel se zavazuje na základě podnětů od poddodavatelů, popř. na základě vlastního 
uvážení, doporučovat vhodná technická řešení a přijímat vhodná opatření k zajištění BOZP 
za účelem bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

3.2.7 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na BOZP sledovat: 

a) dodržování plánu BOZP při práci na staveništi zhotovitelem stavby a jeho  poddodavateli 
a projednávat s nimi přijatá opatření a stanovovat termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

b) plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad 
s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, a zda jsou 
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technicky realizovatelná a ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému 
objednatelem. 

3.2.8 Zhotovitel je povinen kontrolovat: 

a) realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů, 

b) zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným osobám, 

c) označení staveniště, zveřejnění a aktualizace „oznámení o zahájení prací“ ve smyslu § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po 
celou dobu provádění prací až do doby předání stavby do užívání. 

3.2.9 Zhotovitel je povinen spolupracovat: 

a) se zhotovitelem stavby a jeho poddodavateli při stanovení času potřebného k bezpečnému 
provádění jednotlivých prací nebo činností, 

b) se zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s osobou provádějící technický dozor 
zadavatele stavby. 

3.2.10 Zhotovitel je povinen se účastnit: 

a) kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl zhotovitel jakožto koordinátor přizván stavebním 
úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

b) porad vedení stavby a kontrolních dnů. 

3.2.11 Zhotovitel je povinen vést řádně a úplně dokumentaci: 

a) o pravidelně prováděné činnosti a o výsledcích kontrol (v dohodnutém rozsahu kontrolní 
činnosti), o zjištěných závadách, výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích 
o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny (nebo přetrvávají-li i přes 
koordinátorovo upozornění). Písemné výstupy ze své činnosti koordinátor BOZP 
předkládá objednateli 1× při převzetí stavby, v průběhu stavby 1× měsíčně a 1× po 
ukončení stavby (závěrečné zhodnocení), 

b) o zjištění závad, včetně průkazné fotodokumentace. 

 

3.3 Další podmínky výkonu činností dle smlouvy 

3.3.1 Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost TDI a KBOZP v minimálním rozsahu 4 hodiny 
denně po dobu nejméně 231 kalendářních dnů, nebude-li z výjimečných z důvodů dohodnuto 
zástupci smluvních stran ve věcech technických jinak. 

3.3.2 Zhotovitel není oprávněn odsouhlasit jakékoliv technické změny, které by vyvolaly zvýšení ceny 
stavby, snížení její kvality nebo posun termínu jejího dokončení. 

3.3.3 Zhotovitel není oprávněn odsouhlasit jakoukoli změnu stavby, která by znamenala rozpor se 
smlouvou o dílo bez předchozí konzultace s objednatelem. Výhradně objednatel je oprávněn 
odsouhlasit jakékoli změny smlouvy o dílo. 

3.3.4 Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí; uskutečňovat je 
v souladu se zájmy a pokyny objednatele a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími DOSS. 

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje při kontrole financování stavby a čerpání finančních prostředků řídit 
pokyny objednatele a právními předpisy. 

3.3.6 Není-li ve  smlouvě uvedeno jinak, nebo nedohodly-li se strany jinak, platí, že v případě, že má 
zhotovitel splnit povinnost sjednanou ve  smlouvě, zejména je míněno: 

a) odsouhlasit, popř. vyjádřit připomínky k jakékoli dokumentaci, dokladu či jinému materiálu 
(např. k dokumentaci pro provádění stavby, k programu komplexního vyzkoušení, 

b) zpracovat jakýkoli materiál (např. plán BOZPi, přehled rizik při výstavbě), 

c) poskytnout konzultaci, radu, stanovisko, informaci, 

d) předložit jakékoli výstupy ze své činnosti (např. kontrolní činnosti), 

je povinen tak učinit ve lhůtě do 2 kalendářních dnů po výzvě ze strany objednatele. 

3.3.7 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění všech činností dle smlouvy v souladu s pokyny, 
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podmínkami a požadavky objednatele. Od jeho pokynů se může zhotovitel odchýlit jen tehdy, 
koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož objednateli hrozí vznik závažných škod, nebo je-
li to zjevně nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel již nemůže předem včas obdržet jeho 
souhlas. Vyloučeny jsou z výše uvedeného případy, kdy si objednatel přijetí rozhodnutí či 
opatření předem písemně vyhradil. 

3.3.8 Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o plnění předmětu smlouvy, zejména 
o postupu přípravy a realizace stavebně-montážních prací na stavbě, za tím účelem budou 
konány pracovní porady u objednatele. Termín a četnost konání bude domluvena po záhájení 
plnění předmětu této smlouvy zástupci smluvních stran pro věci technické. Účast zhotovitele 
na poradách bude považována za přítomnost TDI na staveništi. Jedenkrát měsíčně 
zhotovitel, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce předá kontrolní zprávu o stavu 
realizace stavby v rozsahu: dokumentace stavu realizace doložená fotografiemi ze stavby, 
časový průběh včetně vyhodnocení plnění uzlových bodů uvedených ve smlouvě o dílo, čerpání 
finančních prostředků zahrnující informace o případných odchylkách, BOZP, shrnutí zjištěných 
rizik a odchylek včetně návrhu opatření. 

3.3.9 Bude-li vyřízení jakékoli záležitosti vyžadovat uskutečnění právních jednání jménem 
objednatele, vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel bude ve všech právních 
jednáních uvádět, že jedná jménem objednatele a veškeré dokumenty bude podepisovat 
za objednatele takto: „Za Masarykův onkologický ústav, dle plné moci ze dne DD.MM.RRRR“. 
Po této klauzuli bude připojeno firemní razítko zhotovitele a podpis oprávněného zástupce 
zhotovitele. 

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje přizvat objednatele k převzetí dokončené stavby v návaznosti 
na oznámení zhotovitele stavby o jejím dokončení. 

3.3.11 Zhotovitel se v případě vážného ohrožení plnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
vážného ohrožení plnění smlouvy o dílo či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu 
realizace stavby zavazuje neprodleně informovat objednatele a vyvolat jednání za účelem 
nápravy. 

3.3.12 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem, použije jen v souladu se smlouvou a pouze pro potřeby plnění závazku smlouvou 
založeného. 

3.3.13 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat třetím osobám žádné informace týkající se objednatele, 
vztahu objednatele a zhotovitele stavby založeného smlouvou o dílo a plnění závazků z této 
smlouvy a smlouvy o dílo mimo případy, kdy povinnost tyto informace poskytnout stanoví právní 
předpisy. 

3.3.14 Zhotovitel se zavazuje řádně pečovat o věci, jež mu objednatel svěřil, a o věci, které případně 
pro objednatele opatřil za úhradu. Zhotovitel převezme a uschová pro potřeby objednatele 
veškeré doklady, dokumentaci atd., opatřené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a předá 
je objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení činnosti zhotovitele. 

3.3.15 Zhotovitel se zavazuje jednat jménem objednatele osobně. K výkonu některých činností může 
zhotovitel využít třetí osoby tak, aby všechny výkony prováděli pracovníci, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci pro daný druh činnosti. Zhotovitel je povinen objednateli 
bezodkladně oznámit, pokud k výkonu některých činností použije třetí osoby.  

3.3.16 Zhotovitel se zavazuje, že výkon činností TDI bude zajištěn osobou (osobami), která je 
(jsou) autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby – IP00. 

3.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon činnosti KBOZP osobou nebo osobami, které jsou 
držiteli certifikátu KBOZP. 

3.3.18 Zhotovitel se zavazuje učinit přílohou smlouvy seznam osob s uvedenou kvalifikací pro 
jednotlivé činnosti dle čl. 3.3.16 a čl. 3.3.17 smlouvy doložený prostou kopií dokladů 
k doložení příslušné kvalifikace pro obory a specializace jako autorizovaný inženýr. 

3.3.19 Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění v průběhu 
realizace zakázky v českém jazyce, všechna jednání související s realizací zakázky budou 
vedena v českém nebo slovenském jazyce. 

3.3.20 K plnění předmětu smlouvy bude zhotoviteli na staveništi k dispozici jedna vytápěná místnosti 
o ploše minimálně 9 m2. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady s využitím vlastních 
technických prostředků zajistí pro výkon činnosti TDI mobilní telefonické a datové spojení, které 
bude umožňovat příjem a odesílání datových zpráv s přílohami. Pokud zhotovitel nebude tento 
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závazek plnit ani po předchozím upozornění objednatele a po marném uplynutí lhůty stanovené 
k nápravě objednatelem, je objednatel oprávněn tuto skutečnost považovat za podstatné 
porušení smlouvy. 

3.3.21 Reakční doba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na telefonické, textové a datové zprávy 
objednatele doručované elektronickou poštou reagovat nejpozději do 24 hodin, Nesplnění 
reakční doby bude považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. 8.1 smlouvy. 

 

4. Povinnosti objednatele 

4.1 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout bezodkladně po uzavření smlouvy tyto podklady: 

a) předání jednoho výtisku DSP včetně stavebního povolení a vyjádření DOSS a dalších 
organizací k projektu pro stavební povolení, 

b) předání jednoho výtisku DPS, 

c) předání kopie smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. 

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli průběžně předávat podklady a informace nutné pro výkon 
činnosti zhotovitele podle smlouvy. 

4.3 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na vyzvání, poskytne zhotoviteli 
spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy a které si zhotovitel nebude moci nikoli z důvodu 
na své straně obstarat sám. 

4.4 Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele předání a převzetí dokončené 
stavby a podpisem protokolu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s převzetím stavby 
za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 

4.5 Objednatel se zavazuje projednat se zhotovitelem stavby dle potřeby stav a další postup při 
plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

5. Místo a čas plnění 

5.1 Místem poskytování činností uvedených ve  smlouvě je areál Masarykova onkologického 
ústavu, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno. 

5.2 Doba plnění smlouvy je 231 dní od vyzvání dle čl. 5.3. smlouvy. V případě, že nastane potřeba 
činnosti zhotovitele nad rámec doby plnění smlouvy po uplynutí doby plnění smlouvy z důvodů 
nikoliv na straně zhotovitele, vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení odměny zhotovitele nad tento 
rozsah ve výši dle vzorce počet hodin nad rámec doby plnění smlouvy × odměna zhotovitele 
za 1 hodinu plnění smlouvy. 

5.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy do 7 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti. Zhotovitel je povinen plnit své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo 
do odstranění poslední vady či nedodělku stavby, a to v závislosti na tom, která z uvedených 
skutečností nastane později. 

6. Odměna zhotovitele 

6.1 Odměna za plnění smlouvy je stanovena ve výši: 

Cena bez DPH: 548 000,- Kč 

DPH: 115 080,- Kč 

Cena včetně DPH: 663 080,- Kč 

6.2 Odměna zhotovitele obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním předmětu 
smlouvy vyjma nákladů, které zhotovitel po předchozím odsouhlasení objednatelem vynaloží 
za objednatele nutně nebo užitečně při plnění svých závazků ze  smlouvy, např. správní 
poplatky (dále jen „nutné náklady“). Nutné náklady budou zhotoviteli uhrazeny poté, co tyto 
budou objednatelovi prokázány co do důvodu a výše. 

6.3 Celková výše odměny zhotovitele je stanovena na základě cenové nabídky předložené 
zhotovitelem v zadávacím řízení k veřejné zakázce. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že odměna bude hrazena průběžně, a to tak, že každý měsíc bude 
uhrazena 1/8 odměny, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností do 30 dnů 
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ode dne doručení faktury objednateli. První úhrada bude provedena v měsíci následujícím 
po zahájení prací. Okamžikem zdanitelného plnění je poslední den v měsíci a faktura musí být 
doručena objednateli nejpozději třetí pracovní den v měsíci následujícím po dni zdanitelného 
plnění. 

6.5 K fakturovaným částkám bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty ve výši dle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.6 Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 15 dnů ode 
dne obdržení faktury. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit zhotoviteli fakturu, jejíž obsah 
či přílohy nesplňují požadavky obchodních podmínek nebo právních předpisů s uvedením 
důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle 
objednatelovi zpět, přičemž od doručení opravené faktury objednatelovi běží nová lhůta 
splatnosti. 

6.7 Faktura musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že  nebude obsahovat 
náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit, přičemž nová doba splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opravené faktury objednateli. 

6.8 Na faktuře musí být uveden název a evidenční číslo veřejné zakázky. 

6.9 Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu poskytnutí úplaty za takové plnění 
zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), nebo bude-li na daňovém dokladu 
uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel 
oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny odpovídající výši vypočtené daně 
z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně 
za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto 
považuje daná část ceny za uhrazenou. 

7. Odpovědnost za vady a náhrada újmy 

7.1 Smluvní strany jsou povinny v maximální míře předcházet vzniku újmy a učinit veškerá 
přiměřená opatření k zamezení vzniku újmy. Zhotovitel odpovídá za újmu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinností stanovených smlouvou nebo právními předpisy. 

7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele, kde ani při vynaložení veškeré péče nemohl zhotovitel zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a smlouvou. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje uzavřít do 15 dnů od uzavření smlouvy pojištění profesní odpovědnosti 
újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činností dle smlouvy třetí osobě, přičemž pojistná 
částka je sjednána v minimální výši 5.000.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
předat objednateli nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, 
udržovat v platnosti výše uvedené pojištění po celou dobu provádění činností dle čl. 5.3 
smlouvy, což prokáže tak, že nejdéle po 15 dnech po skončení platnosti pojistné smlouvy, 
předloží kopii nové pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění profesní odpovědnosti 
za újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činností dle smlouvy třetí osobě, přičemž pojistná 
částka bude sjednána v minimální výši 5.000.000,- Kč. Nesplnění závazků uvedených v tomto 
odstavci je podstatným porušením smlouvy. 

8. Smluvní sankce 

8.1 Pro případ prodlení objednatele s úhradou odměny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele s uzavřením nebo předložením pojistné smlouvy dle čl. 7.4 
smlouvy, zavazuje se, že objednateli uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení. 

8.3 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti uvedené ve  smlouvě, zejména pak 
s plněním povinností stanovených v čl. 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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8.4 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoli povinnosti stanovené mu touto smlouvou, 
která není zajištěna jinou smluvní pokutou, zejména pak v případě vadného plnění nebo plnění, 
které není v souladu s touto smlouvou, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

8.5 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele. 

8.6 Povinná strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

8.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla 
v souvislosti s porušením smlouvy, a to v plné výši. 

9. Odstoupení od smlouvy, výpověď 

9.1 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu smlouvou, přičemž neodstraní 
závadný stav vzniklý v důsledku takového porušení ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení 
písemného upozornění objednatele, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

9.2 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, pokud 
nebude vyzván k zahájení plnění dle smlouvy do 31. 12. 2021. 

9.3 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě se 
tato smlouva rozvazuje uplynutím posledního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

10. Další ujednání 

10.1 Osoby pověřené smluvními stranami k jejich zastupování ve věcech organizačních 
a technických jsou vymezeny v příloze č. 2 smlouvy. 

10.2 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke  smlouvě, nebo která mají být 
učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně musí být 
doručena osobně, doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku 
na adresu uvedenou v čl. 1 smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. 

10.3 Veškeré práce, činnosti a jednání, které vyžadují předchozí povolení či rozhodnutí státního 
orgánu vydané podle zvláštních předpisů, mohou být zahájeny až po jeho vydání a nabytí právní 
moci. Jeho nedostatek se považuje za okolnost vylučující prodlení obou stran. 

11. Platnost a účinnost smlouvy 

11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz). 

11.2 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. 

11.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

11.4 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost 
a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy 
nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené 
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však 
jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému 
ve smlouvě. 

11.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti 
a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 
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12. Závěrečná ujednání 

12.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

12.2 V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními 
příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími 
smlouvu o dílo. 

12.3 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem 
nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako 
s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

12.4 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly 
maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své subdodavatele, aby tito při provádění 
kontroly spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali při provádění kontroly maximální 
součinnost. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy. 

12.6 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud objednatele. 

12.7 Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

- Příloha č. 1: Seznam kvalifikovaných osob, 

- Příloha č. 2: Seznam osob pověřených k zastupování smluvních stran ve věcech 
organizačních a technických. 

12.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne 21-05-2021 V Brně dne 20. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

……..  

za zhotovitele za objednatele 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. Tomáš Štercl 

ředitel Masarykova onkologického ústavu předseda představenstva INVESTINŽENÝRING a.s.



 

 

Příloha č. 1 

Seznam kvalifikovaných osob 
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Příloha č. 2 

Seznam osob pověřených k zastupování stran ve věcech organizačních a technických 

 

Osobami pověřenými jednat ve věcech organizačních a technických jsou: 

 

Na straně objednatele: 
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Na straně zhotovitele: 

z 

z 
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