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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-169

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 
60162694

Sídlo:
IČ:
DIČ:
3ankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 
na základě pověření ministra obrany ČR čj. 2493/2014-1140 ze dne 
19. prosince 2014 vydatného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (/
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, te|
- ve věcech technických:

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno 

Svatoplukova 84, 662 10 Brno 
dále také jen „objednatel1* na straně jedné

2. AFSB s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 65303 
Sídlo: Dufkovo nábřeží 230/5, 619 00 Brno,
IČ: 29202507
DIČ: CZ29202507
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Zastoupená: Tomášem Barbořákem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Tomáš Barbořák, jednatel, I
- ve věcech technických: Tomáš Barbořák, jednatel 
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ud4mtdb
Adresa pro doručování: Dufkovo nábřeží 230/5, 619 00 Brno

dále také jen zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky „Oprava omítek, elektro, výměna oken b. č. 026 SPT Bědice“ tuto smlouvu 
o dílo (dále také jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav na b. č. 026 SPT Dědice posádka Vyškov s cílem bezpečného 
provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
omítek, elektro, výměna oken b. č. 026 SPT Dědice", kterým se rozumí souhrn plnění 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo
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3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

387 491,9© KČ bez DPH
(slovy: třísíaosílidesátsedinčtyřistadevadesátjedma korun českých devadesát haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí B1 373,30 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
468 865,20 KČ.

33. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle cl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozpora s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do 
výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s., 
platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací 
neobsazených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předám bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předáni staveniště 
(předpoklad říjen 2016).

4.3. Termín pro dokončeni stavebních prací a pro předám a převzetí díla: nejpozději 
do 13.12. 2016
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, ktere nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 — do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.5. Místem plnění je b. č. 026 v areálu Stálého parku techniky kasárna Dědice posádka Vyškov.

Čšánek 5
Podmínky prováděni díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ; '
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli,

5.4. Osoba oprávněná j ednat ve věcech BOZP za obj ednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při prácí a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejích 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských, sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla obj ednateli. 
Zbotovitei zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi -prac o visu 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.
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Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-Ii k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty — subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádáni objednatele povinen předložit.

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
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5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.22. . Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.
je zástupce zhotovitel^povinei^^racovnícl^n^přederx^rokazateln^vvzvat písemně 
e-mailem na adresu: záznamem do
stavebního-montážmho deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se 
TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i 
v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel 
si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude 
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům 2koušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je 

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (napr. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, prip. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předám a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla
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7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla v či. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude 
sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním OTgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívám, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstraněni vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Četla díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu:
Provozní středisko 6624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZS®i62694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6, Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12,110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého,
682 ©1 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., vězněm pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura — daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručeni 

objednateli);
h) označení banky a čísla úctu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace, produkce CZ — CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona 5. 235/2004 Sb„ 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinností, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat
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objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
§3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

3.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

3.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na učet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn faktum vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní ihůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu by i a doručena oprávněně vrácená faktura.

5.7. Budou-lí u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.3. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami .

9.3. ■ Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace.

i®.L Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předám díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

1®.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
103. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto
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vzniklé náklady.
10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny Škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad v zápisu o předání a převzetí 
díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případe zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl, 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl
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nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smysiu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané Ihůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízem.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
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své povinnosíi vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuj e:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-maílem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této

14.1.

14.2.

143.

14.4.
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adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sfc.,

0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se Číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 6 

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Tomáš Barbořák 
jednatel společnosti 

AFSB s.r.o.



příloha č, 1 ke SoD č. 6440-0003-2016-169

Výkaz výměr zakázky - "Oprava budovy č. 26 SPT, Kasárna Dědice v posádce Vyškov"

Práce JM Množství

1 demontáž ocelové mříže 90 x 60 cm ukotvených do zdivá, oprava omítek po demontáži ks 1,00
2 demontáž ocelové mříže 90 x 150 cm ukotvených do zdivá, oprava omítek po demontáži ks 1,00
3 demontáž ocelové mříže 175 x 150 cm ukotvených do zdivá, oprava omítek po demontáži ks 1,00
4 demontáž oken v dřevěném rámu 90 x 60 cm, vč, vnitřních a venkovního parapetů ks 1,00

S demontáž oken v dřevěném rámu 90 x 150 cm, vč. vnitřních a venkovního parapetů, žaluzií a sítě 
proti hmyzu

ks 3,00

6
demontáž oken v dřevěném rámu 175 x 150 cm, vč. vnitrních a venkovního parapetů, žaluzií a sítě 
proti hmyzu

ks 1,00

7
Demontáž vybavení soc. zařízení (držáky WC štětky, zásobníků na papír, utěrky, dávkovače mýdla, 
zrcadla háčků)

ks 5,00

8 vybourání ocelových dvorních zárubní 60 - 90/197 cm, vč. vyvěšení dveřních křídel ks 5,00
9 demontáž příček ze sklobetonových tvárnic m2 0,25

10 demontáž železobetonového překladu 15/15/150 cm, oprava zdivá a omítek po demontáži ks 1,00
11 odstranění mechanických nečistot,zametení, odstranění mechu a lišejníků ze střešní krytiny m2 34,00
12 demontáž odvětrávacích komínků střechy ks 1,00
13 demontáž oplechování atiky r.š. 500 mm m 24,00
14 demontáž oplechování atiky r.š. 900 mm m 17,00
15 demontáž podstřešních žlabů vč. háků r.š. 330 mm m 7,00
16 demontáž deštových trub Dn 100 vč. objímek kolen a kotlíků m 4,00
17 demontáž hromosvodové soustavy kpl 1,00
18 demonláž uvolněné nadbetonávky atiky do hl 10cm m 17,00
19 demontáž nadokenních garnyží, zaplavení omítek ks 6,00
20 vybourání keramické dlažby m2 27,60
21 osekání keramického soklu m 20,00

Cena za 
jednotku bez 

DPH

I



22 vybourání betonové podlahy tl.150 mm m5 4,15
23 demontáž ocelové poklopu šachty 140 x 70 cm, vč rámu ks 1,00

24 vybourání keramického obkladu stěn m2 22,00
25 odstranění omítky osekáním, včetně začištění zdivá m2 53,00

26 demontáž ocelových rozvodů topení m 16,00
27 demontáž litinového rozvodů kanalizace 50-110 mm m 6,00

28 demontáž pozinkovaných rozvodů vody, vč. uzávěrů m 13,00

29 demontáž WC mís včetně splach. nádržky, roháčku, sedátka ks 1,00
30 demontáž umyvadla včetně sifonu ks 1,00
31 demontáž vodovodní baterie nástěnné ks 1,00
32 demontáž, zpětná montáž elektrického přímotopu, odpojení a zapojení přívodu elektro 240V v KU 68 ks 6,00

33

dodávka a montáž jednokřídlého plastového okna o rozměru 900 x 600 mm, hloubka profilu 75 mm 
/rám sedmikomorový/, profil tl.3 mm kvalitativní třídy A, křídlo 900 x 600 mm - sklopné ovládané 
pákovým ovladačem, síť proti hmyzu, zaskleni okna provedeno neprůhledným izolačním dvousklem, 
součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna barevná dle výběru 
objednatele, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů 
provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE 
štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek 
rámu oken ks 1,00

34

dodávka a montáž jednokřídlého plastového okna o rozměru 900 x 1500 mm, hloubka profilu 75 mm 
/rám sedmikomorový/, profil tl.3 mm kvalitativní třídy A, křídlo 900 x 1500 mm - otvíravo-sklopné, síť 
proti hmyzu, zasklení okna provedeno čirým izolačním dvousklem, vnitřní horizontální hliníkové 
žaluzie, součinitel prostupu tepla U=l,lW/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna barevná dle 
výběru objednatele, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a 
parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena
CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek 
rámu oken ks 3,00

35

dodávka a montáž dvoukřídlého plastového okna o rozměru 1750 x 1500 mm, hloubka profilu 75 mm 
/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A , křídla 875 x 1500 mm - otvíravé, sklopné, síť 
proti hmyzu, zasklení okna provedeno čirým izolačním dvousklem, vnitřní horizontální hliníkové 
žaluzie,součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna barevná dle 
výběru objednatele, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměřeni oken a 
parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena
CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek 
rámu oken ks | 1,00

2



36

dodávka a montáž jednokřídlých vchodových hliníkových dveří o rozměru 1000 x 2500 mm, hloubka 
profilu 82 mm, zateplený profil, vchodové dveře jednokřídlé 1000 x 2500 mm - otvíravé ve směru 
evakulace osob z budovy, křídlo s plnou výplní, bezpečnostní kování klika - klika s bezpečnostní 
vložkou zámku a 6 ks klíčů, panikové kování, nerezový okopový plech ve spodní části křídel dveří 
výšky 30cm, samozavírač dveří pro vysoké zalížení, dveřní stavěč, zapuštěný práh, součinitel 
prostupu tepla U=1,1 W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější částí barevná dle výběru objednatele, 
utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření dveří provede zhotovitel, 
souč.prostupu tepla celé výplně dveřního olvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 
14351-1, doložení certifikátu, před montáži bude objednateli doložen vzorek rámu dveří ks 1,00

37 dodávka a provedení omítek vnitřních jádrových a štukových po montáži nových oken m2 5,00
38 dodávka a provedení omítek venkovních břizolitových po montáži nových oken m2 6,20
39 dodávka a provedení vyrovnání zdivá dobetonováním pod parapetem ti,5 - 7cm rna 2,30

40
dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 20 x 90 cm, včetně zapuštění pod omítku a 
uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu, barva dle výběru objednatele ks 4,00

41
dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 20 x 175 cm, včetně zapuštění pod omítku a 
uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu, barva dle výběru objednatele ks 1,00

42
dodávka a montáž venkovního okapního plechu 25 x 90 cm, materiál tažený hliriík, včetně zapuštění
šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí clo původního stavu, barva dle výběru objednatele ks 4,00

43
dodávka a montáž venkovního okapního plechu 25 x 175 cm, materiál tažený hliník, včetně
zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu, barva dle výběru 
objednatele ks 1,00

44
provedení opravy staré asfaltové izolace,prořezáním boulí, doplnění asfaltové izolace (např.
Primabil), přetavení plamenem a zacelení prasklin v izolaci do 30% plochy střechy m2

34,00
45 dodávka a montáž separační vrstvy Geofiltex 5Q0g/nť, včetně přesahů a vytažení m2 47,00

46
Dodávka a montáž modifikované PVC folie např, FATRAFOL 810 ti. 2mm, včetně kotvícího systému 
a přesahů a vytažení m 47,00

47 dodávka a montáž oplechování atiky r.š. 500mm z. plechu VIPLANYL m 17,00
48 Idodávka a montáž kotvícího L profilu z plechu VIPLANYL, u vnitřní atiky m 17,00
49 dodávka a montáž kotvícího L profilu z plechu VIPLANYL, u vnější atiky m 17,00

50
provedení odizolování odvětrávacích komínků kanalizace DN 100-150, modifikovanou PVC folií 
FATRAFOL 810 tl. 2rnm ks 1,00

51 dodávka a montáž okapového plechu r.š, 300mm z plechu VIPLANYL m 7,00

52
dodávka a montáž podstfešního dešťového žlabu z Pz plechu tl. 0,6 mm, r.š. 330 mm, montáž 
žlabových háků pozinkovaných, čel a kotlíků m 7,00
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53 dodávka a montáž deštového svodu z Pz plechu tl, 0,6 mm, DN 100, montáž objímek svodu a kolen m 4,0C 1
54 demontáž a montáž hromosvodové soupravy, doplnění podložek a svorek m 34,0C I
55 vypracování revizní zprávy hromosvodu ks 1,00 I
56

dodávka a provedení hydmízolace podlahy z asfaltových pásů např. Elastek, včetně vytažení
hydroizolace na stěnu do výšky 20 cm, vč. provedení podkladní asfaltové penetrace m2 34,50 1

57
dodávka a provedení zabetonování stropu do šachty tl 15 cm C 20/25, ocelová výztuž ze sítě
100/100/8 mm, zřízení a odstranění bednění m2 1,00

58 dodávka a provedení betonové podlahy C 20/25 tl, 150 mm m2 27,60
59 dodávka a montáž výztužné ocelové sítě 100/100/6 mm m2 27,60
60 dodávka a montáž pachotésného poklopu pro zadláždění 70 x 70 cm ks 1,00
61 dodávka a provedení vyrovnávací stěrky podlah do tl 10 mm, vč. podkladní penetrace m2 27,60

62
dodávka a provedení hydroizolační stěrky podlah a stěn, včetně montáže hydroizolační těsnící pásky 
rohů m2 6,00

63
dodávka a montáž keramické dlažby 300 x 300 x 9 mm, včetně podkladní penetrace, flexibilního
lepícího tmelu a spárovací hmoty odolné proti plísním m2 27,60

64
dodávka a montáž keramické soldu řezaného z dlažby, výška soklu 100 mm, flexibilního lepícího
Imelu a spárovací hmoty m 20,00

65
dodávka a montáž ocelových dveřních zárubní rozměru 700/1970/150 min, vč, nátěru 1 x Z, 2 x
email ks 2,00

66
dodávka a montáž ocelových dveřních zárubní rozměru 800/1970/150 mm, vč. nátěru 1 x Z, 2 x
email ks 2,00

67
dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970 mm, barva bílá, dodávka včetně WC zámku, kování
klika/klika - nerez, provzdušňovací mřížky 100/400 mm umístěné ve spodní části dveří ks 1,00

68
dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970 mm, barva bílá, vložkový zámek, vložka zámku FAB, 
kování Idika/klika - nerez, 3 ks klíčů a provzdušňovací mřížky 100/400 mm umístěné ve spodní části 
dveří ks

1,00

69 dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, barva bílá, vložkový zámek, vložka zámku FAB, 
kování klika/ldika - nerez, 3 ks klíčů ks

2,00

70
provedení vysekání drážek pro rozvody vody a odpadů, zednické za pravení po provedení
instalatérských prací m 19,00

71 dodávka a provedení podkladních jádrových omítek pod obklady m2 22,00 —
72 dodávka a provedení vícevrstvých sanačních jádrových a štukových omítek m2 31,00

73
dodávka a montáž keramického obkladu 200 x 250 mm,včetně podkladní penetrace, flexibilního
lepícího Imelu, plastových ukončovacích lišt a spárovací hmoty odolné proti plísním m2 22,00
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74 dodávka a provedení zazdfvky otvoru Ytong tl. 15 cm, vč, omítek štukových se sklotextilni šití m2 0,5C

75 zapravení prasklin ve stěně š. 5-1 Omni, vyškrabáním spař, vyplnění trvale pružným tmelem, překrytí 
síťovinou, omítkou, m 14,00

76 odstranění staré malby oškrabáním m2 141,00 I

77 vyspravení stěn malířskou masou m2 141,00

78
provedení malby stěn a stropů dvojnásobná Primalex Plus bílá, s lokálním zapravením podkladu do 
15% plochy do výšky 3 m m2 172,00

79 demontáž, dodávka a montáž plast.dvířek 30/30 cm včetně rámu ks 1,00

80
provedeni průrazu betonovým stropem tl.250 mm, včetně zapravení po osazení PVC stoupacího
potrubí HT DN 110 ks 1,00

81
dodání a montáž rozvodu vody v plastu PP-R DN 20 PN 20 vč.tvarovek, izolace potrubí Tubex,
uložení do drážek pod omítku m 13,00

82
dodání a montáž rozvodu vody v plastu PE DN 20 PN 20 vč.tvarovek, napojení na stávající přívod
vody m 5,00

83 dodání a montáž kulového kohoutu DN 20 ks 1,00
84 dodání a montáž kulového kohoutu DN 20 s vypouštěcím ventilem ks 1,00

85
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 110 včetně tvarovek, uchycení a propojení,
vysekání drážek a uložení pod omítku m 5,00

86 dodání a montáž odvětrávacího Komínku PVC HT DN 110 ks 1,00

87
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 50 včetně tvarovek a propojení, vysekání drážek a
uložení pod omítku m 1,00

88
dodáni a montáž WC kombi LYRA se zadním odpadem, barva bílá, včetně rohového uzávěru,
pancéřové hadičky, antibakteriálního sedátka a dopojoní ks 1,00

89
dodání a montáž umyvadla na šrouby LYRA š. 550 mm včetně sifonu IHL 135 (čistící otvor, otáčivé
rameno odtoku DN 50), barva bílá a včetně dopojení ks 1,00

90
dodání a montáž umyvadlové vodovod, stojánkové baterie pákové s prodlouženým románkem, 
provedení chrom, rohové uzávěry s filtrem ks 1,00

91 dodání a montáž nerezového zásobníku na toaletní papír průměr 310 mm ks 1,00
92 dodání a montáž nástěnného držáku na WC štětku s keramickou miskou, vč.šlětky ks 1,00
93 dodání a montáž nerezového zásobníku na papírové utěrky ks 1,00
94 dodání a montáž nerezového dávkovače mýdla 500 ml ks 1,00
95 dodání a montáž nástěnného zrcadla 600/400 mm ks 1,00

96
demontáž, dodání a montáž tlakového zásobníkového ohřívače vody 5 L, napojení na přívod 240 V,
vč úpravy přívodu elektro do 2 m Its 1,00



97 dodávka a výměna el.konvektoru 1000W (prímotop), s automatickou regulací teploty, ELÍZ ELI000 ks 1,00 I
9#

provedeni průrazů betonovým základem budovy tl.500 mm, včetně zapravení po osazení průchodky 
PVC DN 50 ks 1,00

99 bourání betonového okapového chodníku a vstupu do budovy m2 15,00
100 provedení ručního výkopu v podkladních vrstvách ms 6,00
101 dodáni a montáž nopkové folie, ochrana geotextilie m2 12,00

102
demontáž, dodání a provedení uložení betonových obrubníků ASO 100/25/5 cm do betonového lože
s oporou m 27,00

103
dodání a montáž venkovní čistící zóny 60 x 50 cm, rošt z pozinkované oceli, vanička z
polymerbelonu s odvodněním DN 110, vyústění odvodnění do podkladních vrstev mimo čistící zónu ks 1,00

104 dodání a provedení rozprostření podkladní vrstvy z kameniva 0-32 mm tl,20cm, zhutnění vrstvy m2 14,50
106 dodání a provedení rozprostření podkladní vrstvy z kameniva 11-22 mm tl, 20cm, zhutnění vrstvy m2 14,50
106 dodání a provedení podkladu z kameniva 4-8mm II. 4 cm m2 14,50

107
dodání a pokládka betonové dlažby tvar 50/50/5 cm, barva přírodní šedá, zásyp spár křemičitým
pískem m2 14,50

108 provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí včetně protokolu m 18,00
109 provedení zkoušky těsnosti odpadního kanalizačního potrubí vč. protokolu m 6,00
110 provedení dezinfekce vodovodu vč. protokolu m 18,00
111 vniírosíaveništní přesuny hmot pro opravy zděných budov. t 62,14
112 odvoz demontovaného materiálu, stavební suti a komunálního odpadu na skládku mimo areál AČR. t 78,52
113 skládkovné stavební suti t 78,52
114 vyklizení staveniště, úklid budovy kpl. 1,00

Veškerý materiál bude dodán v 1.jakosti a doložen prohlášením o shodě a certifikáty
Cena celkem bez DPI-I 387 491,90 Kč
DPI-1 21 % činí 81 373,30 Kč
Cena zakázky včetně DPH činí 468 865,20 Kč

6


