



S00JP01C3LLU

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing.et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

SVUNDZI CZ s.r.o.

se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupená Jakubem Švachem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Jakub Švach, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Jakub Švach
IČO: 02186772
DIČ: CZ02186772
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *440 021 1106*
číslo smlouvy zhotovitele: SZ07.21
číslo veřejné zakázky:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Zlín, Malenovice – chodník do průmyslové zóny Chmelník“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve vybudování nové trasy (2 úseků) chodníku, s využitím pro zaměstnance a návštěvníky, nově se rozvíjející průmyslové zóny na Chmelníku - s napojením na stávající trasu k zastávce MHD.
Chodník je navržen ve třech úsecích:

1. úsek - trasa chodníku je vedena ve volném terénu pod silničním svahem silnice III/43829
2. úsek - trasa chodníku je vedena po obvodu kruhového objezdu v zeleném pasu
- 3. úsek - trasa chodníku je vedena podél podezdívky areálového oplocení firmy Z studio (tento 3. úsek chodníku není součástí plnění, bude realizován společností Z studio v její režii).**

Součástí plnění je i následná péče o výsadbu, prováděná po dobu 3 let ode dne předání stavební části díla.

Rozsah prací, technické podmínky, zásady řešení a organizace výstavby, druh materiálů a dodávek specifikuje projektová dokumentace, zpracovaná Marcelou Sedlářovou, Poiní 1128, 76302 Zlín (příloha č. 4 této výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací, podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Předmětem díla je i případné geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je dle souvislosti s plněním:
 - vytýčení, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce
 - dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
 - fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
 - povolení k zásahům do komunikací veřejných ploch a chodníků včetně úhrady vyměřených poplatků
 - souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů
 - pasportizace okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny stavební činností zhotovitele (bude předána objednateli nejpozději do 14 dní od zahájení stavby)
 - opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
 - opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
 - vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
 - zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
 - zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce

- prohlášení odpovědné osoby (držitele autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby) o souladu provedených prací s PD, po dokončení díla
 - zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
 - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
 - trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
 - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu a zajištění ostrahy
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zkoušky provedených kanalizací
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, - 1x .dwg
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x)
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
3. Předmětem plnění díla je i výsadba a následná péče o výsadbu (zeleň) po dobu záruční doby (3 let od dokončení stavební části díla). Zhotovitel se zavazuje provést výsadbu a následnou péči o zeleň v souladu s ČSN a pokyny uvedenými v příloze zadávací dokumentace předmětného výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči odborně a kvalitně s maximální pečlivostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po poskytnutí služeb nebude zůstat neodklizený odpad apod.
5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Malenovice – chodník do průmyslové zóny Chmelník“ zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - nabídku zhotovitele
 - naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Součástí díla budou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je zkvalitnění pěší dopravy v místní části Zlína - Malenovice.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění stavební části díla: do 3 dnů od předání staveniště

K předání staveniště dílo dojde na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, učiněné po uzavření této smlouvy.

Ukončení - provedení stavební části díla: nejpozději 2,5 měsíců od zahájení provádění díla

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Provádění díla v části následné péče o výsadbu bude zahájeno den následující po dokončení a předání stavební části díla a výsadby (bod 1.4. této smlouvy) a dokončeno po 3 letech od zahájení. Zhotovitel je povinen provádět následnou péči po dobu 3 let průběžně, v souladu s podklady (či. II této smlouvy), pokyny objednatele a příslušnými normami a metodikami.
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
5. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za

nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba výstavby. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

6. Místo plnění:

Místem plnění je Zlín - Malenovice, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

915 275,07 Kč bez DPH

192 207,76 Kč DPH

1 107 482,83 Kč včetně DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI/1

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“. Následná péče o výsadbu, prováděná po dobu 3 let bude fakturována 1x ročně vždy k 15.12. příslušného roku, a to ve výši 1/3 ceny, stanovené ve výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den § 21 zákona o DPH odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) u stavební části díla (tj. mimo následné péče o výsadbu) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání stavební části díla (tj. mimo následné péče o výsadbu)
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. Objednatel požizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI/2

Platební podmínky

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelů po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavatelů bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelům (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelům, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelů a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelům souhlasí.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavatelům částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavatelům vyšší smluvní pokutu za neplnění povinností zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Jakub Švach, jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku URS).

Článek VIII. **Stavební deník a bezpečnost**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu

vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo (mimo následné péče o výsadbu) je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Následná péče o výsadbu bude prováděna průběžně po dobu 3 let od předání a převzetí stavební části díla včetně výsadby, poté bude dílo dle této smlouvy kompletně dokončeno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Dílo, spočívající v následné péči o výsadbu bude předáváno objednateli průběžně po ukončení prací, odpovídajících příslušnému období.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo (jeho část) objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - vypracovaný geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **5 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost stavební části díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na: T/605750503; E/info@svundzi.cz.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí), kterou ve výběrovém řízení prokazoval splnění kvalifikace. Změna této osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou odepřít v případě předložení dokladů o splnění stejných podmínek (autorizace pro obor dopravní stavby) novou osobou.
V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
9. Má-li být část díla realizována subdodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a to za předpokladu, že tento subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní. Pro případ porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
10. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným plněním následné péče o výsadbu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k plnění. Pokud zůstane zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení po dnu stanoveném ve výzvě objednatele k řádnému plnění.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1

oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.2.2021, č.j. 4/16Z/2021 RO 3/2021, T23

Schválení veřejné zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 29.3.2021, č.j. 97/6R/2021

Ve Zlíně dne 20.05.2021

V Ostravě dne 10.5.2021


objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
SVUNDZI CZ s.r.o.




Michal Čížek
člen Rady města Zlína

ZLÍN



Jakub Švach
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 072020-1
Stavba: Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

KSO:
Místo: Zlín, m.č. Malenovice

CC-CZ:
Datum: 30.04.2021

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SVUNDZI CZ s.r.o.

IČ: 02186772
DIČ: CZ02186772

Projektant:
M. Sedlářová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing .L. Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			915 275,07
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	915 275,07	192 207,76
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 107 482,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SVUNDZI CZ s.r.o.
Kolejni 1323/12
702 00 Ostrava
IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 072020-1

Stavba: Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Místo: Zlín, m.č. Malenovice

Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M. Sedlářová

Uchazeč: SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing .L. Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		915 275,07	1 107 482,83
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	61 300,00	74 173,00
SO 101	Chodník - úsek č.1 a 2, úprava ostrůvků	840 440,07	1 016 932,48
SO101.2	Chodník - úsek.č.1 a 2, úprava ostrůvků - následná péče o stromy	13 535,00	16 377,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín, Mařenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Mařenovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SVUNDZI CZ s.r.o.

IČ:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Projektant:

M. Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing .L. Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 300,00	21,00%	12 873,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		74 173,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SVUNDZI CZ s.r.o.
Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava
IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Zlín, m.č. Malenovice

Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M. Sedlářová

Uchazeč: SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing .L .Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Malenovice

Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M. Sedlářová

Uchazeč: SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing .L .Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 300,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				61 300,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 300,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	koml...	1,000	3 500,00	3 500,00
	W		Vytýčení stavby a inženýrských sítí				
	W		1		1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		Zaměření skutečného provedení stavby				
	W		1		1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	350,00	2 800,00
	W		8		8,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 000,00
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kompl	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		vypracování projekt.dokumentace pro ZS, případná příprava území pro ZS				
	W		1		1,000		
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		zpevnění plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení mobilních buněk a skladů,				
	W		oplocení staveniště, mobilní WC				
	W		1		1,000		
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kompl	1,000	500,00	500,00
	W		Přípojka elektro, včetně odběrného a měřicího místa				
	W		1		1,000		
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	500,00	500,00
	W		náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné opravy objektů ZS				
	W		1		1,000		
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000	500,00	500,00
	W		Odsranění objektů ZS a uvedení jeho plochy do původního stavu				
	W		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				11 000,00
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kompl.	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		Ověřovací zkoušky dodávaných materiálů a provedených prací				
	W		1		1,000		
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl.	1,000	3 000,00	3 000,00
	W		1		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				35 000,00
11	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kompl.	1,000	35 000,00	35 000,00
	W		Náklady na vyhotovení návrhu dopravního značení (stanovi uchazeč o zakázku), jeho				
	W		projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání s DI Policie ČR, zajištění				
	W		vydání stanovení, rozmístění, úprava a odstranění dočasného značení				
	W		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO 101 - Chodník - úsek č.1 a 2, úprava ostrůvků

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Malenovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SVUNDZI CZ s.r.o.

IČ:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Projektant:

M. Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing .L .Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

840 440,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	840 440,07	21,00%	176 492,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 016 932,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejni 1323/12

702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO 101 - Chodník - úsek č.1 a 2, úprava ostrůvků

Místo:

Zlín, m.č. Malenovice

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

M. Sedlářová

Uchazeč:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. L. Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

840 440,07

HSV - Práce a dodávky HSV

840 440,07

1 - Zemní práce	21 522,81
11 - Přípravné a přidružené práce	42 230,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	135 970,18
2 - Zakládání	1 698,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	51 011,99
5 - Komunikace pozemní	329 367,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210 044,86
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	15 719,41
998 - Přesun hmot	32 875,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO 101 - Chodník - úsek č.1 a 2, úprava ostrůvků

Místo: Zlín, m.č. Malenovice

Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M. Sedlářová

Uchazeč: SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. L. Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							840 440,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				840 440,07
D	1		Zemní práce				21 522,81
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	22,813	180,00	4 106,34
	W		(345+10+(215+190)*0,25)*0,05		22,813		
2	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,360	260,00	93,60
	W		Pačky pro DZ				
	W		0,4*0,5*0,6*3		0,360		
3	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	74,923	65,00	4 870,00
	W		Zemina v rámci stavby				
	W		22,813+0,36		23,173		
	W		Humózní vrstva z mezideponie				
	W		345*0,15		51,750		
	W		Součet		74,923		
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	74,923	47,00	3 521,38
	W		74,923		74,923		
5	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	23,173	45,00	1 042,79
	W		22,813+0,36		23,173		
6	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	505,450	11,00	5 559,95
	W		345+10+75*0,6+12*0,35+(215+190)*0,25		505,450		
7	K	171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	51,750	45,00	2 328,75
	W		Humózní vrstva				
	W		345*0,15		51,750		
D	11		Přípravné a přidružené práce				42 230,40
8	K	113106185	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	55,000	8,00	440,00
	W		55		55,000		
9	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	67,200	32,00	2 150,40
	W		Ostrůvky v místě průchodu				
	W		3,5*3+2,5*3		18,000		
	W		Podklad pod obrubníky				
	W		75*0,6+12*0,35		49,200		
	W		Součet		67,200		
10	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	70,000	115,00	8 050,00
	W		70		70,000		
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stoaňých	m	75,000	8,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		75		75,000		
12	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	75,000	8,00	600,00
	W		Přidržba		75,000		
	W		75		75,000		
13	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	101,000	65,00	6 565,00
	W		101		101,000		
14	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	800,00	2 400,00
	W		Posun a přesazení (v ostrůvcích) stávajícího dopravního značení		3,000		
	W		3		3,000		
15	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	800,00	800,00
	W		Posun stávajícího značení		1,000		
	W		1		1,000		
16	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	75,000	3,00	225,00
	W		75		75,000		
17	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	75,000	3,00	225,00
	W		Přidržba		75,000		
	W		75		75,000		
18	K	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	55,000	3,00	165,00
	W		55		55,000		
19	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	345,000	40,00	13 800,00
	W		345		345,000		
20	K	162306111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	m3	51,750	75,00	3 881,25
	W		Mezideponie		51,750		
	W		345*0,15		51,750		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	51,750	45,00	2 328,75
	W		51,75		51,750		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				135 970,18
22	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	16,00	8 960,00
	W		560		560,000		
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	35,00	19 600,00
	W		560		560,000		
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,200	480,00	8 736,00
	W		560*3,25/100		18,200		
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	8,00	4 480,00
	W		560		560,000		
26	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	8,00	4 480,00
	W		560		560,000		
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	3,00	1 680,00
	W		560		560,000		
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	2,00	1 120,00
	W		560		560,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m ²	560,000	4,00	2 240,00
	W		560		560,000		
30	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířku	t	0,017	35 000,00	595,00
	W		560*0,03/1000		0,017		
31	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	20,160	120,00	2 419,20
	W		560*0,03		16,800		
	W		16,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		20,160		
32	K	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m ²	3 360,000	4,00	13 440,00
	W		560*6		3 360,000		
33	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	11,000	350,00	3 850,00
	W		11		11,000		
34	M	10321100	záhradní substrát pro výsadbu VL	m ³	0,086	1 500,00	129,00
	W		11*0,125		1,375		
	W		1,375*0,0825 *Přepočtené koeficientem množství		0,086		
35	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	11,000	150,00	1 650,00
	W		11		11,000		
36	M	0264044R	Habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm	kus	12,100	2 600,00	31 460,00
	W		viz.podmínky stanovené v Rozhodnutí MMZ Odboru životního prostředí a zemědělství				
	W		vydaného dne 30.3.2021 pod č.j. MMZL 051959/2021				
	W		11		11,000		
	W		11*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,100		
37	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	11,000	150,00	1 650,00
	W		11		11,000		
38	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	33,000	300,00	9 900,00
	W		11*3		33,000		
39	M	6059125R	Příčka ke kůle	kus	33,000	50,00	1 650,00
	W		11*3		33,000		
40	M	6059132R	Dodávka úvazků	m	33,000	15,00	495,00
	W		11*3		33,000		
41	K	18580211R	Dodávka a zapravení hydrogelu Terracottem	kg	16,500	380,00	6 270,00
	W		1,5 kg/1 strom				
	W		11*1,5		16,500		
42	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně dodávků jutv	m ²	11,000	90,00	990,00
	W		1 m ² na 1 strom				
	W		11		11,000		
43	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	19,429	35,00	680,02
	W		3,14*0,75*0,75*11		19,429		
44	M	6931101R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m ²	m ²	23,018	20,00	460,36
	W		19,429		19,429		
	W		19,429*1,1847 *Přepočtené koeficientem množství		23,018		
45	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	11,000	200,00	2 200,00
	W		11		11,000		
46	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	33,000	100,00	3 300,00
	W		11*3		33,000		
47	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tř. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	19,429	55,00	1 068,60
	W		3,14*0,75*0,75*11		19,429		
48	M	10391100	kůra mulčovací VL	m ³	2,137	1 000,00	2 137,00
	W		19,429*0,1		1,943		
	W		1,943*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,137		
49	K	184808111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením při výšce stromu do 3 m	kus	11,000	30,00	330,00
	W		srovnávací řez - viz.úpodmínky povolení				
	W		11		11,000		
	D	2	Zakládání				1 698,00
50	K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C.20/25	m ³	0,360	3 600,00	1 296,00
	W		Patky pro DZ				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,4*0,5*0,6*3		0,360		
51	K	275353102	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění. popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	3,000	134,00	402,00
	W		Patky pro DZ		3,000		
	W		3				
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				51 011,99
52	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	505,450	25,00	12 636,25
	W		345+10+75*0,6+12*0,35+(215+190)*0,25		505,450		
53	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	530,723	19,00	10 083,74
	W		505,45		505,450		
	W		505,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		530,723		
54	K	462451114	Profilní konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	12,860	2 200,00	28 292,00
	W		70 kg na m2				
	W		Rozšíření pod obrubníkem				
	W		(75*0,6+12*0,35)*70/2200		1,565		
	W		Realizace na základě provedených zkoušek, dořešeno v rámci AD				
	W		(345+10)*70/2200		11,295		
	W		Součet		12,860		
	D	5	Komunikace pozemní				329 367,40
55	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	355,000	48,00	17 040,00
	W		Frakce 0-32				
	W		345+10		355,000		
56	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	40,000	96,00	3 840,00
	W		Předlažba ostrůvků - frakce 0-32				
	W		40		40,000		
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	355,000	142,00	50 410,00
	W		Chodníky - frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				
	W		345+10		355,000		
58	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	49,200	185,00	9 102,00
	W		Podklad po obruby - frakce 32-63				
	W		75*0,6+12*0,35		49,200		
59	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0,70 ka/m2	m2	140,000	19,00	2 660,00
	W		70*2		140,000		
60	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	70,000	320,00	22 400,00
	W		70		70,000		
61	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	70,000	360,00	25 200,00
	W		70		70,000		
62	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	40,000	235,00	9 400,00
	W		Zvýšené plochy ostrůvků-využit stávající materiál				
	W		40		40,000		
63	K	596211223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným beraněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	355,000	235,00	83 425,00
	W		Chodníky				
	W		345+10		355,000		
64	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	350,175	268,00	93 846,90
	W		345		345,000		
	W		345*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		350,175		
65	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,150	490,00	4 973,50
	W		10		10,000		
	W		10*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		10,150		
66	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	101,000	70,00	7 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Náhradní položka-vytmelení spáry mezi stáv.konstrukcí				
	W		101		101,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				210 044,86
67	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	350,00	1 400,00
	W		Posun (zpětné osazení) stávajícího značení				
	W		4		4,000		
68	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	300,00	900,00
	W		Posun a přesazení stávajících sloupků				
	W		1+2		3,000		
69	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	75,000	55,00	4 125,00
	W		75		75,000		
70	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	7,700	450,00	3 465,00
	W		V13				
	W		(0,5*15*1.4+0,5*7*1.4)*0,5		7,700		
71	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	75,000	55,00	4 125,00
	W		75		75,000		
72	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	7,700	450,00	3 465,00
	W		V13				
	W		7.7		7,700		
73	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	75,000	190,00	14 250,00
	W		Využity stávající prvky				
	W		75		75,000		
74	M	BTL.0006349R	krajník silniční betonový 50x25x10cm	kus	15,225	60,00	913,50
	W		10 % doplnění				
	W		75*0,1*2		15,000		
	W		15*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		15,225		
75	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	75,000	4,00	300,00
	W		75		75,000		
76	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	7,700	15,00	115,50
	W		7.7		7,700		
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	87,000	235,00	20 445,00
	W		Obrubník 150/250 s převýšením 150 mm				
	W		55		55,000		
	W		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 20 mm				
	W		24		24,000		
	W		Obrubník přechodový				
	W		8		8,000		
	W		Součet		87,000		
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	55,825	115,00	6 419,88
	W		55		55,000		
	W		55*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		55,825		
79	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	24,360	95,00	2 314,20
	W		24		24,000		
	W		24*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		24,360		
80	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	8,120	420,00	3 410,40
	W		8		8,000		
	W		8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		8,120		
81	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	190,000	225,00	42 750,00
	W		Zapuštěné obrubníky 100/250				
	W		190		190,000		
82	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	192,850	95,00	18 320,75
	W		190		190,000		
	W		190*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		192,850		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	218,225	225,00	49 100,63
	W		Obrubníky 100/250 s převýšením				
	W		215		215,000		
	W		215*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		218,225		
84	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	215,000	95,00	20 425,00
85	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	6,000	2 300,00	13 800,00
	W		Únosnost pláně				
	W		3		3,000		
	W		Únosnost spodní konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	W		3		3,000		
	W		Součet:		6,000		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				15 719,41
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,848	65,00	1 485,12
	W		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	W		Kamenivo				
	W		67,2*0,2*1,7		22,848		
87	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	205,632	9,00	1 850,69
	W		22,848*9		205,632		
88	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,300	65,00	1 644,50
	W		Pro uložení k dalšímu využití				
	W		Přebytek kostky				
	W		15*0,1*2,2		3,300		
	W		Frézovaná živice				
	W		70*0,10*2,2		15,400		
	W		K recyklaci				
	W		Beton				
	W		(0,15*0,25*75+0,25*0,1*7,5)*2,2		6,600		
	W		Součet		25,300		
89	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,700	9,00	2 049,30
	W		25,3*9		227,700		
90	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,848	350,00	7 996,80
	W		22,848		22,848		
91	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	6,600	105,00	693,00
	W		Beton				
	W		(0,15*0,25*75+0,25*0,1*7,5)*2,2		6,600		
	D	998	Přesun hmot				32 875,02
92	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	245,336	125,00	30 667,00
93	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	245,336	9,00	2 208,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO101.2 - Chodník - úsek.č.1 a 2, úprava ostrůvků - následná péče o stromy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SVUNDZI CZ s.r.o.

IČ:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Projektant:

M. Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing .L .Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 535,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 535,00	21,00%	2 842,35	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		16 377,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SVUNDZI CZ s.r.o.
Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava
IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO101.2 - Chodník - úsek.č.1 a 2, úprava ostrůvků - následná péče o stromy

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant: M. Sedlářová

Uchazeč:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing .L .Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 535,00

1 - Zemní práce

13 535,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

13 535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny Chmelník

Objekt:

SO101.2 - Chodník - úsek.č.1 a 2, úprava ostrůvků - následná péče o stromy

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant: M. Sedlářová

Uchazeč:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing .L .Alster

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 535,00
D	1		Zemní práce				13 535,00
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				13 535,00
1	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	66,000	120,00	7 920,00
	W		3 roky, 2 x ročně				
	W		11*3*2		66,000		
2	K	1845011R1	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,000	30,00	420,00
	W		14		14,000		
3	K	184852312	Rez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	17,000	160,00	2 720,00
	W		14+3		17,000		
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	66,000	15,00	990,00
	W		3 roky, 2 x ročně				
	W		11*3*2		66,000		
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	9,900	150,00	1 485,00
	W		3 roky, 6 x ročně, 50 l vody na jeden strom pro jedno zalití				
	W		11*3*6*50/1000		9,900		

