



Kumulativní rozpočet projektu

Název žadatele: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Název projektu: Odkanalizování místní části Újezd

Instrukce:
Edítovat pouze zelená pole!
Důležité informace jsou označeny červeným trojúhelníkem v pravém horním rohu buněk.

Aktivita: aktivita 1.3 C – Kanalizace

Velikost podniku (pokud je relevantní): velký podnik

DPH: DPH v rámci projektu není způsobilé (žadatele je plátce a na předmět uplatní odpočet)

V případě existence veřejné podpory u posuzovaného projektu se způsobilost výdajů u projektovou přípravu řídí kapitolou B.2.8 Pravidel pro žadatele a příjemce.

Souhrnný rozpočet

Procentní výše způsob. výdajů na projektovou přípravu	6	investiční bez DPH	neinvestiční bez DPH	Cena bez DPH	procento DPH [%]	Cena s DPH	Nezpůsobilá část celkových výdajů stanovená žadatelem (bez DPH)	Nezpůsobilá část celkem	Způsobilé výdaje po zohlednění limitů způsobilých výdajů a způsobilosti DPH
realizace	stavební objekty	17 687 695,90		17 687 695,90	21	21 402 112,04		3 714 416,14	17 687 695,90
	provozní soubory			0,00	21	0,00		0,00	0,00
				0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem (Přímé realizační výdaje)		0,00	17 687 695,90		21 402 112,04	0,00	3 714 416,14	17 687 695,90
rezerva				0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
nákup pozemku				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagace (inf.panel+pam.deska)		7 500,00		7 500,00	21	9 075,00	0,00	1 575,00	7 500,00
Projektová příprava, dozor	Projektová dok. / studie / analýza	222 000,00		222 000,00	21	268 620,00	0,00	46 620,00	222 000,00
	Technický dozor	490 000,00		490 000,00	21	592 900,00	0,00	102 900,00	490 000,00
	Autorský dozor	100 000,00		100 000,00	21	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
	Žádost	30 000,00		30 000,00	21	36 300,00	0,00	6 300,00	30 000,00
	Plán a dozor BOZP	224 000,00		224 000,00	21	271 040,00	0,00	161 040,00	110 000,00
	Výběrové řízení	20 000,00		20 000,00	21	24 200,00	0,00	4 200,00	20 000,00
	Manažerské řízení realizace projektu	189 000,00		189 000,00	21	228 690,00	0,00	39 690,00	189 000,00
Celkem		1 275 000,00	0,00	1 275 000,00		1 542 750,00	0,00	481 750,00	1 061 000,00
Celkem		1 282 500,00	0,00	18 970 195,90		22 953 937,04	0,00	4 197 741,14	18 756 195,90

Celkové výdaje projektu	22 953 937 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu	18 756 196 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	4 197 741 Kč

Komentář k nezpůsobilým výdajům stanoveným žadatelem:
Kumulativní rozpočet nezahrnuje nezpůsobilé výdaje na PD 388 300,- Kč zajištěnou Městem Mohelnice.
Náklady na projektovou přípravu jsou způsobilé do výše 6 % přímých realizačních výdajů.