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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13.2.2020 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 
objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  

                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu                            
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  

                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Společnost AFSAG-PRISMOTT 

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek 

email: 
bankovní spojení: 
IČ: 45306605 

DIČ: CZ45306605  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073 

 

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem 

IČ: 04598555 

DIČ: CZ04598555  
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116 

 

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno 

zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
IČ: 46974806 

DIČ: CZ46974806 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545 

 

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1 

zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem  
IČ: 48588733 

DIČ: CZ48588733   
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

 

 

 

 

Prováděcí smlouvu (smlouvu) 
(č. smlouvy S-2517/DOP/2021), č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 
minitendr s názvem  

„II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“ - PD 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření 

apod.) 
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření 

apod.) 
c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)  
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu XC4. 
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d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném 
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
smlouvy 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta činnost na etapizaci akce, včetně 
jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny 
z důvodu etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných rozhodnutí jako jsou 
zejména ÚR a SP). V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na jednotlivé etapy. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v: Obecně platném 
postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 
a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje 

f) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 
- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení 
aplikace pro majetkoprávní přípravu 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 2 304 000 Kč 

DPH: 483 840 Kč 

včetně DPH: 2 787 840 Kč 
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b) Dokumentace ke stavebnímu povolení 
bez DPH: 3 360 000 Kč 

DPH: 705 600 Kč 

včetně DPH: 4 065 600 Kč 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby 

bez DPH: 960 000 Kč 

DPH: 201 600 Kč 

včetně DPH: 1 161 600 Kč 

d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 648 000 Kč 

DPH: 136 080 Kč 

včetně DPH: 784 080 Kč 

e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 

 bez DPH: 888 000 Kč 

DPH: 186 480 Kč 

včetně DPH: 1 074 480 Kč 

f)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

bez DPH: 700 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 
 

bez DPH: 8 478 500 Kč 

DPH: 1 780 485 Kč 

včetně DPH: 10 258 985 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je  

Ing. Jan Fidler, vedoucí investic, email
Ing. Martin Staněk, investiční technik, email:
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Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept 
• Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis 

• Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
dokumentace pro územní řízení od Objednatele 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí  
• Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR 

Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept 
• Do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR pro dílčí části stavby zajišťované ÚR  
• Do 5 měsíců od schválení koncepce opravy objednatelem pro dílčí části stavby, kde 

nebude realizováno DUR 

Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis 

• Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
dokumentace pro stavební povolení od Objednatele 

 Termín plnění pro majetkoprávní činnost: 
-    Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem 
nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

-    Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému 
GP tj. souladu GP s  výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních 
dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem 

-    Podání žádosti k zavkladování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního 
úřadu k souladu dle předchozího bodu   
-    Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. 
ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem 

-    Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní 
smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským 
úřadem 

-    Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy 
popř. jiného typu majetkové smlouvy 

-    Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN 
oprávněnou osobou (ředitel KSÚS) 
-    Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to 
pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) 

• Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP 

Dokumentace PDPS 

• Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele. 
Výkon autorského dozoru 

• Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 



6 

 

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích 
řízení. 
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Technickou specifikaci předmětu díla. 

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): 

 

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby 
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na 
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se 
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy byly v době před 
zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň 
také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.  

Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastrutkruy 
uveřejněné na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 
- www.pjpk.cz  

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem 
kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, 
Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této 
smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní 
a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne 
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V 
případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 
smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, 
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pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má 
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Technická specifikace, 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 
Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti 
Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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V Praze  V Praze 05.05.2021 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN 

 

za objednatele: Středočeský kraj  za zhotovitele: AFSAG-PRISMOTT 

                                                                                              

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

                    Libor Lesák  Ing. Petr Košan 

radní pro oblast investic, 
majetku a veřejných zakázek jednatel AFRY CZ s.r.o. 
 vedoucí společník AFSAG PRISMOTT 

 

 

Digitally signed 

by Ing. Petr Košan 

Date: 2021.05.14 

13:17:34 +02'00'



Příloha č. 1 

Technická specifikace 
 
 
Název akce: „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“ - PD  
 

Místo realizace akce:  
Silnice č. II/244, staničení km 0,000 až 19,350 v délce 19,35 km, od komunikace I/9 až po 
napojení na I/16, oblast Mnichovo Hradiště 

 

  

 
 
Základní popis akce:   
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  

Projektová dokumentace bude řešena ve stupni DUR (dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí), DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení), PDPS (dokumentace pro 
provedení stavby), dle vyhlášky 146/2008 Sb. a 499/2006 Sb., v platném znění) a souvisejícího 
výkonu IČ k ÚR a SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je výkon autorského 
dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP. Součástí 
díla je diagnostický průzkum apod.  
Předmětné práce budou zhotovitelem zahájeny v rozsahu průzkumných prací a zaměření, 
přičemž následně po zajištění diagnostického průzkumu vozovky, bude uzavřen dodatek 
k prováděcí smlouvě, který upřesní dílčí termíny plnění těchto etap v návaznosti na nutnost 
realizace (nerealizace) DÚR a IČ k ÚR. V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta 
činnost na etapizaci akce, včetně jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká 
nárok na navýšení ceny z důvodu etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných 

vyjádření a rozhodnutí jako jsou zejména ÚR a SP). V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na 
jednotlivé etapy. 



Příloha č. 1 

 
 

Inženýrská činnost bude zahrnovat komplexní majetkoprávní vypořádání (v souladu 
s metodikou KSÚS vč. Požadovaných smluv a dokumentů) a zajištění všech potřebných 
stanovisek pro vydání pravomocného ÚR a SP.  
V případě nutnosti přeložení inženýrských sítí (ČEZ, CETIN atd.) bude inženýrská činnost 
prováděna až do doby zajištění uzavření realizačních smluv (ne pouze Smluv o smlouvách 
budoucích). Včetně kontroly realizace přeložek a připravenosti akce k předání do realizace. 
Zajištění odvodnění komunikace, případně i výstavbou, či rekonstrukcí dešťové kanalizace, 
včetně příslušných povolení. 
 

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V 
průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve 
věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového 
rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s 
archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického 
výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi 
stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení 
archeologického výzkumu. 
 

 

 

Technický popis stávajících objektů:  
   

Silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazuje poruchy – 

vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné i větší výtluky, místy deformace 

(zejména olamování okrajů vozovky). Předpokládá se rekonstrukce vozovky, která bude mít 
dopady i do podkladních vrstev (např. recyklace za studena). Návrh opravy bude stanoven na 
základě provedeného diagnostického průzkumu.  
 

Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném technickém stavu:   

Provést důslednou diagnostiku vozovky (včetně PAU) celého úseku silnice a na jejím základě 
navrhnout opravu silnice, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání 
stmelených/nestmelených podkladných vrstev, případná recyklace za studena.   
Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění případně oprava a 
doplnění propustků, v intravilánu obcí vyčištění UV a dešťové kanalizace). Návrhy úpravy 
propustků, budou stanoveny na základě diagnostického průzkumu 

Případná rekonstrukce, či projekt na výstavbu nové dešťové kanalizace je předmětem součástí 
předmětu díla, zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny díla z důvodu zjištění těchto 
skutečností. Součástí díla je i kompletní IČ a majetkové vypořádání tohoto SO.  
V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a 
doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 
směrových sloupků a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu 

s platnou legislativou.    
 

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí. 
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Součástí díla bez nároku navýšení ceny je i etapizace stavby, včetně dílčího projednání a získání 
příslušných rozhodnutí. 
 

Předmětem díla jsou i intravilány obcí dotčených na trase, vyjma obce Čečelice, kde byla v roce 

2019 provedena oprava povrchu vozovky v rámci Optimalizací. V obci Měšice probíhá 
výstavba mostu 244-001 přes dráhu s částí rekonstrukce průjezdního úseku v obci Měšice, 
nutné koordinovat se skutečným provedením stavby. Staničení v km 0,873 – 1,345 je tedy ze 
zadání vypuštěno, vyjma nutnosti zásahu z důvodu zapracování vjezdových bran. 
Způsob opravy bude stanoven na základě diagnostického průzkumu, v případě, že na základě 
výsledků nebude nutné zasáhnout do podkladních vrstev vozovky, projektant navrhne 
samostatná řešení úseků intravilánů obcí v podobě opravy obrusné vrstvy, lokální úpravy tj. 
podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné i větší výtluky, místy deformace. 
 

V místě staničení mezi  km 7,6 – 7,7. č. p. 394/94 majitel Tomáš Krejčí, majitel se dožaduje 
odpojení předmětného propustku na svůj dům z důvodu neúnosných vibrací, projektant prověří 
možnosti tohoto odpojení a případně navrhne řešení. Jedná se o silniční propust o dvou 
klenbových otvorech o sv. 1,95 + 2,0m, šikmý. Objekt je situován přímo v obci Kostelec n/L. 
Překračovanou překážkou je Poleradský potok. Převáděnou komunikací je nejen silnice II/244, 
ale též po obou stranách chodníky a záliv s autobusovou zastávkou. Výtok potoka není 
přístupný, neboť je na soukromém pozemku a není viditelný. 
 Stav objektu je na první pohled špatný. Čelní zdi klenby jsou, lokálně vyspravené cihelným 
zdivem. Klenba samotná je taktéž ve špatném téměř rozvolněném stavu. Rozměry otvorů (1,95 
resp. 2,0 x 0cca 0,6 m) téměř znemožňují jakékoliv sanační práce. Proto i s přihlédnutím 
k celkovému stavu objektu by bylo nanejvýš vhodné tento zdemolovat a nahradit novým 
rámovým propustkem o světlosti 2,0 m. Dále přilehlé svahy a koryto vodoteče by mohly být 
odlážděny lomovým kamenem, nebo jiným vhodným materiálem.  
Napojení propustku v místě zastávky MHD na stávající propust pokračující na soukromých 
pozemcích v městské zástavbě navrhujeme provést operativně po zjištění aktuálního stavu 
napojení zálivu autobusové zastávky.  
V km 1,610 -2,080 byla roku 2017 provedena celková oprava povrchu vozovky, která zatím 
nevykazuje známky poškození a následnou nutnost opravy povrchu. Projektant případně 
navrhne pouze lokální opravu.  
 

 

 

 

Mostní objekty, které jsou součástí díla: 
 

1/  km 4, 859 -  ev.č. 244-003 most přes Mratínský potok v obci Mratín – zpracovává se již 
dokumentace, stav k 01/2021 koncept DSP, nutná koordinace s projektantem mostu 244-003. 
Tento most není součástí plnění 
 

2/   km 7,947 – ev.č. 244-006 most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem – od dubna 

2021 bude zahájena rekonstrukce stávajícího objektu, BM Construction , délka stavby dle 
SoD 18 týdnů, nutná koordinace, respektovat skutečné zaměření stavby. 
 

3/   km 9, 012 – ev.č. 244-007 most přes řeku Labe u Kostelce nad Labem – v roce 2019 na 

mostě provedena nová vozovka a EMZ –  tento most není součástí díla 

 

4/   km 9,686 – ev.č. 244-008  most přes Boreckou tůň za Kostelcem nad Labem – 

vzhledem k zjištěným stopám po zatékání v současné době lze předpokládat u těchto poruch 
progresi. Proto na mostě navrhujeme provést výměnu mostního svršku včetně izolace + 
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provést sanaci křídel a opěr + opravit poškozené opevnění pod mostem.  Pokud nebude 

možno vyměnit celý mostní svršek, tak provést výměnu EMZ nejlépe za ocelové povrchové, 
osadit normový záchytný systém ( je zde jen zábradlí ) , utěsnit trhliny a spáry v chodníku, 
sanovat trhliny v římsách – vše viz HPM a foto. Skutečně stanovený rozsah bude znám na 
základě diagnostiky mostního objektu, který provede zhotovitel.  
Vegetaci pod mostem plánujeme odstranit v rámci údržby v průběhu zimy 2020-2021 

 

5/    km 18,703 – ev.č. 244-011 most přes Košátecký potok v Byšicích - zpracovávána  PD 
na rekonstrukci stávajícího mostu, stav k 01/2021 čistopis DSP, nutná koordinace 
s projektantem mostu 244-011 

 

Nutné koordinovat s plánovaném řešení křižovatky II/244 x III/2443, tento záměr je ve fázi 
studie. Akci je nutné koordinovat se záměry obcí na trase. 
 

 
 
Návrh řešení:                        

- provést diagnostiku vozovky 

- provést geodetické zaměření 
- provést kamerové zkoušky 

- rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení podle výsledků diagnostického průzkumu  

- posouzení stability svahů a případné jejich zajištění 
- výměna, doplnění svodidel, obnova směrových sloupků, obnova VDZ i SDZ   

- zajištění řádného odvodnění silnice 

 
Oprava bude realizována po etapách. Součástí plnění je DIO – včetně jeho projednání. 
 
Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

- rekonstrukce silnice  

- oprava/rekonstrukce mostů a propustků 

- sanace silničního tělesa, případně svahů 

- DZ 

- DIO 

- BOZP 

 
Předpokládané stavební náklady rekonstrukce: 

- 240 mil Kč bez DPH 

Termín realizace 
Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept 

• Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis 

• Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
dokumentace pro územní řízení od Objednatele 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí  
• Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR 

Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept 
• Do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR pro dílčí části stavby zajišťované ÚR  
• Do 5 měsíců od schválení koncepce opravy objednatelem pro dílčí části stavby, kde 

nebude realizováno DUR 
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Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis 

• Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
dokumentace pro stavební povolení od Objednatele 

 Termín plnění pro majetkoprávní činnost: 
-    Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem 
nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 
-    Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke 
zpracovanému GP tj. souladu GP s  výčtem pozemků definovaným v pravomocném 
ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním 
úřadem 
-    Podání žádosti k zavkladování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska 
stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu   
-    Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv 
popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků 
objednatelem 
-    Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, 
nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly 
krajským úřadem 
-    Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní 
smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy 
-    Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN 
oprávněnou osobou (ředitel KSÚS) 
-    Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to 
pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) 

• Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP 
Dokumentace PDPS 

• Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu 
objednatele. 

Výkon autorského dozoru 

• Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 

 

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích 
řízení. 
 
Kontakty: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001 
 

 

 
Fotodokumentace:  
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DÚR*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

240 000 000 0,960% 0,270% 1,400% 0,370% 0,400% 700

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci x x x x x 455

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

2 400 000 672 000 3 480 000 960 000 1 104 000 352 625 8 968 625

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 304 000 648 000 3 360 000 888 000 960 000 318 500 8 478 500

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 96,00% 96,43% 96,55% 92,50% 86,96% 90,32% 94,54%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 27.4.2021
Petr Košan, jednatel

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

„II/244 Měšice I/9 - Byšice I/16“ - PD  

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa,

420 000,00

Diagnostika mostů 96 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační 
studie, Bilance zemin a ornice, 
Dendrologický průzkum, diagnostika 
vozovky, kamerové zkoušky apod)

530 000,00

Průzkumy DÚR celkem 1 046 000,00   
 

DÚR
Průvodní zpráva 100 000,00
Výkresová část 958 000,00
Dokladová část 120 000,00
Reprografické práce 80 000,00
DÚR celkem 1 258 000,00
DUR celkem včetně průzkumů 2 304 000,00

Průzkumy a podklady - DSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa - aktualizace 

120 000,00

Doplňující průzkumy a aktualizace 
průzkumů z DUR 320 000,00

Průzkumy DSP celkem 440 000,00
DSP  
Průvodní zpráva 260 000,00
Souhrnné technické řešení 320 000,00
Stavební část 1 900 000,00  
DIO 120 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady 100 000,00  
BOZP 100 000,00   
Reprografické práce 120 000,00
DSP celkem 2 920 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 3 360 000,00

IČ-zajištění vydání ÚR   
projednání dokumentace 240 000,00  
majetkoprávní podklady 370 000,00  
podání žádosti bez poplatků 38 000,00  
IČ celkem 648 000,00

 
IČ-zajištění vydání SP   
projednání dokumentace 240 000,00   
majetkoprávní podklady a uzavření smluv 610 000,00  
podání žádosti bez poplatků 38 000,00
IČ celkem 888 000,00

PDPS  
Technická zpráva 120 000,00  
Výkresová část 590 000,00  
ZTKP 70 000,00  
Soupis prací a rozpočet 130 000,00  
Reprografické práce 50 000,00
PDPS celkem 960 000,00

celkem bez DPH 8 160 000,00

V Praze dne 27.4.2021 Petr Košan, jednatel

„II/244 Měšice I/9 - Byšice I/16“ - PD  



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 35 24 500

Cena  AD celkem bez DPH 420 294 000

Celkem 455 318 500
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

109

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.  
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Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

14

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

112

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

105

celkem hodin 420

Kč/hod 700

Celkem Kč bez DPH 294 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Praze dne 27.4.2021
Petr Košan, jednatel

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup s avby.

„II/244 Měšice I/9 - Byšice I/16“ - PD  

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

700



Příloha č. 3 

Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, 

v působnosti Středočeského kraje 
 

a) Po odsouhlasení záborového elaborátu akce objednatelem, zajistí zhotovitel vypracování 
geometrických plánů 

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí 
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN 

společně s přílohami 
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením 
ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná 
iii) Srovnávací sestavou potvrzující soulad mezi pozemky vyjmenovanými v ÚR a 

záborovým elaborátem z DSP 
d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování 

znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem  
e) Po vyhotovení znaleckých posudků zpracuje zhotovitel dle vzorů kupní smlouvy a ostatní 

majetkové smlouvy. 
f) Po zpracování kupních smluv jsou tyto společně se zpracovaným materiálem do RK postoupeny 

Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech kraje (RK, 
ZK, majetková komise) 

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel 
současně požádá o provedení finanční kontroly Odbor majetku a přidělení čísla KSÚS systému 
Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo Renatu 
Matějkovou (akce financované z finančních zdrojů SFDI). 

h) Po provedení finanční kontroly a přidělení ev. č. smlouvy je smlouva předána k podpisu řediteli 
KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků 

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na 
prodávajícího a jedno pare kupní smlouvy předá neprodleně na Odbor majetku KÚ SK. 
Zhotovitel vyhotoví návrh na vklad do KN, přičemž v tomto návrhu bude uvedena kontaktní 
datová schránka kraje, KSÚS a zhotovitele. Návrh na vklad musí obsahovat informaci, že KSÚS 
je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále zhotovitel 
zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano, zajistí, před 
podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru. 
V případě, že v průběhu procesu zajišťování podpisu smluv dojde k jejich úpravě, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí. Matějkovou a 
pí Richtrovou) 

j) Poté podá zhotovitel návrh na vklad, jehož přílohou bude i doklad o zveřejnění smlouvy 
v registru smluv (pokud podléhá zveřejnění).  Náklady spojené s návrhem na vklad jsou hrazeny 
přefakturací objednatelem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu řádného uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a 
hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová). 

l) Po provedení vkladu zašle zhotovitel informativní e-mail objednateli (KSÚS) o provedení 
vkladu, součástí bude zaslaná kupní smlouva (PDF), informace o provedení vkladu popř. čestné 
prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné tabulky 
dle vzoru který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu 

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK 



Příloha č. 3 

n) Po dokončení celé majetkoprávní přípravy a výkonu IČ předá zhotovitel celou složku 
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a 
jednom pare. Zhotovitel je povinen pravidelně (jednou měsíčně) informovat KSÚS (pí. 
Poupětovou / pí. Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence. 

 

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel 

číslo 
smlouvy 

GINIS 

jméno a 
příjmení 

prodávajícího 

číslo 
vkladu sp. 

zn. 

datum 
založení 
řízení na 
katastru 

nem. 

datum 
provedení 

vkladu 

datum žádosti 
KSÚS o 

zaplacení 
(vyplní KSÚS) 

datum zaplacení 
kupní smlouvy 

Krajem (vyplní KU) 
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