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Číslo smlouvy objednatele: 1490/2021/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00189773

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Ing. Pavel Šimek

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod

zastoupeno Mgr. Zuzanou Bajgarovou

náměstkyní primátora

 

IČO: 00845451 IČO: 13697129

DIČ:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

CZOO845451 látce DPH DIČ: CZ_(platce DPH)

Peněžní ústav:_

Čísloučmz _

    

 

dále též jen objednatel nebo přikazce dále téžjen zhotovitel nebo přikazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1.

2.

P

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka“, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době uzavření

smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 1 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města OstráVá

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené
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V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem

a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znám.

10.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

11.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na

realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

Zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli). Zhotovitel (příkazník) se také zavazuje zajistit, že

všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v

registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel (příkazník) je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděný dodavatelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle účinné legislativy.

12.0bjednatel (příkazce) je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele (příkazce) dle

odst. ll tohoto článku smlouvy, (ato i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž zhotovitel

(příkazník) je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli (příkazci) nezbytnou

součinnost k jejímu provedení.

13.Zhotovitel (příkazník) je povinen oznámit objednateli (příkazci), že vůči němu či jeho poddodavateli bylo

orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst.

1 1 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, ato nejpozději do

10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele (příkazce) bude též

informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

14.Zhotovitel (příkazník) je povinen předat objednateli (příkazci) kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel (příkazník)

poskytne objednateli (příkazci) informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

15.V případě, že zhotovitel (příkazník) či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 13

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného

obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel (příkazník) povinen přijmout nápravná opatření a o těchto,

včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele (příkazce), a to v přiměřené lhůtě stanovené po

dohodě s objednatelem (příkazcem)

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat V rámci stavby „Parková plocha za

Poliklinikou Hrabůvka“, v k. u. Hrabůvka, obec Ostrava podle architektonických studií „Parková plocha
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za Poliklinikou Hrabůvka“ zbřezna 2018 a „Regenerace sídliště Hrabůvka — 5 etap“ zčervna 2019

zpracovaných Ing. Ivanem Tachezym, IČO: 12126365, se sídlem Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava,

uvedené projektové dokumentace (dále jen „stavba“ nebo “dílo“) V rozsahu tohoto článku smlouvy.

Dokumentace bude zpracována V souladu se soudobými trendy hospodaření s dešťovou vodou

[modrozelena infrastruktura] a s Adaptační strategií SMO na dopady a rizika vyplývající ze změny

klimatu (strategický cíl 1.1 — dostatek vody), tato je k dispozici na: https://zdravaova.cz/akcni-plan-

adaptace-na-dopadv-zmenv-klimatu/ .

Součástí dokumentace bude prověření možnosti aplikování opatření využití dešťových vod v řešeném

uzemí, tj. dotace vodní plochy dešťovou vodou z přilehlých střech, vč. výpustného zařízení s funkcí

regulace hladiny. Řešení ověří a navrhne využití různorodých povrchů vhodných pro snížení dopadu

klimatické změny. Současně bude posouzena, popř. zapracována možnost obnovy kácených dřevin ve

větším rozsahu, obnova by měla spočívat v použití dřevin, které budou dlouhodobě udržitelné v daném

území.

Dokumentace bude zpracována tak, aby navržená opatření byla financovatelná ze zdrojů Evropské unie

(předpokládaná možnost podpory z Operačního programu Životní prostředí — k dispozici na:

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/, nebo Integrovaného regionálního operačního programu —

k dispozici na: https/Arop.mmrcz/cs/irop-ZOZ1-2027).

V případě nezbytné aktualizace projektových dokumentací, které jsou předmětem této smlouvy, z důvodu

vydaní nové metodiky financování, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, jehož předmětem

bude dopracování projektových dokumentací V souladu s nejnovější metodikou programu financovani

zvoleného objednatelem.

Zhotovitel je povinen pro zpevněné plochy a hospodaření s dešťovou vodou V rámci dokumentace

navrhnout taková opatření, která zajistí maximální zadržení vody v řešené lokalitě včetně možnosti jejího

následného využití, např.:

 

 

 

 

- propustné zpevněné povrchy se součinitelem odtoku do 0,5

— výměnu nepropustných za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého

z nových do 0,5

- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení

- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem,

- povrchové/podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod, nebo veřejné

kanalizace,

- akumulační podzemní nádrže na záchyt dešťových vod, jejich opětovného využití apod.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat dilo V tomto rozsahu:

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle

souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle

všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších

předpisů.

- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

' geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

' veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby tak, aby se předešlo nepředvídatelným

okolnostem při realizaci stavby — zejména radonový průzkum včetně stanovení radonového

indexu, inženýrsko-geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický

průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický

průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro vydání společného
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povolení; zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby byly dodrženy nejen všechny

právní předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna dostatečná znalost řešeného území a

V budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli žádné škody nebo vícepráce ve vztahu ke

zhotovovanému dílu dle projektových podkladů, jenž jsou předmětem díla dle této smlouvy.

I zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských sítí,

I mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

I dokumentace potřebná k žádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních

stavebních úřadů zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně všech požadovaných vyjádření a

reseni,

I zpracování dokumentace dočasného i trvalého dopravního značení se zohledněním vyhlášky

30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN

018020,

I doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona,

ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně zapracování

podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení

(rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

I dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

I soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem

bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací vaktuální cenové úrovni ve formě

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou vpoložkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nej sou definovány V použité cenové soustavě, uvede

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného

projektanta.

- Dokumentaci pro společné povolení včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli

předána také V elektronické podobě, a to následovně:

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentaci pro společné povolení

velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentaci pro společné povolení

velektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální podobě

na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft

WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu ( *.dwg) kompatibilním

s programem AutoCAD),
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. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (lx oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanoveni požadavků na bezpečné

provádění udržovacích praci při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele

bude předán objednateli V listinné podobě v 6 vyhotovenich (každé vyhotovení plánu bude opatřeno

podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

v elektronické podobě, a to následovně:

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické

podobě, ato textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová

část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) V elektronické

podobě, ato textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová

část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem V jiném formátu.

C) Dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná V souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č, 169/2016

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka (PD+AD+|Č)“ . * : ;: % '. %



6/21

Statutární město Ostrava

magistrát

a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky na stavby

pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené

stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

. V případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS,

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude

změna také doložena do DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

. výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku

stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí

vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok

typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

objednateli dodán současně s DPS ve 4 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude

členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2X oceněný (paré 1—2) a 2x neoceněný

(slepý)

DPS v konečné podobě zhotovitel objednateli předá v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis DPS bude objednateli předán V listinné podobě V 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta) a také velektronické podobě, a to

následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM skompletní DPS velektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS velektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

velektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
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a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

8. Jednotlivé stupně projektové dokumentace (DÚR+DSP, Plán BOZP a DPS) a soupisy stavebních prací,

dodávek a služeb včetně výkazů výměr, budou objednateli dodány V rozsahu, podobě a množství dle

tohoto článku smlouvy.

9. Projektové dokumentace budou v jednotlivých fázích zpracování projednány a odsouhlasený budoucím

uživatelem (zástupci Úřadu městského obvodu Ostrava — Jih).

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce IVZ P21V00189773 a

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

ll. Příprava podkladů a zajištění vlastní prezentace projektové dokumentace na veřejných projednáních

a v orgánech statutárního města Ostravy před odevzdáním díla dle dohody s objednatelem.

12. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), ato minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací.

13. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy (DPS), bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení

na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se DPS, a to e—mailem ve lhůtě

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny vyčerpávajícím

způsobem, jasně, úplně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle

odst. 6 čl. IV. části D této smlouvy.

14. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti

zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska

nebo požadavku objednatele (vícepráce) Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit

jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku ke smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě,

podepsaného oběma smluvními stranami.

15. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. 111. této části

smlouvy.

16. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího

procesu dle stavebního zákona, prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.

17. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli předány

všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru

vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu

dle odst. 7, bodu A) a B), čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána

do 26 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky ktéto dokumentaci, do 10 pracovních dnů od

předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

pracovnich dnů zapracovat do dokumentace pro společné povolení.

3. Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP

bude objednateli předána do 8 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku

smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

4. DPS včetně dokladové části V požadovaném rozsahu dle odst. 7, bodu C), čl. I., části B této smlouvy bude
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za účelem připomínkování objednateli předána do 5 týdnů od nabytí právní moci společného povolení.

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10

pracovnich dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

pracovních dnů zapracovat do DPS.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 7, bodu C), čl. I., části B této smlouvy bude

objednateli předána do 8 pracovnich dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele kDPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele,

 

 

 

 

 

čl.III.

Cena dila

Cena za splnění díla dle části B, čl. I, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění gsm/“ŽŠ DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) 218 000 45 780 263 780

Plán BOZP 20 000 4 200 24 200

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 378 000 79 380 457 380

Cena celkem 616 000 129 360 745 360     
 

čl.IV.

Provádění dila

1.

P
S
”

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s dokumenty doporučenými Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou dodrženy české

technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP dle čl. I. této části smlouvy V požadovaném rozsahu budou

objednateli předány osobně nebo poštou, ato ná investičním odboru Magistrátu města Ostravy, Prokešovo

nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy.
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2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo

převzít. Přejímací řízení dokumentace pro společné povolení a DPS bude objednatelem zahájeno

doručením dokumentace pro společné povolení V požadovaném rozsahu a doručením DPS

V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději 5 pracovních dnů ode

dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či

nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

5. Objednatel se stane vlastníkem zhotovených projektových dokumentací uvedených v čl. I. této části

smlouvy jejich převzetím od zhotovitele.

6. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za

ně odpovídá od okamžiku jej ich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ,

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2030.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva 2 vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část C

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor

č|.|.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Parková plocha za Poliklinikou

Hrabůvka“, V k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava podle architektonických studií „Parková plocha za Poliklinikou

Hrabůvka“ z března 2018 a „Regenerace sídliště Hrabůvka - 5 etap“ z června 2019 zpracovaných Ing.
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Ivanem Tachezym, IČO: 12126365, se sídlem Plzeňská 1573/ 17, 700 30 Ostrava, V březnu 2018, na území

města Ostravy vykonávat:

A)

a)

Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

projednání dokumentace pro společné povolení sdotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisů smluv příslušnými

smluvními stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.),

zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního

opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

d) vypracování a podání řádné žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

6)

0

B)

a)

b)

2;)
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včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o kácení, souhlasné stanovisko k dočasnému i trvalému dopravnímu značení

apod),

uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů

a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č, 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů

a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

průběžná aktualizace Plánu BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů v

průběhu projekční přípravy stavby.

Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

sledování dodržení schválených projektových dokumentací z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařizení staveniště, případné dokumentace úprav

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na kontrolních dnech,
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h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

J ) účast na předání a převzetí stavby nebo jejích částí včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 pracovnich dnů po převzetí dokumentace pro společné povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníká.

čl.III.

Plná moc

1.

2.

Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění osm?/3,252 DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 40 000 8 400 48 400

Funkce koordinátora BOZP 43 600 9 156 52 756

Výkon autorského dozoru 155 000 32 550 187 550

Odměna celkem 238 600 50 106 288 706
 

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.
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2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání,

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bod A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1

bod A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností

smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlas s

majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bod A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodné příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH 616 OOO,- Kč

DPH 129 360,- Kč

Odměna celkem bez DPH 238 600,— Kč
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DPH 50 106,- Kč

Celková cena bez DPH 854 600,- Kč

DPH 179 466,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 034 066,- Kč

    
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena celkem bez DPH a odměna celkem bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou

dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny celkem bez DPH a odměny celkem bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby

a jiné náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena celkem bez DPH i odměna celkem bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem

cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních

stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C smlouvy nebo

V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 tohoto článku smlouvy.

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkaznik) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce ORG 5053, identifikátor veřejné zakázky

IVZ= P21V00189773,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

e) označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města

Ostravy),

f) číslo a datum vystavení faktury,

g) doba splatnosti faktury,

h) soupis provedených prací,

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

j) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

k) jméno a přijmení včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy, aj.) si smluvní

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.
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7. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li nesprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedená DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele

včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle

části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % zceny příslušného plnění za

zhotovení dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě.

' po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. 111. části B této smlouvy.

Wx:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV.

části C této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu příkazce fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel řádně

pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu

V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2

nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstávce 13. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C, čl. IV. této smlouvy.
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15.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel V prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud V uvedené

lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele

oprávněný.

16.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným 1 nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce),

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené

dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I., odst.

6. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírneni.

čl.IV.

Sankční ujednání

1.

5.

V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla příslušného plnění bez DPH dle čl. III. části

B za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle čl. IV. části C za každý i

započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy

s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka a s výjimkou případu dle odst. 5 tohoto článku

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za

každý i započatý den prodlení.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude vypracována v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B

této smlouvy.

V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,
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bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v čl. 1 části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 13. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění drobných vad zjištěných při předání díla nebo vady, která se

projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za

každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

a) 1000,- Kč v případě, že zhotovitel (příkazník) bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli

(příkazci) zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 1. části A odst. 13 této smlouvy, a to vždy za

každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení,

b) 1.000,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle čl. 1. části A odst. 14 této

smlouvy, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto odst. 8 této smlouvy může činit maximálně 10.000 Kč za jeden

případ.

9. Pokud objednatel (příkazce) vyzve zhotovitele (příkazníka) k zaplacení částky vyplacené objednatelem

(příkazcem) poddodavateli, podle čl. II. části D odst. 15, je zhotovitel (příkazník) povinen objednateli

(příkazci) tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovnich dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen

objednateli (příkazci) zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky.

10.V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč.

11.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

06668/RM1822/102 ze dne 18.5.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy

k veřejné zakázce malého rozsahu pod poř. č. 190/2020.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

OZ, § 2609 a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení 10 tohoto článku

smlouvy tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

případu uvedeného v části D čl. I. odst. 5 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv,

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Objednatel (příkazce) je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel (příkazník) nebo jeho

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního

deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. I. části A odst. 13 této smlouvy.

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, je uveden v příloze č. 3

této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném

schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru investičního magistrátu města Ostravy

nebo jím pověřenou osobou. Vpřípadě, že objednatel (příkazce) změnu poddodavatele neschválí, je

povinen své rozhodnutí zhotoviteli (příkazníkovi) písemně sdělit, včetně odůvodnění.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je
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dohodnuto ve smlouvě.

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

25. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

27. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a

jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Plná moc

Příloha č. 2 - Prohlášení

Příloha č. 3 — Seznam poddodavatelů

Za objednatele (příkazce) Zhotovitel (příkazník)

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Pavel Šimek

náměstkyně primátora

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1490/2021/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1490/2021/OIIVZ na zpracování projektových

dokumentací, výkon funkce koordinátora BOZP a výkon autorského

dozoru stavby „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka“, v k.ú.

Hrabůvka, obec Ostrava.

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel (příkazník): Ing. Pavel Šimek

se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod

ICO: 13697129

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka“, v k.ú.

Hrabůvka, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce):

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Zhotovitel Špříkazník)

Ing. Pavel Simek

„podepsáno elektronicky“   
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. l490/2021/OI/VZ

'

Prohlášeni

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V pisemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

Zhotovitelzv

Ing. Pavel Simek

„podepsáno elektronicky “
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Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1490/2021/OI/VZ

v rozsahu seznamu uvedeného v zadávacích podmínkách v čl. V. odst. 2 bodu 2.4.

 

Část plněníveřejné zakázky, kterou účastník hodlá

plnit prostřednictvím poddodavatelů

PODDODAVATEL

(ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ UVEDE NÁZEV PDDDDDAVATELE v PŘÍPADĚ, ŽE JSOU

TITO PODDODAVATELÉ ÚČASTNÍKDVI ZNÁMÍ)

 

Biotop, stavební prvky, přípojky sítí, BOZP K projekt Kročil a Belžík s.r.o.

 

 

 

  
 

  

Název:

1 Sídlo' Uherskobrodská 984

' ' 763 26Luhačovice

IČO: IC: 02286424

zpevněné povrchy Název- _

2_ Sídlo: _

IČO:   
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