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SMLOUVA O DÍLO
H - Havárie kabelového vedení ,NN na LZ Čáslav

č.6440-0112-2016-81

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
Fax:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 
6Ó162694 

CZ60162694
Česká národní banka - pobočka Hradec Králové

Iveta Vamberová . vedoucí provozu a tác i lity managementu Pardubice 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem ( dále jen ,,AHNM“)
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1 140 ze dne 

19.12.2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováni 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisu

i\eta Vamberová . vedoucí OdPFM Pardubice, tel:
I technický pracovník PS 0112 Čáslav, tel:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. OdP a FM 
Teplého 1899. 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel" tia straně jedné 

a

2. ES Engineering & Services s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl c, vložka 35094 
Sídlo:
IČ:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Strosova 905, 530 03 Pardubice
040 16 165
CZ040I6165
Komerční banka Pardubice

Jánem Geletičem

Ján Geletič. tel. 
Ján Geletič. tel.

Štrosova 905. 530 03 Pardubice

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jen „OZ"), uzavírají na plnční veřejné zakázky „H - Havárie kabelového vedení NN na LZ 
Čáslav, CE 01-06-17/504“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid.č.smi. : 6440-0112-2016-81

1.1. Účelem této smlouvy je odstranění následků havárie - havarijní oprava kabelového 
vedení NN na LZ Čáslav

Havárie byla zjištěna 10.8,2016 v 11.40 hodin a následně zapsána v knize havárií na 

OdPFM Pce pod č.l 18/2016. Po posouzení povahy a rozsahu havárie se oprávnění 

zástupci smluvních stran na místě dohodli, s ohledem na zamezení vzniku dalších 

škod na střešní a stavební konstrukci předmětného objektu, o podstatných 

náležitostech smlouvy s tím. že její písemná podoba bude vyhotovena následně bez 

zbytečného odkladu. Tato smlouva je písemným zachycením podstatných náležitostí 

původně sjednaných stranami při vzniku havárie.

Článek 2 

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „H - 
Havárie kabelového vedení NN na LZ Čáslav, CE 01-06-17/504“. kterým se rozumí 

souhrn následujících plnění: Vyhledání místa poruchy kabelového vedení, výměna 

vadné části kabelového vedení včetně spojky, po zjištění další poruchy provedení 

výkopu pro pokládku nového kabelového vedení mezi objektem ubytovny a RIS u 

auloparku. pokládka nového kabelu do pískového lože a jeho zasypání zeminou, 

připojení kabelu do pojistkových skříní, odzkoušení funkčnosti kabelového vedení a 

provedení revize kabelového vedení a to vše dle zpracovaného výkazu výměr 

v rozsahu popisu položek, měrných jednotek a fyzického množství uvedeného 

v cenové nabídce, která je přílohou č.l této smlouvy.
2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
viditelného vymezení oddělující stavební prostor od ostatního areálu).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklad)', které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popis)', 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla. jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametr)' díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které mě! a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podie tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve liiůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy,

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke špinění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před zahájením prací (dále také jen 
„vícepráce"),

2.6. Smluvní strany se dále dohodl), že pokud v průběhu prováděni díla bude zjištěno, že některe
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práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nulné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 

Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

297.522,05 Kč bez DPH
(slovy: dvěstědevadesátsedmtisícpětsetdvaeetdvakorunnulapěthaléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 62.479.63 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
360.001.68 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkov ém rozpočtu v příloze č. I této smlouvy. V (čchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním léio smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončeni díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víeeprací podle či. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víeeprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy,

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použila jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 

a.s.. platných v době realizace těchto prací:
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: ihned od termínu zahájení díla: 11. srpna 2016. 
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termín zahájení stavebních prací: ihned od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 19. září 

2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které neby lo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba; v pracovní dny od 07:00 - do 15:30 (soboty, neděle, svátky - po předchozím 
dohovoru s objednatelem)

MO evid.č.sml. : 6440-0112-2016-81
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MO evid.č.sml. : 6440-0112-2016-81

4.5. Místem plnění je stavební objekt č.504, kabelové vedení, letiště Čáslav, CE 01-06-17

článek 5

Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlav í smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předáni věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom. co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen $ podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody. kanalizace atd.. se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí síaveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržováni příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok, na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.10. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.11. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištěni proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškeiý'mi případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.12. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzvě-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal po 
odsouhlasení podstatných náležitostí sjednaných stranami při vzniku havárie na realizaci díla
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kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

5.13. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.14. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.15. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerěpasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.16. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duše\ ního vlastnictví třetích osob.

Článek 6

Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který' při provádění díla vznikne (š výjimkou odpadu podle cl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem ě. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadu materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstraněni nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.. o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín. směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště).

Článek 7

Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v cl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluv ní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude díío:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla. nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání.

MO evid.č.sml. : 6440-0112-2016-81
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zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad. nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom. co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura”), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko 0112 
Čáslav, 285 76 Chotusice

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb.. věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení ..faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO. DIČ smluvních stran;

f) předmět dodávky a název díla:
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručeni objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH. v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43). na které se podle § 92e zákona ě. 235/2004 Sb.. 
věznění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
liiůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovíte! vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury' přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnu ode dne. kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Objednatel má právo započítat i nesplatné pohledávky.
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Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla. je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotov itele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady,

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla. případně ode dne. kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předáni díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu. po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vády. Smluvní strany sě 
výslovně dohodly, že vyskvtne-li se v průběhu záruční doby skryta vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této Ihůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v či. 4.1, nebo 4.2. smlouvy, .uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kě. a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč. a to za každý i započatý" den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.-KČ. a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čh 5.12. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal po odsouhlaseni podstatných 
náležitostí sjednaných stranami při vzniku havárie na realizaci díla kvalifikační předpoklady, 
nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi
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(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP poviiten 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, ze je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízeni objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných vél. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 $b.. kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodleni) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to. zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 

smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 

Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smy slu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb.. o zajišťování obrany ČR. ve znění pozdějších předpisů. V této 

souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v télo souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel neprodleně, 
po odsouhlasení podstatných náležitostí sjednaných stranami při vzniku havárie před 
zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu 
(zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa 
trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povoleni opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvencniho řízení.

Článek 13
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Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly* že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) špiněním všech závazků řádně a včas:
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů kc dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady* které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnuli o úpadku nebo 
byl-!i vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnul pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodleni se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotov itele;
b) prodleni s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržováni příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

f) neodstranění objednatelem zjištěných vad v termínu stanoveném objednatelem;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal po odsouhlasení 

podstatných náležitostí sjednaných stranami při vzniku havárie na realizaci díla 
specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla. bude vzájemné 
finanční vyrovnání prov edeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z léto smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla", při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 

Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodiv', že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem
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► obecně příslušným dle sídla objednatele.
14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné ěi neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanoveni, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobné 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak. že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotov itel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. I zákona č. 106'1999 Sb.. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 
neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovné je pro strany 
této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím 
nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky sc číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy .

14.7. Zhotov itel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně záv aznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabý vá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích o 10 listech . Nedílnou součástí smlouvy je 

příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - /cenová nabídka''

V Pardubicích dne Jts.9. 2016 ____ V Pardubicích dru^C- fl 2016
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krycí list rozpočtu

/RIM3H/I Č.J

Název stavby

Název oojektu

Oprava přívodního kabelu NN pro autopark a vrátnicí

Chotusice letiště ,PS 0112

JKSO

ECO

Místo

IC DIČ

Opjednatel Ministerstvo obrany 60162S94 CZS01S2694

Projektan!

Zhotovitel ES Paraubice

Zpracovat Jan Geletič

Rozpočet číslo Dne

20 S.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 mj Počet Náklady ř1 m.j Počet Náklady /1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř.

20 HZS

B Doplňkové náklady

S Práce přesčas

9 Bez pevné podi

10 Kulturní pamatka

11

12 DN(ř. 8-11)

21 Korr.pl Činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ES Engineering & 
Services s.r.o.

£jřosáva¥o5,530 03 Pardubice 
IČ: 040 16 165

C Náklady na umístěni stavby

0.00 13 Zařízeni staveniště 0.00

0.00 14 Projektové práce 0,00

0,00 15 Územní vlivy 0,00

0.00 16 Provozní vlivy 0.00

17 Jiné VRN 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

19 VRN (ř. 13-18) 0.00

0.00 22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

snížena 15.0

základní 21,0

Cena s DPH

0,00

297 522,05

Základ daně DPH celkem

0,00 0 00 
297 522,05 52 479,63

360 001,68

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni_________

0.00

0.00

0.00

.T|ii«.nr*<in KHOS plti*
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava kabelu NN pro vrátnici a autopark letiště Čáslav 

Objekt: Chotusice -PS 0112

Objednatel MO

Místo; Chotusice

Č.

.

KCN Kód položky Popis MJ

HSV Práce a dodávky HSV

469 Stavební práce při elektromontážích

1 469 110002100 Vytyčeni trati kabelového vedeni podzemního v terénu volném Kin

2 469 111311000 Sejmuli drnu jakékoliv tlonirky m2

3 469 132411313
Hloubeni nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina 
třídy 4 m

4 469 167111000 Naloženi výkopku ruč né hornina tíidy 1-4 m 3

5 469 174411318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 4 m

6 4S9 181111400 Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 4 m2

7 469 181411000 Založeni trávníku výsevem se zalitím vodou na rovině m2

8 469 215001100 Zhutněni sypáni rty strojní zásyp po vrstvách 20 cm m 3

9 469 388151200 Osazeni kabelových žlabu plastových do rýhy šířky do 20 cm m

10 283 2834J 0000 žlab kabelový i neměkčenětro PVC 4000 t 120 x 60 mm kus

11 469 451571510
Lože kabelů z pisku nebo .štěrkopísku tl 5 cm kryt plástovou folii šířky do 
25 cm m

12 469 451573110
Lože kabelu z pisku nebo štěrkopísku tl 12 cm šířky do 100 cm bez 
zakryli m

13 354 354120120 Folie výstražná m

14 246 246193762 Písek kopaný i

15 469 596211000 Provizorní kladení dlažby z dlaždic betonových hranatých m2

16 469 596212000
Provizorní kladeni dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových m2

řjwiw li-Aii»«-i(fW;ii'rim W WITilifce-

Datum; 2D.9.2016

Množství
celkem

0235

80,000

235.000

22,000

210.000 

80,000 

80.000 

22.000

1,000

4.000

235,000

235,000

24(/,000

32,000

1.000

2.000 
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

17 469 971033300 Vybouráni utvoru ve zdivu cihelném plochy db 0,25 m2 tloušťky do 45 cm kus 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

18 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku do 1 km I 32,0001

PSV Práce a dodávky PSV

743 Elektromontáže - hrubá montáž

19 345 345713570 trubka etekfro/nsía/adni obehná Kopofíex. HDPE+LDPE KF 09125 m 100,000

20 741 743131218
Montáž Iruhka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložená 
volné m 100,000

21 741 743612121
Montáž vodič územ novaci drát nebo lano D do 10 mni v městské 
zástavbě m 24.5.000

22 354 354354412 DréSfFezn 10rrtm2 k<? 122,500

23 741 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ. SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 16.000

24 354 354419860 svorka odbočovaci a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm kus 16,000

745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

25 741 745441170 Montáž kabel AI sk 1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně m 258,000

26 341 341132410 kabel srfový s AI jádrem 1 AYKY 3x120+70mm m 258,000

27 741 745904116 Příplatek k montáži kabelů za zataženi vodiče a kabelu do 10.00 kg m 100,000

776 Podlahy povlakové

28 783 781414113 Montáž obkladaček do 35ks/m2 lepených m2 1.000

29 597 59 7610060 dlaždice keramická /COLOR25x25 m2 1.000

M Práce a dodávky M

21 -M Elektromontáže

30 921 210000002 Provizorní přepojováni stávajicich rozvodu hod 5.000

31 921 210 I00009
Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojeni průřezu 
žíly do 120 mm2 kus 4,000

Shana 2^3
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I
C. KCN Kód položky Popis

32

33

34

35

921

921

Ukončeni vodičů holých na přistrojí včetně zapojeni pasu AI průřezu do 
210100031 32x10 mm

Propojeni vodičů celoplaslovych spojkou do 1 kV venkovní páskovou 
210101210 SJpe lažSžílydo 300 mm2

341 341154963 \spojkĚ kabelová 4x120

/kousky a prohlídky cl rozvodu a zařizeni celková prohlídka pro objem 
921 210260002 mtž prací do 500 000 Kč

Celkem

i‘|H«iri|v(hM ti r.lířiňut IkHtlfj liji ÍS-

MJ Množství
celkem

kus 2,000

kus 2,000

m 2 000

kus 1,000
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