Smlouva o dﬂO & OIN/000006/2021/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/162/2021 ze dne 26. 4. 2021

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
1CO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim
(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.o.

Sidlo spole¢nosti Tisnovska 2029/51, 664 34 Kuiim

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX telefon: xxx
b) technickych XXX telefon: xxx
c) realizace XXX telefon: xxx
d) stavbyvedouci XXX telefon: xxx

(odborn& zplisobild osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXX)

Telefon: XXX

FAX:

E-mail: XXX

IC 27689719

DIC CZ27689719

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo ugtu: 43-7118030207/0100
(dale jen zhotovitel)
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné€ a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat ptfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, v€etné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»MS Na Valech &p. 193 — vyména stavajicich oken*, dle projektové dokumentace
,,Vymeéna oken MS Na Valech 193, Chrudim*, vypracované firmou CODE, spol. sr.0.,
Na Vrtalné 84, 530 03 Pardubice, zpracované v 6/2020, ¢.z.: 2020/012/500.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravct inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
ptipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zékona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spraveim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.
Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobn¢ a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisi o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporuc¢enych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢€ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pitijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V ptipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi zastupcim objednatele K posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladii, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimaln¢ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnd po piedani a prevzeti
staveni$t€¢ navrh zkuSebnich planti, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonc¢eného dila
Datum 7.7.2021 16. 8. 2021

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bode
3.1 této smlouvy.

Dne 16. 8. 2021 bude zahajeno ptedavaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven K zahajeni ptejimaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a ptrevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojediné€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po ptedani
dila bez veskerych vad a nedodélki, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych doklada. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

. Termin f4dného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemé&tieseni a mobilizace ¢i valka na izemi
CR,

- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekdzka nebo plisobeni vys$si moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena celkem: 1.150.000 K¢ 241.500 K¢ 1.391.500 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade¢
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
stavenis§té, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni piedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavkd mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro ptedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaSkoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramei moznosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenis$té nejpozdéji do 2. 7. 2021. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis$té¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach muze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke $koddm na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu, dale Zadost 0
zvlastni uzivani MK, provedeni ptfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu piedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveni$té. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniS$ti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

5.4  Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nésledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obali (napf.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady piredavané pouze elektronicky,

c) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a predpisti: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé¢, doklady o vhodnosti pouzitych materialt,
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g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakoni a dale odpady

budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a piednostné
predany k materialovému vyuZiti,

h) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy,

doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikii objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf¥. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich duvodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dni pifed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrZeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného pInéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pfedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, ze objednatel (ptijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi, ruCitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dan€ ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan€ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonc¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad€, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini 1i tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodéavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muaze zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli uhradu ndkladi
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pteruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a v¢asné plnéni finan¢nich zavazka vici v§em ucastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni veiejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zphsobem zavaze zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazku v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrZzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skute¢nosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doi'eSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
v€. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému c¢lenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku clen
poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkl, veetné piedani vSech dokladd), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.5 této
smlouvy o dilo, poc¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepteda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
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Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pficemz) ndklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostredi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zékony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnd ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnd.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméne¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povétenych organtt (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tuc¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, piislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
sou¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu doklada
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.
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8.2

8.3

8.4

8.5

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materiald pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, ze zhotovitel ani pii
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které¢ zhotovitel zodpovida.

Vvyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicd, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejmén€ 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiala
s krat$i zaruéni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem
predany seznam vyrobka S krat$i zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude pfihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné predanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel K odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

c) V piipad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a Gicelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetné znaleckych posudki, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno poridit
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9.4
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k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — Skoda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemnég, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéstupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovednost za skodu

Zhotovitel odpovida za $kody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila syst¢tmem , ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucastnikii vystavby, véetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodll na strané zhotovitele, ptivodni lhity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
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a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vule objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zédkonné mozZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pted uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespoit v rozsahu, v jakém pavodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
ptipadé, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetfejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pri této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace vV pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napft. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti Z ni vyplyvajici, l1ze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Takeé
ucinnost dodatkti této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, 7e dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna Gc¢innost je v pripadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
Vv takovém piipad€ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).
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Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost viic¢i tfetim stranam o vSech skute¢nostech, o
nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich opattenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a
o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pfed jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnancl nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité¢ pouceni o
povoleném zpuisobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se né&které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida pavodné zamySlenému G¢elu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V' Chrudimi dne 11. 5. 2021 V Kutimi dne 11. 5. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXX XXXXX
Ing. Frantisek Pilny MBA XXXXX
starosta mésta jednatel spole¢nosti
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