
SMLOUVA O DÍLO č. 150860ŘS-Pha
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,0Z“) 

na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu
„Lokalita č. 6 - modernizace učebního bloku“

ev. číslo SMVS: 107V331002007 
(dále jen „smlouva44)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, 
IČO: 60162 694 
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Aleš Mccncr
Oprávnění zástupci projednání:
- ve věcech smluvních: Ing, Aleš Mecner, tel

Ing. Jiří Březina, tel

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele)

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel14)

1.2. Zhotovitel: 
ARANEA SYSTEMS a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl 13. vložka 19122 
Sídlo: Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovičkv 
IČO: 016 76 342 
DIČ: CZ 01676342
Zastoupená: Ferdinand Dvořák, Miroslav Lovas, členy představenstva 
Bankovní spojení :|
Spojení:!-
Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických:
Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

(dále jen "zhotovitel”)



2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Lokalita č. 6 - 
modernizace učebního bloku“ (dále jen „stavba") s cílem zabezpečení odpovídajících provozních 
potřeb uživatele a efektivního využití objektu.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v článku 3.2 této
smlouvy řádně a včas a dokončené předat objednateli a závazek objednatele řádně provedené
dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami sjednanou cenu za jeho provedení.

3.2. Dílem se rozumí:

1. etapa díla

- Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního 
povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle platného znění příloh 
č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických 
podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,PD“) a její kompletní 
projednání (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou 
obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní 
(vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby (VZ 5847, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, Státní odborný technický dozor MO (elektro, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci), Provozní středisko 0142 Litoměřice, vojenský hygienik, 
Vojenský požární dozor, vojenský útvar 3255 atd.) za účelem schválení PD a vydání 
stavebního povolení u Sekce dozoru a kontroly MO, Odboru státního dozoru, oddělení 
státního dozoru Litoměřice, (zabezpečení vydání vlastního stavebního povolení není 
součástí díla). Součástí PD bude seznam nově pořizovaného movitého majetku včetně 
jednotlivých bezpečnostních prvků.

- Součásti PD bude dokladová část, která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska 
příslušných orgánů státní správy, institucí (včetně stanovisek vojenských složek) a osob 
dotčených stavbou potřebných k žádosti o stavební povolení.

- Zpracovaní Zásad organizace výstavby v rozsahu: technická zpráva (informace o rozsahu 
a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, deponie, sítě technické 
infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, odvodnění, podmínky pro ochranu 
životního prostředí) a výkresová část (situace stavby se zakreslením hranice staveniště, 
vyznačení přívodu vody, vjezdy na staveniště a podobně).

- Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor BOZP“) vč. vypracování návrhu plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s nařízením vlády ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále jen „Plán BOZP“). Výše uvedené 
dokumenty, týkající se bezpečnosti práce na stavbě budou vypracovány osobou 
s osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost koordinátorem.

- Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle vyhl. 
č. 230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr11) a stanovení celkových nákladů stavby (dále 
jen „kontrolní rozpočet11) - pro výkaz výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS“ vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze 
č. 2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností UNIKA 2010 (dále jen „sazebník UNIKA11).

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v příloze “Zadání - 
specifikace rozsahu díla - stavby”, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této 
smlouvy.

- Stanovení minimální lhůty výstavby doloženou časovým harmonogramem prací.

Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího objektu 
(areálu). Veškeré ostatní podklady, průzkumy a sondy, zejména:

- stavebně technický průzkum provedený odbornou firmou (výsledky stavebně technického 
průzkumu budou potvrzeny stavební akreditovanou zkušebnou) včetně odpovídajících sond a 
zkoušek,

- nedestruktivní, příp. destruktivní zkoušky za účelem zjištění stavu materiálů a skutečné 
skladby konstrukcí,

potřebné pro řádné zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto 
podkladů je součástí ceny díla.
dále jen „1. etapa díla“

2.etapa díla

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen ,,AD“) v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA 
kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, 
na niž zpracuje PD (viz 1. etapa), až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu 
§ 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Cena za výkon AD je součástí cenové kalkulace zhotovitele.

dále jen „2. etapa díla“

3.etapa díla

Výkon činnosti koordinátora BOZP podle zákona č.309/2006 Sb„ o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„zákon č. 309/2006“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb„ o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „nařízení vlády č. 591/2006“). Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením vlastní 
realizace předmětné stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon činností 
koordinátora BOZP při realizaci stavby je součástí cenové kalkulace zhotovitele. Kontrolní 
dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně lx za 
měsíc. Zápisy o provedených kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření ke 
zjištěným nedostatkům v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi provádí 
koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby.

Koordinátor BOZP dále zabezpečí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 Sb„ a 
to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Náležitosti 
oznámení stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 4.

dále jen „3. etapa díla“

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly až 
v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této 
smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) nejpozději do 150 kalendářních dnů ode 
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.

4.2. Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně 
až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu stavebního zákona.

4.3. Činnost koordinátora BOZP (3. etapa díla) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. po celou 
dobu a v místě realizace stavby.

4.4. Termín dokončení specifikovaný v článku 4.1. této smlouvy lze prodloužit pouze v případě 
výskytu odpovídajícího množství objektivně nepředvídatelných prací nebo v případě výskytu 
skutečností znemožňujících dokončení díla vdaném termínu, které nejsou zapříčiněny 
zhotovitelem.

h
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5. Cena díla

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla bez 
DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a činí:

a) 1. etapa díla
160 980,- Kč bez DPH 
33 805,80,- Kč DPH 21%

194 785,80,- Kč včetně DPH
(slovy: sto devadesát čtyři tisíce sedm set osmdesát pět korun českých včetně DPH)

b) 2. etapa díla
33 600,- Kč bez DPH 

7 056,- Kč DPH 21%
40 656,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet tisíc šet set padesát šest koruny české včetně DPH)

c) 3. etapa díla
13 440,- Kč bez DPH 
2 822,40,- Kč DPH 21%

16 264,40,- Kč včetně DPH
(slovy: šestnáct tisíc dvěstě šedesát dva korun českých včetně DPH)

d) Cena díla celkem - 1., 2. a 3. etapa díla celkem
208 020,- Kě bez DPH 

43 684,20,- Kě DPH 21%
251 704,20,- Kě věetně DPH

(slovy: dvěstě padesát jedna tisíc sedm set čtyři korun českých včetně DPH)

Celková cena díla je podrobně rozepsána v kalkulaci, která je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen “cenová kalkulace”) a zahrnuje veškeré náklady, které 
zhotoviteli vzniknou sjeho plněním. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně 
provedené práce a dodávky.
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.

5.2. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde k podstatným změnám, které zhotovitel ani objednatel v době uzavření této smlouvy 
neznal a ani nemohl předpokládat. Za vícepráce lze pokládat pouze takové práce, které jsou 
objektivně doložené, odsouhlasené oběma smluvními stranami, nezbytné pro dokončení díla 
dle této smlouvy a samotné realizace stavby dle PD a jsou provedeny na základě skutečností, 
které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. 
Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.
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6. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel doručí řádně dokončenou 1. etapu díla objednateli osobně nebo poštou na adresu 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 
Praha v den stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle 
článku 6.2. této smlouvy tak, aby byl dodržen termín předání dokončeného díla dle článku 4.1. 
této smlouvy.
Zhotovitelem bude předáno:

- projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení - 
2 vyhotovení v tištěné podobě a lx v elektronické podobě

- dokumentace pro provádění stavby — 6 vyhotovení v tištěné podobě (způsobilých 
k dalšímu zdařilému rozmnožování)

Dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby bude předána v originálech + 1 kopii.

V elektronické podobě bude dodáno:
- 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu 

s článkem 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg budou současně i ve 
formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), neoceněný výkaz výměr (ve 
formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf)

- - 8 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) bude obsahovat kompletní dokumentaci pro 
provádění stavby v souladu s článkem 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf.), 
neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf).

Kontrolní rozpočet bude dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě.

6.2. Objednatel po obdržení 1. etapy díla provede kontrolu jejího obsahu, úplnosti a kvality ve 
smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále 
jen ,,TER“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

6.3. V případě, že předaná 1. etapa díla bude vykazovat vady, předá objednatel 1. etapu díla 
společně se specifikací vad zpět zhotoviteli k odstranění zjištěných vad. Opravená 1. etapa díla 
musí být objednateli opětovně předána nejpozději do termínu plnění specifikovaného v článku 
4.1 této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním této etapy díla.

6.4. Je-li 1. etapa díla předána objednateli bez zjevných vad, předá objednatel zhotoviteli potvrzený 
zápis o předání a převzetí této etapy díla s doložkou „dílo převzato bez výhrad“.

7. Platební a fakturační podmínky

7.1. Právo fakturovat za 1. etapu díla vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí 
1. etapy díla, právo fakturovat za 2. etapu díla (autorský dozor) a 3. etapu díla (koordinátor 
BOZP) vznikne zhotoviteli po kolaudaci (vydání kolaudačního souhlasu) předmětné stavby.

7.2. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v měsících prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na
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prodloužené lhůtě splatnosti 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den 
splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele.
Adresa pro doručování faktur:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45,110 05 Praha 1

Označení objednatele na faktuře bude následující:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, PRAHA 6,160 00 PRAHA 6

Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít 
předepsané náležitosti daňového dokladu stanovené platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, a OZ, tj. zejména:

- označení „faktura - daňový doklad“
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
- IČO, DIČ smluvních stran,
- předmět dodávky a název díla,
- den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

7.3. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění 
institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie), bude doložena 
odsouhlaseným soupisem provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace a zápisem o 
předání dokončené etapy díla..

7.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené 
právními předpisy nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4. tohoto článku, a to do 14 
kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její 
splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení 
objednateli.

7.6. Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
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8.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení u plnění 2. etapy díla, tj. při nedodržení přiměřeného, 
vzájemně dohodnutého termínu pro výkon jednotlivých činností v rámci autorského dozoru, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

8.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti provádět činnost koordinátora 
BOZP dle článku. 3.2. této smlouvy (např. neprovádění kontrolních dnů ve sjednaném 
intervalu) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti; v případě uložení pokuty za nedodržení povinností na úseku 
BOZP příslušným orgánem státní správy zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném 
rozsahu.

8.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním závad podle článku 9.3. této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu zvlášť.

8.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 10.1. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý případ zvlášť.

8.6. Stane-li se zhotovitel v průběhu realizace díla organizací nezpůsobilou ve vztahu 
k utajovaným informacím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč.

8.7. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle článku 
11.9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

8.8. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v článku 12.4. této 
smlouvy /mimo důvodu uvedeného pod písm. e) a f)/, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 40 000,- Kč.

8.9. V případě vad PD (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), vjejichž 
důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této PD k navýšení ceny 
díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z výběrového řízení, v rámci něhož bude PD 
použita jako zadávací dokumentace (dále jen „základní cena stavby14), uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny 
stavby), ve výši 15 000,-Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 
25 000,-Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).

8.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

8.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 kalendářních 
dnů po jejich doručení povinné straně.
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8.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty.

8.13. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty.

9. Vady díla, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému 
dílu,

c) řešení stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím 
k objednatelem stanovenému účelu.

9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

9.3. Zhotovitel se zavazuje bezúplatně odstranit případné vady díla zjištěné po převzetí díla 
objednatelem, a to do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace (nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak). Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace 
objednatele u zhotovitele.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci může uvést 
své požadavky včetně způsobu odstranění vad, nebo zda požaduje finanční náhradu.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách 
(reklamace) písemně oznámit objednateli zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu 
jejich odstranění), jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
odstraní vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání 1. etapy díla objednateli. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby dle 
předmětné PD specifikované v článku 3.2 této smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka za jakost na 
předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.

9.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli 
či třetí osobě v důsledku vady díla. Úhrada bude provedena do 30 kalendářních dnů po 
obdržení zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. Zhotovitel je povinen mít za tímto 
účelem uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to v odpovídající výši pojistného plnění 
min. 500 tis. Kč.

Smlouva o dílo č. 15 086 OŘS-Pha



10. Ochrana utajovaných informací

10.1. Zhotovitel jc povinen:
- zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále jen ,,U1“) ve smyslu zákona č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a souvisejících 
prováděcích předpisů a použít veškeré informace, se kterými bude seznámen při 
provádění díla, pouze pro plnění předmětu smlouvy.,

- do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli Vojenského zpravodajství 5847 
(dále jen „BŘ VZ“) všechny změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést 
k ohrožení jeho ekonomické stability,

- neprodleně písemně oznámit BŘ VZ nezpůsobilost vc vztahu k (JI, zejména odnětí 
osvědčení podnikatele, a vrátit U1 Vojenského zpravodajství 5847,

- současně se splněním zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti daných ustanovení neprodleně písemně oznámit BŘ V7 
neoprávněné nakládání s U1 nebo ztrátu U1 Vojenského zpravodajství 5847,

- umožnit pověřeným zaměstnancům VZ obrany prověřovat nakládání s UI, které byly 
zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo plnění předmětu této smlouvy, a to na staveništi 
(pracovišti), v sídle a veškerých provozovnách zhotovitele a jeho subdodavatelů,

- do 5 pracovních dnů oznamoval objednateli veškeré změny informací uvedených 
v Informačním dotazníku podnikatele příloha ě. 3 smlouvy),

- vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentu nebo technických zařízení 
nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u zhotovitele vznikiy 
(název dokumentu, č. j. apod.).

- vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které 
zhotovitel poskytl subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo 
technických zařízeni, které u subdodavatele vznikly (název dokumentu, ě. j. apod.),

- ve smlouvě se subdodavateli stanovit zákaz poskytování Uí dalším subjektům
- nepořizovat kopie z utajovaných výchozích podkladů obdržených od objednatele

10.2. Porušení povinností specifikovaných v článku 10.1. této smlouvy, které se vztahují i na 
případné subdodavatelské subjekty zhotovitele, je důvodem k jednostrannému odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat náhradu škody.

10.3. Podnikatel, ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti a souvisejících prováděcích předpisů, má přístup k Ul, která u něho 
vzniká, nebo je mu poskytnuta. Specifikace UI je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 
522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 
240/2008 Sb., a to v rozsahu:

- příloha č. 5, pořadové číslo 38 - do stupně utajení „DŮVĚRNÉ'1,
- příloha č. 18, pořadové číslo 9 - do stupně utajení „VYHRAZENÉ",

10.4. Pověřenou osobou pro plnění úkolů ochrany UI a poskytování UI ve vztahu ke zhotoviteli je

V
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11. Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na 
zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 
příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO 
a EU).

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu 
státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. Nedodržení 
tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

K udělení povolení vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 14 kalendářních 
dnů před zahájením prací seznam zaměstnanců (zejména jméno, příjmení, datum a místo 
narození, číslo občanského průkazu a adresu trvalého bydliště) s průkazovými fotografiemi, 
popř. seznam RZ dopravních prostředků. Vystavená povolení opravňující ke vstupu do 
vojenského objektu se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení 
díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení 
platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx za 
měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje 
zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER.

11.3. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.

11.4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

11.5. Vzhledem ktomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání PD, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti o 
posouzení PD, které prostřednictvím TDO předloží objednateli k podpisu. Objednatel 
podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou 
TDO zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím 
zajistí zhotovitel.
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11.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.

11.7. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

11.8. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.

11.9. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.

11.10. Stupeň utajení projektové dokumentace: stavební část.... bez utajení, bezpečnostní a 
komunikační a informační systémy.... stupeň utajení „DŮVĚRNÉ", rozpočet a výkaz výměr... 
bez utajení.

11.11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této 
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen 
uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele 
se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

11.12. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak chráněné 
duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému 
výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat 
či měnit.

11.13. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry a 
vlastnosti) bude v rámci PD (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na konkrétní referenční 
výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích Evropské unie, Švýcarsku, 
Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

11.14. V případě, že na základě konečného technického řešení stavby dle této PD nebude výkon 
činnosti koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona č. 309/2006 Sb. nutný, nebo si 
objednatel zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace sám, 
nebude výkon koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle této PD ze strany 
objednatele požadován a ze strany zhotovitele vykonáván.

11.15. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této
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smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné.

11.16. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele činit jménem 
objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku jiných povinností objednatele, než jaké 
vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.

12. Zánik závazků

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě poručení ustanovení 

článku 12.4. této smlouvy.

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:-
a) jestliže zhotovitel bude v prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dní,
b) v případě nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady,
c) v případě neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru.
d) v případě neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu koordinátora BOZP,
e) v případě porušení závazků specifikovaných v článku 10.1. této smlouvy,
f) stane-li se zhotovitel organizací nezpůsobilou ve vztahu k UI,
g) vydání soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele a vstupu do likvidace.

12.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel předal objednateli před 
uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno 
uzavření této smlouvy.

12.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
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12.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

12.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
- zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení o odstoupení 

od této smlouvy a jejich finanční ocenění,
- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla,

- po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla,

- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy.

13. Ostatní ujednání

13.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, potvrzených 
oběma smluvními stranami.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

13.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

13.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
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13.6. Tálo smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel 
obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 1
Příloha £. 2: Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby - počet listů: I
Příloha č. 3: Informační dotazník podnikatele - počet listů: 1.

13.7. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele zveřejnit obsah smlouvy.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne: V Praze dne: 19 *C2~ 2016

Za objednatele:

E21NA

Ing. Aleš Mecner 
zástupe# ředitele - ředitel odboru

řízení staveb AHN V1

Ferd in a n d Dvořák 
člen představenstva

ARANEA SYSTEMS a.s.

G1
ARANEA SYSTEMS a.s. ~

ARANEA ^1°ílnn?,ltáu302/93 
147 no Praha 4
IČ; 01676342 DIČ; CZ01676342 

www.aratteasystanftZ/’............
Miroslav Lovas 
člen představenství

ARANEA SYSTEMS a.s.
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