



KUJIP01HHUWV

číslo smlouvy příkazce: 144675
číslo smlouvy příkazníka: 903

1875/21

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

„II/347 Světlá n. S. – revitalizace náměstí “

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
Sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: TRANSCONSULT s.r.o.
Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hodek
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 8788883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „Příkazník“)

Článek 2 – Předmět smlouvy,

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) Příkazníka dle požadavku Příkazce nad realizací stavby:

„II/347 Světlá n. S. – revitalizace náměstí“,

v rozsahu stavebních objektů:

SO 000.2 - Všeobecné konstrukce a práce Kraj Vysočina

SO 101 – Stavební úprava II/150

SO 102 – Stavební úpravy silnice II/347

číslo smlouvy příkazce:
číslo smlouvy příkazníka:

SO 103 – Stavební úpravy silnice III/34731

SO 191 – Dopravní značení silnic II. a III. třídy

SO 301.1 - Odvodnění silnice II/150 (Kraj Vysočina zajišťuje 20% podílu nákladů tohoto objektu)

SO 301. 2 – Odvodnění silnice II/150

SO 302. 1 – Odvodnění silnice II/347 a III/34731 (Kraj Vysočina zajišťuje 20% podílu nákladů tohoto objektu)

SO 302.2 – odvodnění silnice II/347 a III/34731

dle projektové dokumentace „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU.“ vypracované ve stupni DSP+PDPS společností TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové.

2.2. Předmět výkonu AD:

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Příkazník povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Příkazce předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Příkazce stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,

číslo smlouvy příkazce:
číslo smlouvy příkazníka:

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- Příkazce předpokládá provedení **25 kontrolních dnů stavby za účasti AD** v uvedeném rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod.

Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přeprocování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Příkazník, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Příkazník, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce nebo zhotovitele stavby.

2.3. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přeprocování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

2.4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby:

Předpokládaný termín zahájení: 04/2021
Předpokládaný dokončení činnosti: 31. 8. 2022 (12 stavebně realizačních měsíců)

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

3.2 AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce.

číslo smlouvy příkazce:
číslo smlouvy příkazníka:

Článek 4 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky Příkazníka, která je přílohou této mandátní smlouvy – kalkulace ceny. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

cena celkem bez DPH:.....	136 000,- Kč
DPH 21%:	28 560,- Kč
cena celkem včetně DPH:	164 560,- Kč

(slovy: jednošedesátčtyřtisícipětsetšedesát korun českých vč. DPH)

4.3. V ceně podle bodu 4.2. jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka.

4.4. Dohodnutá cena bude Příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů dle platebního kalendáře, který bude sestaven v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací.

4.5. Předmět plnění bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Příkazníka

4.6. Specifikace činnosti a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku.

4.7. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem (dále jen TD) stavby a přiložen k faktuře.

4.8. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných náležitostí je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce: „II/347 Světlá n. S. – revitalizace náměstí“.

4.9. Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury na adresu Příkazce.

4.10. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

Článek 5 – Specifikace podkladů

5.1. Příkazník má vlastní archivní paré projektové dokumentace.

číslo smlouvy příkazce:
číslo smlouvy příkazníka:

Článek 6 – Sankce

6.1. V případě prodlení Příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení Příkazce při úhradě faktury zaplatí Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Článek 7 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 7.1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Příkazce uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 7.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Příkazce má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Příkazníka na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 7.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Příkazce obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Příkazník dva stejnopisy.
- 7.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 7.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

číslo smlouvy příkazce:
číslo smlouvy příkazníka:

- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Příkazce.
- 7.11. Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka – kalkulace ceny.
- 7.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.


V Jihlavě dne **12. 05. 2021**

V Hradci Králové dne **10. 05. 2021**


Příkazce:

Příkazník:

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 31 Jihlava

16

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 27
500 02 Hradec Králové
IČO: 47435292 DIČ: CZ47435292

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Výkon autorského dozoru

Specifikace prací s kalkulací ceny

A. Navrhovatel: TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

B. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je výkon autorského dozoru na vyžádání ze strany objednatele při realizaci stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ v rozsahu stavebních objektů:

SO 000.2 - Všeobecné konstrukce a práce Kraj Vysočina

SO 101 – Stavební úprava II/150

SO 102 – Stavební úpravy silnice II/347

SO 103 – Stavební úpravy silnice III/34731

SO 191 – Dopravní značení silnic II. a III. třídy

SO 301.1 - Odvodnění silnice II/150 (Kraj Vysočina zajišťuje 20% podílu nákladů tohoto objektu)

SO 301. 2 – Odvodnění silnice II/150

SO 302. 1 – Odvodnění silnice II/347 a III/34731 (Kraj Vysočina zajišťuje 20% podílu nákladů tohoto objektu)

SO 302.2 – Odvodnění silnice II/347 a III/34731

Rozsah a obsah autorského dozoru

Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména tyto úkony:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na předjímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních zejména při dílenských a montážních přejímkách konstrukcí
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak

C. Nabídková cena

Účast na stavbě :	doprava 180 km x 8,- Kč/km	1 440,- Kč/cesta
	čas na cestu 4 hod x 550,- Kč/hod	2 200,- Kč/cesta
	<u>výkon AD na stavbě 3 hod x 600,- Kč/hod</u>	<u>1 800,- Kč</u>
	celkem	5 440,- Kč
Předpoklad 25 kontrolních dnů, tj. 25 x 5 440,- Kč		136 000,- Kč
21% DPH		<u>28 560,- Kč</u>
Celkem vč. DPH		164 560,- Kč


Výkon autorského dozoru bude fakturován dle skutečného rozsahu odsouhlaseného objednatelem na základě „Deníku výkonu AD“.

D. Termín plnění autorského dozoru

Výkon autorského dozoru 04/2021 – 31.8.2022

V Hradci Králové 22.3.2021

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 92 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292