

## Zadávací protokol č. 043

ZHOTOVITEL: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881

Jméno vedoucího prací zhotovitele: [REDAKCE]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: [REDAKCE]

Předmět díla: údržba průjezdného profilu

Cena díla: 172 262,- Kč

Místo provedení díla: Nelahozeves - Vraňany

Předpokládaný termín realizace díla: květen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:.....

Číslo položky dle přiloženého rozpočtu  
Popis položky dle přiloženého rozpočtu  
množství dle přiloženého rozpočtu  
Jednotková cena  
podle přílohy č.1 rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčto [REDAKCE]

V Praze dne

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství  
Partyzánská 24, 1  
IČO: 78994234

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru  
na straně objednatele

Podpis vedoucího prací zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1518375

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 92abbd0a-885e-4bef-be78-5b98969d79ca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.05.2021 18:32:00



e857bfda-4733-4c44-91fc-cea29376e413