



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7215323 A

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Vaniš Luboš, Ing.
Sepekov Líšnice 72
Milevsko
39901
IČO: 60078936

Vyřizuje/linka V Milevsku dne
Bc. Adéla Hopianová 24.05.2021

Na základě výzvy objednatele k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**zpracování projektové dokumentace na akci obnova kanalizace v ul. Fr. Kudláčka v Milevsku**“ předložil zhotovitel v souladu se všemi podmínkami nabídku, která byla vybrána jako nejvýhodnější. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tuto objednávku.

Místo plnění: ulice F. Kudláčka v Milevsku, parc. č. 354/3, k.ú. Milevsko

Termín realizace: 05.06/2021

Termín dodání PD: 25.06.2021

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky:

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této objednávky zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli výhradní licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele

poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednatelem nebo třetími osobami.

Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpisům, a zejména je-li neúplné či vnitřně rozporné.

Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dní od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve sjednané době, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů předaných objednatelem a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, objednatele na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné.

Zhotovitel objednateli plně odpovídá za případnou škodu vzniklou navýšením ceny stavebních prací v důsledku vad díla (zejm. neúplnosti výkazů výměř) a dále za vady stavby za podmínek uvedených v ust. § 2629 a § 2630 občanského zákoníku.

V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

- a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,
- b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky. Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.

Příloha. Nabídka zhotovitele

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 120.720,60 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

.....
Objednatel, Příkazce operace
Bc. Eva Kotrbová, vedoucí OISM

.....
Zhotovitel
Ing. Luboš Vaniš

Finanční krytí před vznikem závazku:
Roční limitovaný příslib č.: OISM/HSČ/1/2021

Rozpočtová skladba: ORG. - 8004

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že PD není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e) zákona o DPH. *V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté stavební nebo montážní práce použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy.*

AKCE: OPRAVA KANALIZAČNÍHO ŘADU ,KANALIZAČNÍ ŠACHTY,KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V UL.KUDLÁČKOVA NA POZ.354/3 ,K.Ú.MILEVSKO

zadání:

OPRAVA KANALIZAČNÍHO ŘADU V UL.KUDLÁČKOVA ,STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD BD 400,

5 KS KANALIZAČNÍCH ŠACHET , NEURČITÝ POČET PŘÍPOJEK KANALIZAČNÍCH

ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI:

DÉLKA ŘADU		123 m
KANALIZAČNÍ ŠACHTY		5 KS
SANACE BE 400, PVC 400 , NÁHRADA ZA PVC _U _300		123 M
STÁVAJÍCÍCH,NÁHRADY ZA NOVÉ +NOVÉ TELESKOPICKÉ POKLOPY		5 KS
SANACE KOMUNIKACE ,ZPĚTNÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE	200m2	400 m3

REALIZAČNÍ NÁKLADY

DÉLKA ŘADU	123 m
ORIENTAČNÍ NÁKLADY Kč/m	24150 Kč/m
ODHADOVANÉ NÁKLADY BEZ DPH	2 970 450,00 Kč

KALKULACE HONORÁŘE ZA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKOU ČINNOST PŘI ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ:

PROJEKČNÍ PRÁCE-DPS+ KALKULACE , podklady pro výběrové řízení , dokumentace pro realizaci stavby	BEZ DPH	69500	Kč
BOZP - BEZPEČNOST PRÁCE		5250	Kč
DIO- DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		3500	Kč
INŽENÝRSKÁ ČINNOST		11360	Kč
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		5150	Kč
REŽIJNÍ NÁKLADY -TISK,DOPRAVA		5000	Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		99 760,00 Kč	
DPH 21%		20 949,60 Kč	
CENA CELKEM S 21% DPH		120 709,60 Kč	

V CENOVÉ NABÍDCE NEJSOU ZAHRNUTY POPLATKY NA ÚŘADECH

ZÁJEMCE NEPOŽADUJE ZÁLOHU , PO DOKONČENÍ DÍLA BUDE VYSTAVENA FAKTURA ZA CELÉ DÍLO. SPLATNOST FAKTURY DO 14 DNŮ PO PŘEDÁNÍ FAKTURY OBJEDNATELI.

DOBA REALIZACE PROJEKTU VČETNĚ LEGISLATIVY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POVOLENÍ STAVBY - 3 MĚSÍCE , ZAHÁJENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ OD 31.5.2021

V MILEVSKU

18.5.2021

ing. Luboš Vaniš

VL projekt
 STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
 Havlíčkovy 15 383 009 Milevsko
 IČO: 600 78 936. DIČ: CZ0510130011
 Tel.: 383 809 225 e-mail: VLPROJEKT@volny.cz
 -1-