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Smlouva o dílo: Zlín-Štipa, Rekonstrukce přístupových Cest k ZŠ Nová cesta"

město Zlín
náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
lé: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Dce ve věcech smluvních:
z^líipce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor doprav
IČ; 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

S00JP013X44X

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: olečnosti
zástupce ve věcech technických:
IČ: 25860852
DIČ: CZ25860852

díl C, vložka 22671

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: ....................................
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00007219

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce:

„Zlín-Štípa,

Rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta"
(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

S00JP013X44X
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3. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky Je rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta ve Zlíně - Štípě. Celá stavba je 
koncepčně řešena tak, aby vzhledem k objektu základní školy byl oddělen prostor pro motorovou dopravu s 
plochami pro pěší. Jediné místo se sloučeným provozem vozidel a pěších je rozptylová plocha před školou Zde je 
ale uvažováno s tím, že parkovací stání budou vyhrazena pouze pro zaměstnance školy a tím by nemělo docházek 
ke kolizním situacím jako v současné době, kdy rodiče vozí děti až před vchod školy (jiný časový příjezd 
zaměstnanců školy než je nástup žáků do šloly). Hlavní příjezdová obslužná komunikace napojená stykovou 
křižovatkou na silnici 111/4912 {MK Nová cesta) je navržena šířky 5,5 m a ukončena točnou průměru 14 m Kryt 
komunikace je navržen s živičným krytem. Točna s navazujícími sjezdy umožňuje i otočení vozidla provádějícího 
svoz komunálního odpadu. Na tuto točnu navazuje sjezdem zvýšená rozptylová plocha před vstupem do objektu 
školy. Z této plochy je obsluhován zpevněný pás umožňující kolmé parkování. Rozptylová plocha šířky 6 m je 
navržena s krytem ze zámkové dlažby, plocha pro parkování bude mít mít kryt ze zatravňovací dlažby. Plocha pro 
parkování pojme 14 kolmo parkujících vozidel. Délka stání je 4,5 m, šířka 2,5 - 2,7 m. Parkovací plocha je 
navržena i se dvěma místy, která lze vyhradit osobám s omezenou pohyblivostí. Rozptylová plocha bude 
provedena z betonové dlažby rozměru 100x200 šedé barvy, plocha pro parkování z dlažby 200x200 šedé barvy. 
Jednootlivá stání budou vyznačena dlažbou odlišné barvy.

Přístupové chodníky jsou navrženy šířky 1,4m {napojení na chodník směr MK Jetelová), 1.6 m (napojení směr 
Mariánské náměstí) a 1,75m (směr napojení na MK Nová cesta). Podél místní komnikace Nová cesta je chodník 
navržen šířky 2,05m. Všechny chodníky jsou navrženy z betonové dlažby rozměru 100x200 šedé barvy. Varovné 
pásy budou provedeny z reliéfní dlažby červené barvy.

Součástí stavby je i vybudování plochy se stojany na kola s jednoduchým zastřešením. Plocha - přístřešek má 
kapacitu pro 20 odstavených kol.

V rámci stavebních úprav bude upraveno a doplněno rovněž stávající veřejné osvětlení (sadové stožáry, svítidlo - 
“koule”).

4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky Je mimo jiné:

- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejích ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby

a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě včetně zaslání 
oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizaci ke stavebnímu 
povolení

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 
uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem

- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení stavby

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedeni díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné 

formě a ve dvou vyhotoveních v eiektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě, včleněné do katastrální

mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg
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vypracováni geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 
v listinné formě - 4x)
zajištěni a předáni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předáni díla 
(včetně případných prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky)
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu
předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu 
dotčených pozemků po dokončení díla
fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního
souhlasu

Součástí předmětu díla jsou dále i činností zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedeně, které jsou však 
nezbytné k rádnému provedeni díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

8.

Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Kamil Prokůpek, 
Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO 72318481 (příloha č. 4 této výzvy), položkových výkazů výměr (příloha č. 
3 této výzvy) a podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, zejména obchodních podmínek 
zadavatele (příloha č. 2 této výzvy).

Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a srfužeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dale take jen 
“položkový rozpočet”). V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase, a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

9. Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejně zakázky 
dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a enviromentálně odpovědného 
zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel Je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální 
zaměstnání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou 
na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostření. 
O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 5 výzvy). Dodavatel 
je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh, zejména projektové dokumentace
b) nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr (příloha 

č. 1 této smlouvy).
c) stavební povolení včetně stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

Rozsah prací, jakost a druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou 
dokumentacía položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je
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povinen jej respektovat a při plnění snniouvy v plnětri rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a 
komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při 
provádění díladodržovat příslušné technologické postupy.

4. v případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho 
technických specifikacícha a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a 
prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a spoupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě 
toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

Článek III.
Účel díla

Účelem díla je rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta ve Zlíně - místní části Štípa.

Článek IV.
Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění díla:
Zahájení provádění díla: do 5 pracovních dnů od předání staveniště

K předání staveniště dojde v den uvedený ve výzvě objednatele (zástupce ve věcech technických), 
odeslané po uzavření této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dokončení všech částí stavebního díla, které umožní bezpečný příjezd vozidel a přistup uživatelů 
do budovy školy a úřadovny MMZ: nejpozději do 31. 8. 2021

3. Dokončení provádění díla: nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště

4. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po 
dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Termín 
provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle 
článku VII. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění 
díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. 2a objektivní překážku se považuje 
zejména vyšší moc nebo důsledky přijatých ochranných či preventivních opatření.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané čl. IV. bodem 4 a 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle čl. VII. odst. 2) této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen 
přerušit provádění díla.

7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné 
klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a 
pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba plnění, bez 
nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním 
deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).
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2. Místo plnění:
Místem plnění je město Zlín - místní část Štípa, blíže je místo specifikováno projektovou dokumentací 
(příloha č. 4 zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení).

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 
této smlouvy) ve výši:

4.593.711,42,-Kč bez DPH 
964.679,40,- Kč DPH 

5.558.390,82,- Kč včetně DPH

3. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady na činnosti dle čl. I. této smlouvy
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je 

součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1, Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “zákon o DPH”).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečné provedených prací a dodávek 
odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je dle § 21 zákona o DPH den 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% jejich výše. Nárok na 
uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek;

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu 
(faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení 
objednateli.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsáni finančnich prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranné 
změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemné vyzvat zhotovitele 
k řerušní plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu 
plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla 
zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním
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. 5ti. Smluvní stany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončeníé
<hů*v bIůíhosIí d wrovnány. Bod 5., 6. a 7 článku XVII. této smlovy se použijí obdobně, 

smlouvy vyp,"J;jTrd«ud nebyly

[něho plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené 
do Klasifikace produkce nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle
zákonJrSs^OQJ sV odani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele David Foltýn, prokurista, za 
objednatele pak zástupce ve věcech technických, případné technický dozor stavebníka uvedený ve 
stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, pokud není uvedeno v této 
smlouvě jinak.

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla 
u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně 
do výše jednotkových cen ceníku URS. ^

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo Jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektu, dohody na provedení změn dle této smlouvy a dle článku Vil. bodu 1. a další údaje potřebné pro 
posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v 
deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti;

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. 
a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů 
před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na 
kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel

i
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povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel Je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit 
zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a 
dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce I u svých subdodavatelů a jiných osob, které 
se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
dojde-íi k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost

Článek IX.
Kontroly díla

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

min. osobou2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke 
kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou 
nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla 
nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny 
jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají 
svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:

- předávací protokol
- dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální 

mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x 
,pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
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vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné
formě - 4x)
stavební deník
certifikáty výrobků
protokoly o shodě
protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
revizní zprávy nutné ke kolaudaci
potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM
popř. další doklady související s provedením díla

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. 
Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a 
převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 
poškození, případně zničení realizovaněho díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací 
tohoto díla a z důvodu zcizení čí poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného |!jlnění předmětného 
pojištění musí činit minimálně 6 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí 
dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu předložit dle tohoto odstavce před podpisem 
smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. 
Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je 
minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 4. nebo 5. před dokončením díla dle těto smlouvy zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i 
přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této 
smlouvy).

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem.

3 Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratšim možném termínu.
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Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek Xíil. této smlouvy).

Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na 
slevu, jestliže by vady díla nebyly odstraněny.

Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté čí přiměřené době, 
vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce Je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla 
(článek X. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny 
součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně 
jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od 
jejího telefonického nahlášeni objednatelem. Tel.: GSM brána: 605 201 214, e-mail: iasv@iasv.cz.
Fax: —

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného íznámeni zhotoviteli 
odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek XIV.

Bankovní záruka

1. Kzajištění závazků zhotovitele vyplývajících zrádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá 
objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle či. X. 3), bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 300 000 Kč bez DPH. 
Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka") bude 
vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po celou dobu běhu záruční doby podle článku XIII. bod 
1 této smlouvy.

2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů 
porušení povinností zhotovitele, týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních 
podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna 
povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky Právo z bankovní 
záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní 
pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku neplnění 
povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.

3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího 
obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a
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bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. 
smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel rádně neplní své povinnosti, vyplývající 
z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky.

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena 
a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Zhotovitel je povinen doručit zadavateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání.

1.

2.

Článek XV.
Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu. 1. o vice než 5 pracovních 
dnů. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 2 000 Kč za každý í 
započatý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli dle či. IV. bodu. 2. a 3. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užíváni díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. 
Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den 
prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejích odstraněním. 
Jedná-li se o vadu, která bráni řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, provádí odborné 
vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na 
stavbě.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 
Sb. a prováděcími předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. .

7. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku Ví. bod 2. tzn. nedoručí dílčí daňové doklady 
(faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu finančním úřadem.

8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XVIII. bodu 2 je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIV. bod 1. a 5., tzn. nedoručí ve sjednaných 
termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 300 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti

10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistně smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení, a to v délce trváni nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn odstoupit od smluvy, dle článku XVII. této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu

Článek XVI.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která 
je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v 
prodlení.

r

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni této smlouvy zhotovitelem, 
zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy 
na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, a 
stejně tak I v případě zjištěni, že uvedené pojistné smlouvy zanikly v průběhu provádění díla a 
zhotovitel si pojištění neobnovil, a to ani přes výzvu objednatele ve stanovené lhůtě.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od těto smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo 
ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným 
zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele, a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví
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díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této snniouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
Jsou následující:
zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, 
tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti 

a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a 
to do 30 dnů ode dne předloženi vyúčtování,

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti 
díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má
v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad.

Článek XVlil.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

r
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel 

oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen 
zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastni náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu 
v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. 
b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a 
skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a 
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na www.zlin.eu/gdpr.
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5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou (2) vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této
smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční
podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1; oceněný výkaz výměr

Schváleni finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:

r

Schválení veřejné zakázky:___ ___
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 22.2.2021 č.j. 53/4R/2021, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavřeni smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 26.4.2021 č.j. 40/8R/2021, schváleni uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne
2 0 -Ob- 2021

Ve Vsetíně dne 13. 05. 2021

objednatel zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

jednatel
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