

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: CZBAP-1096
ZE DNE: 19.05.2021
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-12466/2018-24
NAŠE Č. J.: ČÚZK-15525/2020
VYŘIZUJE: ██████████
TELEFON: ██████████
EMAIL: ██████████
MÍSTO A DATUM: Praha, 18.května 2021
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0

NESS Czech s.r.o.
██
██
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 – Chodov

Věc: Objednávka č. 24 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022, č.j. Objednatele ČÚZK 12466/2018-24 a č.j. Zhotovitele B181228, uzavřené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová dohoda“ nebo „RD“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedeného plnění.

Předmětem plnění dle této objednávky je:

1. provedení ověření aplikačního upgrade ISKN ve formě „Proof-of-Concept“ („PoC“) v rozsahu a s výstupy dle dokumentu s označením „OS180_Obsah Proof-of-Concept aplikačního upgrade.docx“ uloženým v projektové kanceláři a
2. následná realizace aplikačního upgrade ISKN.

Cena plnění:

plnění	pracnost (čld)
1. ověření aplikačního upgrade ISKN ve formě „Proof-of-Concept“	258
2. realizace aplikačního upgrade ISKN	450
celkem	708

Celkový součet pracností dle této objednávky je 708 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 6.726.000,00 Kč bez DPH, to je 8.138.460,00 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v projektové kanceláři.

HMG plnění dle této objednávky je uložen v projektové kanceláři; hlavní milníky plnění:

Fáze plnění	Výstup	Termín plnění	Forma plnění
PoC	Předání PoC v instalovatelné podobě	28.05.2021	Předávací protokol
PoC	Instalační dokumentace ve stavu potřebném pro instalaci PoC	28.05.2021	Předávací protokol
PoC	Migrační dokumentace ve stavu potřebném pro instalaci PoC	28.05.2021	Předávací protokol
PoC	Výstupní dokument PoC	04.06.2021	Schválení dokumentu v projektové kanceláři
Realizace	Předání upgrade v instalovatelné podobě (v rámci dodávky ISKN 9.2)	10.08.2021	Předávací protokol
Realizace	Integrační, výkonnostní a bezpečnostní testování v referenčním prostředí Objednatele	Průběžně v termínech testování	Výsledky testů
Realizace	Podpora funkčního a průřezového testování v referenčním prostředí Objednatele	Průběžně v termínech testování	Průběžné řešení / opravy zjištěných nedostatků dle priorit
Realizace	Dokončení upgrade v referenčním prostředí Objednatele do stavu pro implementaci do provozního prostředí	29.10.2021	Potvrzení Objednatele

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena na základě posouzení splnění výše uvedených milníků v rámci akceptačního řízení pro dodávku ISKN verze 9.2 dle dokumentu „OS202_ISKN 9.2_akceptační postup a kritéria.docx“ a zpracování závěrů z výstupního dokumentu PoC, který by měl obsahovat níže uvedené podmínky:

- 1) V případě, že v rámci PoC bude vyhodnoceno, že některou výše uvedenou oblast nelze dle Zhotovitele realizovat nebo realizaci nedoporučuje, bude toto zjištění, včetně zdůvodnění, uvedeno ve výstupním dokumentu PoC. Tento dokument bude podkladem pro výsledné

rozhodnutí Objednatele, zda lze přistoupit k realizační fázi aplikačního upgrade a v jakém rozsahu, a to včetně řešení dopadů na dodávku s ohledem na potřebu odstranění již provedených úprav.

- 2) Součástí výstupního dokumentu PoC bude uvedení potřebných dalších úprav v realizační fázi dodávky, případně uvedení dalších dopadů či omezení.
- 3) V rámci výstupního dokumentu PoC bude uvedeno vyhodnocení s doporučením, zda lze v realizační fázi provést přechod na standalone Forms klienta, nebo bude nutné nadále zachovat závislost na prohlížeči Internet Explorer.
- 4) Součástí výstupního dokumentu PoC budou zjištěné blokující a neblokující problémy. Pokud bude známo řešení či workaround, bude také u příslušných bodů uveden.
- 5) Problémy či chyby, které budou v průběhu PoC zjištěny, budou v případě nutnosti konzultovány s Oracle, typicky založením ServiceRequest požadavku na Oracle podporu. Výčet založených Oracle SR a stavu řešení bude součástí výstupního dokumentu PoC.

V rámci akceptačního řízení budou posouzeny odezvy v provozním prostředí Objednatele, a to formou porovnání výsledků uživatelského ověření provedeného minimálně v rozsahu dle Přílohy RD04 Rámcové dohody.

Fakturace bude provedena na základě podpisu akceptačního protokolu.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za prodlení dle čl. 19.8. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění), přičemž za termín plnění se považuje 29.10.2021;
- zohlednění výše Celkového Doplatku dle čl.13.8. RD (bude-li Celkový Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové dohody se pro jejich určení použije cena plnění dle této objednávky.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RD.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

K plnění § 5 zákona č. 365/2000 o ISVS:

Záměr podléhá stanovisku OHA. Souhlasné stanovisko OHA č. j. MV-111442-10/OHA-2017 bylo vydáno dne 20. října 2017 při schvalování záměru uzavřít, nyní již platnou, Rámcovou dohodu na rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022.

K plnění usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020:

Fáze PoC:

Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií byla Vládě ČR poskytnuta pod č.j. ČÚZK 15405/2020-24 ze dne 12.11.2020.

Záměr učinit výdaj byl v souladu s usnesením vlády č. 86/2020 vzat na vědomí dne 14. prosince 2020 pod č.j. 1482/20.

Fáze realizace:

Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií byla Vládě ČR poskytnuta pod č.j. ČÚZK-02207/2021 ze dne 01.03.2021.

Záměr učinit výdaj byl v souladu s usnesením vlády č. 86/2020 vzat na vědomí dne 6. dubna 2021 pod č.j. 309/21.

Objednávka je vyhotovena v elektronické podobě. Vámi elektronicky podepsaný dokument (potvrzení objednávky) prosíme vrátit ve formě datové zprávy (ID datové schránky: uuaatg), popřípadě zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk@cuzk.cz).

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
Štencel

Podepsal Ing. Karel Štencel
DN: cn=Ing. Karel Štencel, c=CZ,
o=ČR - Český úřad zeměměřický a
katastrální, ou=100050,
email=karel.stencel@cuzk.cz
Datum: 2021.05.19 18:35:00 +02'00'

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK a gestor projektu ISKN
podepsáno elektronicky

Objednávku potvrzujeme:

Digitally signed
by [redacted]
[redacted]
Date: 2021.05.20
11:04:31 +02'00'

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.05.20
18:49:42 +02'00'

[redacted]
Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky

[redacted]
jednatel NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky