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V c: Objednávka . 24 na poskytnutí pln ní dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu 

Informa ního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022, .j. Objednatele ÚZK 

12466/2018-24 a .j. Zhotovitele B181228, uzav ené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová 

dohoda“ nebo „RD“). 

Vážený pane, 

v souladu s lánkem 20.1. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky 

na poskytnutí níže uvedeného pln ní. 

P edm tem pln ní dle této objednávky je: 

1. provedení ov ení aplika ního upgrade ISKN ve form  „Proof-of-Concept“ („PoC“) v rozsahu 

a s výstupy dle dokumentu s ozna ením „OS180_Obsah Proof-of-Concept aplika ního 

upgrade.docx“ uloženým v projektové kancelá i a 

2. následná realizace aplika ního upgrade ISKN.  

Cena pln ní: 

pln ní pracnost 
( ld) 

1. ov ení aplika ního upgrade ISKN ve form  „Proof-of-Concept“  258 

2. realizace aplika ního upgrade ISKN 450 

celkem 708 

 

Celkový sou et pracností dle této objednávky je 708 ld. Kalkulovaná celková cena pln ní podle této 

objednávky iní 6.726.000,00 K  bez DPH, to je 8.138.460,00 K  s 21% DPH.  

Bližší podrobnosti objednávaného pln ní jsou uvedeny v projektové kancelá i. 

HMG pln ní dle této objednávky je uložen v projektové kancelá i; hlavní milníky pln ní: 
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Fáze pln ní Výstup Termín pln ní Forma pln ní 

PoC P edání PoC v instalovatelné 

podob  

28.05.2021 P edávací protokol 

PoC Instala ní dokumentace ve 

stavu pot ebném pro instalaci 

PoC 

28.05.2021 P edávací protokol 

PoC Migra ní dokumentace ve 

stavu pot ebném pro instalaci 

PoC 

28.05.2021 P edávací protokol 

PoC Výstupní dokument PoC 04.06.2021 Schválení dokumentu 
v projektové kancelá i 

Realizace P edání upgrade v 

instalovatelné podob  (v 

rámci dodávky ISKN 9.2) 

10.08.2021 P edávací protokol 

Realizace Integra ní, výkonností a 

bezpe nostní testování 

v referen ním prost edí 

Objednatele 

Pr b žn  v 

termínech testování 

Výsledky test  

Realizace Podpora funk ního a 

pr ezového testování 

v referen ním prost edí 

Objednatele 

Pr b žn  v 

termínech testování 

Pr b žné ešení / opravy 
zjišt ných nedostatk  dle 
priorit 

Realizace Dokon ení upgrade 

v referen ním prost edí 

Objednatele do stavu pro 

implementaci do provozního 

prost edí 

29.10.2021 Potvrzení Objednatele 

 

Akceptace pln ní dle této objednávky bude provena na základ  posouzení spln ní výše uvedených 

milník  v rámci akcepta ního ízení pro dodávku ISKN verze 9.2 dle dokumentu  „OS202_ISKN 

9.2_akcepta ní postup a kritéria.docx“ a zapracování záv r  z výstupního dokumentu PoC, který by 

m l obsahovat níže uvedené podmínky: 

1) V p ípad , že v rámci PoC bude vyhodnoceno, že n kterou výše uvedenou oblast nelze dle 

Zhotovitele realizovat nebo realizaci nedoporu uje, bude toto zjišt ní, v etn  zd vodn ní, 

uvedeno ve výstupním dokumentu PoC. Tento dokument  bude podkladem pro výsledné 
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rozhodnutí Objednatele, zda lze p istoupit k realiza ní fázi aplika ního upgrade a v jakém 

rozsahu, a to v etn  ešení dopad  na dodávku s ohledem na pot ebu odstran ní již 

provedených úprav. 

2) Sou ástí výstupního dokumentu PoC bude uvedení pot ebných dalších úprav v realiza ní fázi 

dodávky, p ípadn  uvedení dalších dopad  i omezení. 

3) V rámci výstupního dokumentu PoC bude uvedeno vyhodnocení s doporu ením, zda lze 

v realiza ní fázi provést p echod na standalone Forms klienta, nebo bude nutné nadále zachovat 

závislost na prohlíže i Internet Explorer. 

4) Sou ástí výstupního dokumentu PoC budou zjišt né blokující a neblokující problémy. Pokud 

bude známo ešení i workaround, bude také u p íslušných bod  uveden. 

5) Problémy i chyby, které budou v pr b hu PoC zjišt ny, budou v p ípad  nutnosti konzultovány 

s Oracle, typicky založením ServiceRequest požadavku na Oracle podporu. Vý et založených 

Oracle SR a stavu ešení bude sou ástí výstupního dokumentu PoC. 

 

V rámci akcepta ního ízení budou posouzeny odezvy v provozním prost edí Objednatele, a to 

formou porovnání výsledk  uživatelského ov ení provedeného minimáln  v rozsahu dle P ílohy 

RD04 Rámcové dohody.  

 

Fakturace bude provedena na základ  podpisu akcepta ního protokolu. 

P i fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktu e jednozna n  vyzna it: 

 slevu za prodlení dle l. 19.8. RD (budou-li spln ny podmínky pro její vy íslení a uplatn ní), 

p i emž za termín pln ní se považuje 29.10.2021; 

 zohledn ní výše Celkového Doplatku dle l.13.8. RD (bude-li Celkový Doplatek v rámci 

akcepta ního ízení stanoven). 

Pro p ípadné poskytnutí slev dle p íslušných ustanovení Rámcové dohody se pro jejich ur ení 

použije cena pln ní dle této objednávky. 

 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah p i pln ní objednávky ídí ustanoveními RD.  

 

Objednávka podléhá zve ejn ní dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti 

n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

K pln ní § 5 zákona . 365/2000 o ISVS: 

Zám r podléhá stanovisku OHA. Souhlasné stanovisko OHA . j. MV-111442-10/OHA-2017 bylo 

vydáno dne 20. íjna 2017 p i schvalování zám ru uzav ít, nyní již platnou, Rámcovou dohodu na 

rozvoj a údržbu Informa ního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022. 
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K pln ní usnesení vlády . 86/2020 ze dne 27. ledna 2020: 

Fáze PoC: 

Informace o zám ru u init výdaj v oblasti digitalizace nebo informa ních a komunika ních 

technologií byla Vlád  R poskytnuta pod .j. ÚZK 15405/2020-24 ze dne 12.11.2020. 

Zám r u init výdaj byl v souladu s usnesením vlády . 86/2020 vzat na v domí dne 14. prosince 

2020 pod .j. 1482/20. 

Fáze realizace: 

Informace o zám ru u init výdaj v oblasti digitalizace nebo informa ních a komunika ních 

technologií byla Vlád  R poskytnuta pod .j. ÚZK-02207/2021 ze dne 01.03.2021. 

Zám r u init výdaj byl v souladu s usnesením vlády . 86/2020 vzat na v domí dne 6. dubna 2021 

pod .j. 309/21. 

 

Objednávka je vyhotovena v elektronické podob . Vámi elektronicky podepsaný dokument 

(potvrzení objednávky) prosíme vrátit ve form  datové zprávy (ID datové schránky: uuaaatg), 

pop ípad  zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk@cuzk.cz). 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Karel Štencel 

  místop edseda ÚZK a gestor projektu ISKN 

   podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

Objednávku potvrzujeme: 
 
 

.........................        .................................................. 

       
Czech s.r.o.       jednatel NESS Czech s.r.o. 

   podepsáno elektronicky         podepsáno elektronicky 

Podepsal Ing. Karel Štencel
DN: cn=Ing. Karel Štencel, c=CZ,
o= R - eský ú ad zem m ický a
katastrální, ou=100050,
email=karel.stencel@cuzk.cz
Datum: 2021.05.19 16:35:00 +02'00'

Ing. Karel
Štencel
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