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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-101

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká řepu
Sídlo:
IČ:
DIČ:

bliká - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Za kteroujedná: lny. Pavel Jun, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR čj. 335/2015-7542KM zc dne 28. 
července 2015 vydaného ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno 
dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

náměstí Svobody 93/2 
29296455 
CZ29296455

2,602 00 Brno

2. Bestfive s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043 
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení
Zastoupená: Jaroslavou Novákovou - jednatelkou firmy
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Novák - stavbyvedoucí íel|
- ve věcech technických :|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: kehóc
Adresa pro doručování: I a
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dále také jen „zhotovitel15 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský’ zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky „Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec, Letiště Sedlec a Dostavba Letiště 
Náměšť nad Oslavou" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na budovách číslo 62, 68, 55 Kasárna Sedlec, b. č. 
11 Letiště Sedlec a b.č. 3, 4 Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou v posádce Sedlec, 
Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02, 06-17-07, 06-17-47 s cílem bezpečného 
provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy v objektech Kasárna Sedlec, Letiště Sedlec a Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou", 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- Podrobná specifikace je určena v příloze č. I smlouvy.

2.2 zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy' a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
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zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 

nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2 265 500,- Kč bez DPH
(slovyrDvamilionydvěstěšedesátpettisícpčtsetko run českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 475 755 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 741 
255. Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních
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dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1.smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nej později však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5. pracovního dnu od předání staveniště, 
(předpoklad listopad 2016)

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nej později do 28.4.2017, 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky dle 
předchozí domluvy.

4.5. Místem plnění jsou objekty číslo 62, 68, 55 Kasárna Sedlec, b. č. 11 Letiště Sedlec a b.č. 3, 4 
Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 
06-17-02, 06-17-07, 06-17-47.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předám věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedeni 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
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předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen

5/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2016-101

předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

5.18. Zhotovitel jc povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení, Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem Č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certiíikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
- zaj ist í, aby ned o cházel o k š ířen í p rachu
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid

5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat písemné 
e-mailem na adresu:záznamem do stavebního - 
montážního deníku) TDOTkontaktrinísoDa^^^rovedcní kontroly. Jestliže se kontaktní osoba 
(TDO) nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích, Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. V případe, že se při dodatečné kontrole zjistí, žc práce nebyly řádně 
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy 
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené 1 hutě a ohjednatel si vyžádá 
jejich odkrytí a zjistí, žc byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude 
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vy jádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 

může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která jc 
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
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Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle či. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za nakládání a manipulaci s těmito odpady 
během realizace díla v souladu se zákonem 185/2001 Sb., a veškerou související platnou 
legislativou (zejména nakládání s výrobky s obsahem azbestu). U odpadů materiálů, pro které 
je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška Č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky' zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovosíně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného
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plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu :
Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu:
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (Číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb„ 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smiuvní strany dohodly na prodloužené 
Ihůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihůtě splatnosti, neobsahuje-lí 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má j iné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
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stranami,
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli Či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy-, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý- případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý- den prodlení
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a za každou vadu zvlášť.
11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 

změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonával 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci {dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.24. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednám 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty' (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty,

11.14. Smluvní pokuty' a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti ty to objekty' důležité pro obranu státu náleží a se
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kterými byl seznámen nej později při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam 
typů a registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
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g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 
stanoveném ve stavebním deníku;

h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízem na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu’';
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy'.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelností považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní 
orgán”) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před 
kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi
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subjekty v areálu letiště.
14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v jimi provozovaných prostorech nebudou instalovat nebo provozovat 

technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné 
záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu 
základny využívají ke své činnosti.

14.8. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své 
činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické 
prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.

14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolnímu subjektu „Písemným pověřením ke kontrole" 
a „Kontrolním listem", ve kterých jsou uvedené osoby provádějící kontrolní činnost, datum 
kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VU 
2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného 
subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně 
apod ). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolního subjektu doprovod osoby, která bude 
přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor,

14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob. které mají povolen vstup kontrolovaného 
prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí 
jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427. Zhotovitel stanoví 
podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor.

14.11. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 
Sedlce, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládáni klíčů od 
jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a 
budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami.

14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy'.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecné závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.15. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána zaručeným 

elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 10

m objednatele za zhotovitele
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Příloha č.l k SOD č.6440-0003-2016-101

Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec, Letiště Sedlec a Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou- Cenová nabídka

p.č. Název položky MJ

počet
MJ

Objekt: 06-17-02/062 Sportoviště (klub, sauna)

1
Osekání ncsoudržných omítek z vlhkého zdivá ve strojovně včetně vyčištění spár zdivá, 
ztižené podmínky - práce za předsazeným potrubím, které nelze demontovat m2 22,00

2 Osekání nesoudržnýeh omítek z vlhké betonové stěny ve strojovně do 50% plochy m2 11,00
3 Dodání a provedení utěsnění betonové stěny pod omítkou izolační minerální stěrkou m2 5,50
4 Dodání a provedení opravy omítek - vápenný štuk m2 5,50

5
Dodání a provedení dvouvrstvč sanační omítky na nehomogenní značně poškozené 
zdivo, sanační podhoz pro jímání solí tl. min. 10 mm, sanační omítka tl. min. 15 mm m2 22,00

6

Odstranění nesoudržného betonu v pásu šíře do 120 mm, tl. do 15 mm, vyčištění spáry 
mezi betonovou plochou a silničním obrubníkem - hloubka spáry 120 mm, šířka do 15 
mm - venkovní m 5,00

7

Dodání a provedení opravy pásu betonu šíře do 120 mm, tl. do 15 mm + zaspárování 
spáry mezi betonovou plochou a silničním obrubníkem - hloubka spáry 120 mm, šířka do
15 mm - opravnou stěrkou na beton - venkovní m 5,00

8 Odkopání plotového sloupku, vyrovnání, zabetonování ks 1,00

9
Demontáž uchycení pletiva na ocelovém sloupku, vyrovnání a napnutí stávajícího pletiva 
ve svahu, uchycení na ocelový sloupek kmpl 1,00

10 Odřezání ocelových trubek prům, 60 mm ks 5,00
11 Odkopání zeminy kolem zídky v délce 23 m m3 1,50
12 Oškrábání nesoudržné omítky venkovní opěrné zídky a horní plochy m2 27,00
13 Dodání a provedení penetračního nátěru cementové omítky venkovní opěrné zídky in2 27,00

14
Dodání a provedení cementové omítky venkovní opěrné zídky a horní plochy 
cementovou maltou m2 27,00

15 Demontáž dřevěné výplně zábradlí - prkna š.150 mm, tl. 18 mm m 17,70

cena bez 
DPH za MJ

cena bez 
DPH celkem

1



16
Dodání a montáž dřevěné výplně zábradlí - prkna obroušená š. 150 mm, tl. min. 18 mm 
(impregnace máčením) 3x nátěr venkovní lazurovací (rozměr 3x 2,7m + 3x 3,2m) m 17,70

17

Demontáž, dodání a osazení (zalití cementovým mlékem) ocelového sloupku zábradlí - 
průměr 60 mm, délka 1,4 m, vč, navaření 6 ks ocelových desek k uchycení dřevěné 
výplně ks 1,00

18 Obroušení ocelových nosných sloupků zábradlí, výška 1,1 m ks 3,00

19 Zavaření sloupků zábradlí proti pronikání vody ks 3,00

20 Dodání barvy a provedení lx základní nátěr, 2x venkovní syntetický - ocelové sloupky ks 3,00

21 Dodání a 2x nátěr silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < 0,lm) - strojovna m2 88,10

22 Demontáž a vybourání okna v ocelovém rámu dvojitě zasklené 400/600 mm ks 2,00

23
Dodání a osazení okna ocelového v ocelovém rámu dvojitě zasklené 400/600 mm 
výklopné, opatřeno lx základní nátěr, 2k barvou syntetickou ks 2,00

24
Odpojení a demontáž odpadů, odtokového žlabu a sprchových baterií, demontáž 
dřevěného roštu ks 2,00

25 Vybourání obkladů stěn a dlažby sprchových boxů m2 17,20

26 Vybourání dodání a napojení PVC přívodu vody ke sprchovým bateriím m 1,20

27

Vybourání betonové podkladní mazaniny tl. do 100 mm, vybourání drážky v podlaze pro 
osazení podlahového sprchového odtokového žlabu s přírubou a kanalizačního potrubí m3 0,25

28 Vybourání zdivá příček sprchových boxů m3 0,44

29 Dodání a vystavění příček sprchových boxů vč. ukotvení do podlahy a stěn m3 0,44

30 Omítnutí příček a stěny pod tekutou izolaci a keramický obklad m2 14,40

31 Provedení opravy a vyspádování podlahy sprchových boxů vodotěsnou stěrkou na beton m2 2,40

32 Dodání a provedení 2x vodotěsného izolačního nátěru - tekutá izolace m2 17,20

33
Dodání a osazení nerezového sprchového odtokového žlabu s přírubou (komplet koryto + 
kryt + sifon), délka 1800 mm ks 1,00 1

34
Dodání a napojení kanalizačního potrubí PVC-KG prům. 50 mm od odtokového žlabu na 
stávající kanal. potrubí prům. 100 mm m 1,20

35 Provedení penetrace podkladu m2 17,20
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36
Dodání a kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm, dlažba 45/45 mm např. 
typu Naturstone okrová, zaspárování vodotěsnou spárovací hmotou m2 2,40

37 Lišta rohová plastová ukončovací 1 í) mm m 6,20

38
Dodání a obkládání stěn vnitř.keram. do tmele, obkládaěka 30/45 např. systém typu 
MÍSTÍC A světlá, tmavá, dekor-vlna, mozaika m2 14,40

39 Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 24,00

40 Dodání a osazení sprchové baterie se sprchovou hlavicí s pevným uchycením na stěnu ks 2,00

41
Demontáž, dodání a osazení dřevěného roštu z vhodného voděodolného materiálu (2 x 1 
m, tl. do 4 cm) ks 1,00

42 Vyčištění lapače splavenin od nánosu zeminy včetně přilehlého potrubí, úprava terénu m3 0,50

43 Očištění povrchu lapače splavenin od nesoudržného betonu otryskáním tlakovou vodou m2 5,20
44 Dodání a provedení nátěru betonu - adhézní můstek m2 5,20

45
Dodání a provedení vyspravení betonového povrchu lapače splavenin opravnou stěrkou 
na beton m2 5,20

46 Dodání a provedení nátěru betonu venkovní barvou na beton 2x m2 5,20

47
Demontáž, výroba a dodání 3 ks pochůzích mříží ocelových pozinkovaných na zakrytí 
lapačů splavenin. uchycení do betonu, otevíratelné 2x 1200/2600, lx 1200/1200 mm m2 7,68

48 Demontáž stávajících sloupů veřejného osvětlení ks 11,00
49 Demontáž kabelů a uzemnění kpl 1,00

50

Dodávka a montáž komlct vybavený sadový sloup VO v provedení žárové zinkování dle 
DIN LN ISO 1461 nadzemní část výška 4m. včetně opálové koule, zdroje, vysokotlaké 
sodíkové výbojky 70W a komplet elektro výzbroje dle ČSN EN 13201 laž 4/Z1 3/2007, 
označení sloupu číslem UV záření odolné značení. ks 11,00

51 Dodávka a montáž kabelu CYKY 5CX10mm m 370,00
52 Dodávka a montáž kabelová chránička kopoflex pro výše uvedený kabel m 350,00
53 Dodávka a montáž zemnící pásovina FeZn 30x4 pozink včetně potřebných svorek m 350,00
54 Dodávka a montáž zemnící kulatina FeZn pr.lOmm k připojení uzemnění na sloup m 44,00
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55 Dodávka a nátěr gumoasfaltu na spoje v zemi kpl 1,00

56 Dodávka a montáž stykač 400V/25A na din lištu ks 2,00

57 Dodávka a montáž časový spínač mechanický 24h na din lištu ks 2,00

58 Dodávka a montáž vodičů pro spínání VO a nezbytné úpravy v rozvaděči. kpl 1,00

59 Dodávka a montáž kabelových štítků, strojově psané popisky kpl 1,00

60

Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a 
převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou 
elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná 
dokumentace včetně revizní zprávy bude předana i v elektronické podobě na CD nebo 
DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG. kpl 1,00

61 Vytýčení kabel tras kpl 1,00
62 provedení kabelového výkopu a zához včetně hutnění 300x700 mm, zemina třídy 4 m 260,00

63 Provedeni prořezání asfaltobetonu tl. do 100 mm m 80,00

64
Vybourání asfaltobetonového krytu vozovky tl. 100 mm, včetně zapravení a dodání 
materiálu m2 12,00

65 výkop jámy pro základ sloupu ks 11,00

66 dodávka a montáž trubka plast včetně obetonování ks 11,00
67 obsyp sloupu ks 11,00

68 demontáž a zpětná montáž okapového chodníčku m2 1,00

69 demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby m2 2,00

70

Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické 
likvidaci soub 1,00
Objekt : 06-17-02/068 Trenažér a štáb

71 Demontáž stěny montované z hranolků, dřevotřískových desek a sololitu m2 15,70
72 Oprava podlahy po demontované stěně opravnou stěrkou na beton m2 2,50

73 Demontáž obkladů stěn z hranolků a desek sololitu m2 11,70

74

Obroušení a nátěr ocelových konstrukcí (zábradlí vnitřní schodiště, 3x zábradlí 
prosklených stěn, 2x sloupy u schodiště, 3x el. rozvaděče, 7x zárubné, 4x mříže dveří a 
oken, poklop šachty VZT, dvířka instalační) 2x barvou syntetickou m2 99,50

75 Dodání a provedení nátěru potrubí ÚT 3x barvou bílou m2 2,80

76 Obroušení a nátěr dřevěného madla schodiště (39,1 m) 3x lakem m2 8,00
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77
Obroušení a nátěr dřevěné dýhované laťovky na zábradlí schodiště , 2x barvou - odstín 
dle výběru uživatele tn2 62,00

78 Osekání vnitřního obkladu stěn kabřincem glazovaným 290/65 mm m2 12,50
79 Vyrovnání omítek stěn po osekání kabřince m2 12,50
80 Provedení omítek stěn vápenných štukových m2 12,50
81 Zapravení stěn maltou vápenocementovou po demontáži rastrů pod obložení m2 55,70

82
Malba směsí tekut.2x,barva bílá strop obroušení, výška 3.3 m (bělost min 91%) - č.m.24, 
01 NP, č.m.21 chodba m2 101,20

83
Oprava,směs tekut.2x, barva bílá stěny, obrus, oškrábání, výška 3,3 m (bělost min. 91%) - 
č.m.24, 01 NP, č.m.21 chodba, omítky po osekání kabřince. pod demontáži obkladů m2 266,70

84
Stržení stávající podlahové krytiny PVC ze čtverců 600/600 mm včetně soklíků (ě.m.24, 
chodby l.,2.,3.NP) m2 405,20

85 Oprava nerovností betonového podkladu a lepidla zbroušením m2 405,20
86 Odřezání ocelového potrubí prům. 40 mm v podlaze ks 2,00
87 Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů dveří vč. dopasování, podložení ks 48,00
88 Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 10 mm, přebroušení m2 405,20
89 Provedení penetrace podkladu 2x m2 405,20

90

Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl. min. 2mm, nášlapná 
vrstva min. 0,4 mm), vč. svařování pásů, dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC, 
vyříznutí otvorů poklopů, nalepení PVC na poklopy v podlaze - cca 9 ks m2 405,20

91 Demontáž, dodání a osazení mřížky VZT (250/180 mm) v sádrokartonu ks 1,00

92
Demontáž, dodání a montáž čalounění dřevěných dveří vnitřních dvoukřídlových 
(1500/2500 mm) ks 2,00

93

Demontáž, dodání a montáž čalounění dřevěných dveří vnitřních jednokřídlových 
(800/1970 mm) ks 1,00

94 Demontáž dodání a montáž kování dveří (kliky + štítky) z bílého kovu ks 6,00

95
Provedení renovace vnitřních dveřních křídel oboustranně dýhovaných (800/1970) - 
přebroušení, 2x lakování ks 5,00

96 Demontáž, dodání a montáž samozavíracc dveří do 40 kg ks 4.00
97 Zapravení prostupu zdí, č.m. 113 ks 1,00
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98

Demontáž dělící příčky v chodbě - prosklené ocelové dveře dvoukřídlové s hliníkovými 
lištami s větracím křídlem (1800/3000 mm) + 2x ocelový výkladcc s hliníkovými lištami 
(600/3000 mm) vč. el. zámků a odpojeni od čtecek karet ks 5,00

99

Dodání a montáž dělící příčky v chodbě - použití rámového systému z hliníkových 
profilů, prosklené dveře dvoukřídlové s větracím křídlem (1800/3000 mm) + 2x 
výkladen -ukončující část (600/3000 mm), zaskleno bezpečnostním sklem, dveře 
uzamykatelné, elektrické zámky s spřipojením k Čtcčce karet, hliníkové profily lakované 
bílé ks 5,00

100 Provedení opravy omítek a výmalby stěn a stropů kolem příček m2 13,50

101 Vybourání dřevotřískového záklopu el vedení na strope (600/120/5400 mm) kmpl 1,00

102
Dodání a provedení záklopu cl vedení na stropě (600/120/5400 mm) sádrokartoncm 
včetně rastru kmpl 1,00

103 Demontáž stávajícího osvětlení ks 110,00
104 Demontáž stávajícího nouzového osvětlení ks 20,00

105 Demontáž vypínačů a zásuvek ks 46,00

106 Demontáž podružného měření ks 1,00

107
Dodávka montáž LED nouzové svítidlo spínané při výpadku el. proudu doba svítivosti 
2,5-5 hodin vybavené testovacím tlačítkem ks 20,00

108
Dodávka montáž LED stropní přisazené kruhové svítidlo opál kryt 15W, včetně 
spojovacího materiálu ks 110,00

109 Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 6 min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet ks 30,00

110 Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 5 min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet ks 1,00

111
Dodávka a montáž zásuvka dvojitá 230V/16A s natočenými dutinkami v mm. kvalitě 
Tango-bílá komplet, včetně spoj materiálu ks 15,00

112 Zadrážkování kabelu 3Cx2,5mm včetně zednického zapravení m 8,00

113 Dodávka a montáž víčko krabice KU68 ks 2,00

114 Dodávka a montáž krabice KU68, včetně zednického zapravení ks 4,00

115 Zhotovení průrazu pro kabel 3Cx 2,5 ks 1,00
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116

Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a 
převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou 
elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná 
dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo 
DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG. kpl 1,00

117
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické 
likvidaci soub 1,00
Objekt : 06-17-02/055 Hala Jeseník - garáž

118
Demontáž dešťových žlabů Pz půlkruhových r.š.330 vč. háků a svodů Pz kruhových 
prům. 125 mm vč. Objímek m 85,00

119
Dodání a montáž dešťových žlabů Pz půlkruhových r.š.330 vč. háků a čel (vyrovnání, 
vyspádování, přeletování spojů) m 59,00

120
Dodání a montáž odpadních trub Pz prům. 125 mm kruhových vč. objímek, kolen a 
kotlíků (4 ks svodů) m 26,00

121
Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním a obroušením (nosná k-ce haly výška do
5 m, ocelové sloupky, I profily, dvířka el. rozvaděče) m2 89,60

122

Dodání barvy a nátěr syntet. klempířských konstr. 2x Z + 2x (2x Komaprim 2vlantirez, 2 
x Universal SU 2013) - nosná k-ce haly výška do 5 m, ocelové sloupky (čemo-žluté 
šrafování do výšky 1,5 m), I profily (čemožluté šrafování), dvířka el. rozvaděče - červeně 
označení bleskem m2 89,60

123
Dodání a provedení nátěru bezpečnostního černo-žlutého šrafování zděných pilířů do v
1,5 m m2 5,00

124 Demontáž propadlého přístřešku (2,5x3,8m) vč. nosné konstrukce a oplechování stěny m2 9,50

125
Dodání a montáž trapézového poplastovaného plechu na přístřešek (2,5x3,8m) vč. nosné 
konstrukce a oplechování stěny m2 9,50

126 Osekání cementových omítek soklu, zděného přístavku a el.rozvaděče v rozsahu 100 % m2 93,50

127
Omítnutí betonového soklu, zděného přístavku a rozvaděče cementovou omítkou tl. do
25 mm, vč. penetrace podkladu m2 93,50
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128

Demontáž stávajících výplní otvorů - ocelový rám členěný do tří prosklených tabulí, 
prostřední okno otevíravé a výklopné (celkový rozměr 1900x3 700mm) ks 13,00

129

Dodání a osazení výplní otvorů - ocelový rám členěný do tří tabulí, prostřední okno 
otevíravé a výklopné (celkový rozměr 1900x3700mm) výplň ploch dutinkovým 
polykarbonátem, rámy pozinkované opatřené nátěrem 2x ks 13,00

130

Vybourání nesoudržných vyztužených betonových nájezdů ve spádu před vraty, tl. do
150 mm m2 206,90

131 Doplnění, vyrovnání betonových nájezdů betonem B20 m3 4,60

132

Dodání a provedení vybetonování nájezdů ve spádu k vratům cementobetonem tl. 150 
mm vyztuženým KARI sítí 150/150/8 mm, prořezání dilatačních spár po 4,5m (celkem 
spáry 32m), utěsnění spár provazci a zalití živičnou zálivkou, úprava povrchu příčnou 
striáží ocelovým koštětem m2 206,90

133
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické 
likvidaci soub 1,00
Objekt; 06-17-07/011 Voliéry dravců SBIOL

134

Provedení lokálních oprav nášlapné vrstvy podlahy kotců - probroušení prasklin 
epoxidového nátěru (styk stěny a stropu), vyčištění spár, oškrábání nesoudržného nátěru, 
penetrační nátěr, vystěrkování, zatření opravovaných míst epoxidovým nátěrem Sadurit 
(šíře nátěru 200 až 300 mm) m 19,00

135

Výroba, dodání a montáž krytů na odvětrávací otvory voliér (rozměr 1,1x0,6m) kryty 
výsuvné případně vyklápěcí, se zajištěním, povrchová úprava do exteriéru dle zvoleného 
materiálu ks 36,00

136
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické 
likvidaci soub 1,00
Objekt: 06-17-47/003 Ol č.3

137 Odkopání násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m) m3 34,56

138
Vybourání nesoudržného ochranného cementového potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m) vč. 
likvidace m3 0,60

139

Odstranění degradované nefunkční svislé liydroizolace na asfaltové bázi (3,8 x 14,4 m) 
vč. likvidace, očištění betonové konstrukce, omytí tlakovou vodou (není možné připojení 
vody v objektu) m2 54,72

s



140

141
142

143

144
145

146

147

148

149

150
151
152

153
154

155

156

Dodání a provedení opleehování zídky poplastovaným plechem

Po vysušení provedení nové hydroizolace skladby: geotextilie, nevyztužená fólie na bázi 
měkčeného PVC-P - odolná vůči kyselinám a zásadám a jejich solí. geotextilie (PVC 
folie bude navařena na opleehování zídky z poplastovaného plechu)
Provedení zpět násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)
Dodání a provedení cementového ochranného potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m)

Očištění betonové konstrukce, omytí tlakovou vodou (není možné připojení vody v 
objektu)
Provedeni opravy nesoudržného zdivá z cihel CP

Dodání a provedení hydroizolace betonového povrchu uvnitř úlu hydroizolační těsnící 
stěrkou na mokré povrchy

Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické 
likvidaci
Objekt: 06-17-47/004 Úl č.4

m2

m2

m3
m3

m2

m3

m2

soub

Odkopání násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)

Vybourání nesoudržného ochranného cementového potěru (0.6 x 16,4 x 0,06m) vč. 
likvidace

Odstranění degradované nefunkční svislé hydroizolace na asfaltové bázi (3,8 x 14,4 m) 
vč. likvidace, očištění betonové konstrukce, omytí tlakovou vodou (není možné připojení 
vody v objektu)
Dodání a provedení opleehování zídky poplastovaným plechem 
Provedení opravy nesoudržného zdivá z cihel CP

Po vysušení provedení nové hydroizolace skladby: geotextilie, nevyztužená fólie na bázi 
měkčeného PVC-P - odolná vůči kyselinám a zásadám a jejich solí, geotextilie (PVC 
folie bude navařena na opleehování zídky z poplastovaného plechu)
Provedení zpět násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)
Dodání a provedení cementového ochranného potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m)

Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické 
likvidaci,

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m3
m3

soub
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157
158
159

Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytříděn, rozřezán na části, aby byla možná 
manipulace a předán objednateli zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 
- vzdálenost do 3 km
Náklady na provádění všech prací (i venkovních) v zimním období
Náklady na zařízení staveniště
Pozn.

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými 
nebo vyššími parametry. _________

soub
kpl
kpl

1.00
1,00

1,00

Všechny požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení práce.

Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti .

U nově instalovaných plošných položek neni počítáno s prořezem (ztratným). Tento bude 
započítán dle uvážení každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.
Materiál a práce nacenit včetně přesunu hmot.

Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinné ochránit proti poškození při 
provádění prací.
Do jednotlivých prací započítat dle potřeby použití pomocného lešení. 
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.

•wt-w* r t / ■% t -i ít i , w j i v v r v r , ' i n
Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytříděn, rozřezán na části, aby byla možná 
manipulace a předán objednateli zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 
- vzdálenost do 2 km

Cena bez DPH 2 265 500,00
DPH 475 755,00
Cena celkem vč. DPH 2 741 255,00
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