

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021_0401 ALCEDO – oprava hygienických zařízení – vedlejší vchod**

Zadavatel: **Alcedo - středisko volného času Vsetín** IČO: 00851922
Záviše Kalandry 1095 DIČ:
75501 Vsetín

Zhotovitel: **Petr Škrabánek** IČO: 49584014
Rokytnice 240 DIČ: CZ510806099
75501 Vsetín - Rokytnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	389 033,30
PSV	1 795 977,14
MON	398 369,16
Vedlejší náklady	92 000,00
Ostatní náklady	21 000,00
Celkem	2 696 379,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 696 379,60 CZK
Základní DPH	21 %	566 240,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH **3 262 620,00 CZK**

v veškeré dne 25.5.2021


 Petr ŠKRABÁNEK - fa **SPoS**
 VODKŮ - NĚPŮ - PLYN
 Rokytnice 240 755 01 Vsetín
 IČO: 49584014 DIČ: CZ510806099
 Tel.: +420 571 414 994, 803 811 862

 Za zhotovitele


ALCEDO-středisko volného času
 Záviše Kalandry 1095
 755 01 Vsetín
 ④ Tel./Fax: 571 417 704

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	113 000,00	23 730,00	136 730,00	4
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	113 000,00	23 730,00	136 730,00	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	ALCEDO	0,00	2 583 379,60	542 509,72	3 125 889,32	96
1	Stavební část	0,00	1 871 110,75	392 933,26	2 264 044,01	69
2	Zdravotechnika	0,00	561 256,85	117 863,94	679 120,79	21
3	Vzduchotechnika	0,00	151 012,00	31 712,52	182 724,52	6
	Celkem za stavbu	0,00	2 696 379,60	566 239,72	3 262 619,32	100

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 108,54	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 006,42	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 000,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			95 167,33	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 441,61	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			398,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 535,03	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 138,25	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 539,68	1
97	Prorážení otvorů	HSV			73 909,17	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 174,05	0
711	Izolace proti vodě	PSV			176 055,76	7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			84 341,01	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			70 808,95	3
725	Zařizovací předměty	PSV			281 973,39	10
726	Předstěnové systémy	PSV			47 943,08	2
730	Ústřední vytápění	PSV			4 800,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			4 780,96	0
735	Otopná tělesa	PSV			1 578,86	0

764	Konstrukce klempířské	PSV			139,44	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 019,01	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			222 350,00	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			58 541,83	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			65 160,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			219 549,42	8
776	Podlahy povlakové	PSV			30 689,16	1
781	Obklady keramické	PSV			473 134,83	18
784	Malby	PSV			48 111,44	2
M21	Elektromontáže	MON			247 357,16	9
M24_1	Zařízení č. 1	MON			21 624,00	1
M24_2	Zařízení č. 2	MON			36 139,00	1
M24_3	Zařízení č. 3	MON			26 240,00	1
M24_5	Zařízení č. 5	MON			22 860,00	1
M24_6	Zařízení č. 6	MON			23 149,00	1
M24_7	Společná zařízení	MON			21 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 703,24	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 911,58	0
VN	Vedlejší náklady	VN			92 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	1
Cena celkem					2 696 379,60	100