
                                                                                              
 
 

 S M L O U V A  O  D Í L O  
SoD č. 10/2021/99 

 
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně 
Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno  
IČO: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
Organizační součást: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
Sídlo organizační součásti: Křtiny 175, 679 05 Křtiny 
Zástupce pro uzavření smlouvy: doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel 
Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., číslo účtu xxx 
Další spojení, pověřený pracovník: Ing. Zbyněk Mikulášek, tel. xxxx 

 

Zhotovitel:    MOYSES s.r.o.  
Sídlo:     Blansko 2577, 678 01  
IČO:      27728722  
DIČ:      CZ27728722 
Bankovní spojení, číslo účtu:  ČSOB, a.s., číslo účtu xxx 
Zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Brně, spis. značka C 55070 
Zástupce pro uzavření smlouvy: Jiří Mojžíšek, jednatel společnosti 
E-mail, tel.:    xxxx 
 
 
 
 
 

I. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí  
pro Objednatele níže specifikované dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít  
a zaplatit za ně Zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2. Předmětem díla je vybudování zpevněné panelové plochy v areálu Pila Olomučany  
na pozemku p.č. 1297/3 k.ú. Olomučany v rozsahu dle přiložené specifikace materiálu  
a prací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

3. Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která tvoří ve formě 
položkového rozpočtu přílohu č. 1 této smlouvy. 

4. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad  
a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby Objednatelem. 

 

II. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od podpisu této smlouvy 
nejpozději do 15. 6. 2021, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla dle 
§ 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.  

Případné vady a nedodělky odstraní Zhotovitel do 10 kalendářních dnů od protokolárního 
předání díla Zhotovitelem Objednateli.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se 
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zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedených limitních lhůt.  

 

 

III.  Cena díla   

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je stanovena 
jako cena dohodnutá a konečná na základě cenové nabídky Zhotovitele následovně: 

 

 Kč bez DPH 

Celková cena za předmět 
plnění 

370 000,02 

 
2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 

a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech 
obslužných a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření. 

Cena tedy obsahuje mj. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, 
mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení 
stavby pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid 
staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí, 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování 
fotografického pasportu a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací 
díla. 

Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je 
nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 1. 

3. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu 
s tímto zatříděním. Fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel 
uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve 
faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném 
daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro 
kterého je plnění uskutečněno. 

4. Daňový doklad bude členěn dle jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na položky charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a 
technického zhodnocení majetku souladu se zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve 
znění pozd. předpisů, resp. na položky investičního a neinvestičního charakteru.  

Členění položek bude zpracováno v návaznosti na běžné zvyklosti objednatele Pokynu 
GŘF č. D – 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26 
tohoto zákona. Zhotovitel toto rozčlenění provede v součinnosti se zástupci objednatele. 

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v oceněném soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací.  

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud 
Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem cenové nabídky Zhotovitele nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

7. Způsob sjednání změny ceny 
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 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz bod 6 
tohoto článku), je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení.  

 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti cenové 
nabídce Zhotovitele, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna 
neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Takovéto práce budou 
uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich 
rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných zjištěními při postupu stavebních prací 
nebo Objednatelem bude stanovena následovně:  

Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně 
jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli.  Jednotkové 
ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli 
množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které 
nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou 
oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného 
společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při 
tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct procent) nebo jiného celostátně 
používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat 
takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň 
dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla. 

8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy  se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku  
ke smlouvě. 

 

 

IV.  Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Obě smluvní strany se dohodly na jednorázové platbě, na základě vystaveného daňového 
dokladu (faktury) Zhotovitelem. Podkladem k vystavení daňového dokladu je soupis 
skutečně provedených prací, výkonů a dodávek po předání díla. 

3. Objednatel je oprávněn uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při 
předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. 
Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady 
nebo nedodělku. 

4. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po dni zdanitelného 
plnění, nejpozději však do 12. dne po tomto dni, a to na základě vzájemně podepsaného 
předávacího protokolu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
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v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení 
faktury objednateli.  

6. Daňový doklad musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu. 

 

 
V.  Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

2. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

3. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

4. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho předání 
a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

5. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně 
s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované 
vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 
odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

6. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

7. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli ve dvou vyhotoveních 
veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů 

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod. 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou. 

 
 

VI.   Záruka za jakost a práva z vad 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Obecná 
záruka za celé dílo se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruka za jakost je řešena podle 
ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v  technických normách, které 
se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat 
příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
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Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do 
odstranění vady. 

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

 
 

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit   
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

     Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

 
 
 

 

VIII. Provádění díla a bezpečnost práce 

1.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
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povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

      2.  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a NV 
(nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná 
ustanovení (§16) dodržet. 

4.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
   Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

6.  Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení zákonů a vyhlášek kterými se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). Oznámit písemně Objednateli, nejpozději 10 dnů  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně 
doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

8.  Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona a nařízení vlády, přebírá 
Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši. 

 
IX.  Předání a převzetí díla 
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1. Organizace předání díla 
     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

2. Protokol o předání a převzetí 
      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- Soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění 
Vad a Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

X. Vady stavby, reklamace 
1. Práva z vad díla 

     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s objednatelem.  

 

XI.   Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur. 

2. Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi  Zhotovitelem a Objednatelem. 

XII. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
Pojištění Zhotovitele 
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1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho subdodavatelů.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění 
podle zákona. 

 

 
XIII. Vyšší moc 

1. Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

 

XIV. Ostatní ujednání 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně 
příslušný soud. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou  smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
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4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele. 

5. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění plného znění této smlouvy  
a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím 
registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Objednatel. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
smlouvy v informačním systému registru smluv. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení po podpisu obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

 
 

 

 

XVI. Podpisy smluvních stran 
 

  
Ve Křtinách, dne 20.5.2021                                         V Blansku, dne 18.5.2021 
 
  
za Objednatele              za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
…..……………………………….            ….……….…………………………… 
    doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.   Jiří Mojžíšek 

 ředitel ŠLP                                                              jednatel MOYSES s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:   Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 
   
  


