
  

  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 21065 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad - Vincentinum – rekonstrukce 

kotelny “ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Mgr. Michaela Ungerová – vedoucí domova 

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : VODO-TOPO Horecký s.r.o. 
Sídlo : Šumice 126, 687 31 Šumice 
Statutární orgán : Ing. Michal Horecký - jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud Brno, sp.zn. C 7211 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických :  

   
IČO : 46970592 
DIČ : CZ46970592 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax :  
E-mail :  
ID DS : v93a5eu 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo spočívající ve zhotovení stavby: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP 

Velehrad - Vincentinum – rekonstrukce kotelny a objednatel se zavazuje uvedené dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

2.2 Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele    

Zdeňkem Burdou, Hluk v 10/2020 a dále specifikován zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

(s výkazem výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem 

(příloha č. 1 této smlouvy). 

2.3 Součástí předmětu díla je též: 

 dokumentace skutečného provedení, která bude objednateli předána ve 2 
vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF) v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

 demolice a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 
demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce 
odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy; 

 demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele 
za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít 
k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností; 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a 
doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla; 

 důsledný úklid všech dotčených prostor stavby; staveniště a jeho okolí;  
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy; 
 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla; 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí 
jejich předání objednateli; 

 provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů; 

 zpracování návrhu provozního řádu kotelny 
 předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 

uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 
 vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, 

zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a 
organizační opatření proti omezení provozu. Zhotovitel bude vycházet z plánu 
organizace výstavby dle projektové dokumentace. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje že mu v rámci veřejné zakázky na předmět této smlouvy byla 

zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 

způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě 

této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm 

lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle 

poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu 

a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, Sociální služby Uherské 

Hradiště, příspěvková organizace, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se 

zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 



  

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 

bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Dílo bude provedeno na pozemku objednatele, par. č. 28 o výměře 637 m2 v katastrálním 

území Velehrad. Pozemek je památkově chráněn jako součást národní kulturní památky.  

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Zdeňkem Burdou, Hluk, pod 

označením „Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Vincentinum” z 

10/2020  

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem   

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15. 6. 2021. O předání a 

převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí 

protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistné smlouvy dle odst. 9.3.  

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 15. 6. 2021 (nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak s ohledem na topnou sezonu). 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k  převzetí staveniště 

ze strany objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.  

4.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do                 

10. 09. 2021.  

4.4 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem 

dle předchozího odstavce.  

4.5 Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby dokončení díla v  případě, že nastala 

některá z následujících skutečností: změna rozsahu díla, zpoždění či překážka přičitatelná 

objednateli, vyšší moc nebo výskyt klimatických jevů dlouhodobě vymykajících se obvyklým 

průměrným hodnotám. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v  rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2.  

této smlouvy, která činí: 

1 148 637,28 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  jedenmilionstočtyřicetosmtisícšestsettřicetsedm,28 korun českých) 
 

172 295,59 Kč DPH 15 % 
 

1 320 932,87 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  jedenmiliontřistadvacettisícdevětsettřicetdva,87 korun českých) 
 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 



  

nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut  

 jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15% (stavby pro 

sociální bydlení). 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci. Před vlastním 
provedením změny musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém 
listě (vzor předá objednatel) a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD. 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v  případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně 

(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací 

na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 

zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné faktury po dokončení 

stavebních prací bude i průběžná fotodokumentace prováděných prací.  

6.4 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, u konečné faktury den 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  a dále  

 faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH; faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti 

 faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytným doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu 

 přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb, podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak 
i protokol o předání a převzetí díla a fotodokumentace. 

 zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním měsíci. 



  

 objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 2 kalendářních dnů 
od jejich předložení. 

6.5.5.1 pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.5.5.2 je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem (TDS) 
zpochybněna, vrátí objednatel soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol ve lhůtě 2 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením 
výhrad k přepracování zhotoviteli. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 2 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi 
oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 15 této smlouvy. 

6.6 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 

dne odeslání.  

6.7 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a vrátit nesprávně vystavenou fakturu 

zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti k přepracování. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti6.6. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 

z prodlení. 

6.8 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.9 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 

Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH. Pozastávka 10 % z ceny 

díla bez DPH bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny 

v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných 

médií určená objednatelem. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod 

pro odběr elektrické energie a vody.  Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 

místa (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) a náklady na jím spotřebované energie uhradit.  

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

7.4 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, 

výjezdech z něj či přilehlých chodnících pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat 

odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  

7.6 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 

z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.7 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak . 

7.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:  

 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 



  

7.8.1.1 stávající konstrukce stavby nebo nábytkové či jiné vybavení stavby, které nebudou 
stavebně upravovány, před poškozením a zničením, 

7.8.1.2  vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.8.1.3  veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu. 

 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, kdy prostor 
staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.  

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 

stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel 

je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z  právních předpisů, řešící 

problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický dozor se mohou po staveništi 

pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a 

předpisy.  

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 

objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s  odkrytím prací, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím. 

8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a 

příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí . 

8.9 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění 

vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

8.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do doby odstranění vad 

a nedodělků z přejímacího řízení stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického 

nebo autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. 

8.11 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 



  

stavby objednatelem. 

8.12 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 

součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii 

pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 

500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle 

předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

9.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle bodu výše, nebo bude 

pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou,  

je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.  

10.   PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem a TDS. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 

zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 

věcného, finančního a časového postupu prováděných prací. Náklady na účast na KD nese 

každý účastník samostatně ze svého.  

10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 

zejména: 

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

- je ohrožena bezpečnost stavby, 

- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10.4 Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  souladu 

s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v  platném znění (dále jen 

zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými 

hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Zhotovitel je 

povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace  stavby a působit 

v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout 

jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP. 

11.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 



  

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci přejímacího 

řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není  však povinen 

tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem 

protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před 

termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele, TDS a AD.  

11.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.              

Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 

hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 

včetně technických norem a této smlouvě. 

11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.5 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:  

- projektovou dokumentaci skutečného provedení  

- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, 

- stavební deník/jednoduchý záznam o stavbě 

- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, 

- revizní zprávy, osvědčení, atesty, certifikáty, návody k obsluze atd.  

- fotodokumentaci z průběhu provádění díla. 

11.6 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

12.   ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání              

24 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 5 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.  

12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.  

12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  



  

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 

zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

13.   SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy .  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500 

Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní 

den prodlení. 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 200 Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v  místě staveniště zákaz 

kouření ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ. 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v  rámci BOZP na 

staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 

a to za každý jednotlivý případ ve výši 500 Kč. 

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  

13.8 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.9 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 

pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.  

Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut 

na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.10 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 

uhrazenou smluvní pokutu. 

13.11 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. 

14.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 



  

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 14 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

e) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:  

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 

technických předpisů.  

14.6 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

15.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem 

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

16.   DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  



  

17.   DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném 

znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

18.   VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 

odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné 

pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V  případě sporu, 

zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 

stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné 

posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 15 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k  této 

smlouvě.  

19.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů . 

19.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v  registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

19.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v  zákonné lhůtě prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

19.4 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které  má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s  převodem. 

To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 

a jeho poddodavateli díla. 

19.5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

19.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 

  



  

19.8 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení. 

19.9 Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 

 

 

 
V Uherském Hradišti dne 25. 5. 2021 V Šumicích dne 20. 5. 2021 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Ing. Michal Horecký 

ředitelka organizace jednatel 

 



Stavba: B21

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46970592

DIČ: CZ46970592

687 31 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 320 932,87

0,00

172 295,59

1 148 637,28

144 543,09

1 148 637,28

1 500,00

0,00

987 244,73

15 349,46

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP 

Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Celkem

VODO-TOPO Horecký s.r.o.

Šumice 126

Šumice
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

0,00

D
1 148 

637,28
0,00 172 295,59 1 320 932,87 100

D.1 69 074,87 0,00 10 361,23 79 436,10 6

D.2 141 672,05 0,00 21 250,81 162 922,86 12

D.3 62 000,94 0,00 9 300,14 71 301,08 5

D.4 758 607,87 0,00 113 791,18 872 399,05 66

D.5 117 281,55 0,00 17 592,23 134 873,78 10

1 148 637,28 0,00 172 295,59 1 320 932,87 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 3 143,62 0

61 HSV 13 057,00 1

63 HSV 5 015,70 0

94 HSV 1 983,54 0

95 HSV 3 722,52 0

96 HSV 13 328,25 1

99 HSV 1 426,82 0

D21 HSV 8 593,61 1

D22 HSV 16 665,47 1

D24 HSV 54 183,01 5

HZS HSV 22 490,00 2

713 PSV 41 535,39 4

721 PSV 7 898,29 1

722 PSV 131 412,30 11

723 PSV 59 513,05 5

730 PSV 88 400,00 8

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové 

konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Dodávka Elektro

Dodávka MaR-Periferie

Dodávka MaR-Rozvaděč 

MaR1-Kotelna

Ostatní

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Stavební objekt

Dokumentace objektů

Architektonicko stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Plynová odběrná zařízení

Vytápění

Měření a regulace

Celkem za stavbu
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731 PSV 377 781,52 33

732 PSV 147 249,36 13

733 PSV 45 558,44 4

734 PSV 48 543,31 4

764 PSV 480,00 0

767 PSV 14 451,16 1

771 PSV 16 692,69 1

783 PSV 4 093,28 0

784 PSV 3 635,94 0

M21 MON 11 023,68 1

M22 MON 4 325,78 0

D96 PSU 933,55 0

VN VN 1 500,00 0

Cena celkem ########## 100

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáž MaR techniky

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Vedlejší náklady
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S: B21

O: D

R: D.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 3 143,62 0,28
1 310236251RT1Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché 

maltové směsi

kus 4,00000 230,40 921,60 0,07 0,28 RTS 20/ II

D300 mm : 4 4,00000

2 380932213R00Výztuž D  8, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi m 2,40000 215,84 518,02 0,00 0,00 RTS 20/ II

základky : 16*0,15 2,40000

3 R_3091306 Utěsnění prostupů potrubí D 200 mm  D+M ks 4,00000 426,00 1 704,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 13 057,00 0,87
4 611421331RT2Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché 

maltové směsi

m2 18,91980 175,37 3 317,97 0,01 0,22 RTS 20/ II

kotelna : 4,14*4,57 18,92000

5 612401191R00Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 6,00000 86,98 521,88 0,00 0,03 RTS 20/ II

D 300 mm : 6 6,00000

6 612421331RT2Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché 

maltové směsi

m2 60,10140 153,36 9 217,15 0,01 0,62 RTS 20/ II

viz pol.97801-3141 : 60,1014 60,10000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 015,70 0,88
7 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,19559 2 630,55 514,51 2,53 0,49 RTS 20/ II

rozšíření základku : (1,7*0,285+0,9*0,5)*0,06 0,06000

2,18*0,8*0,08 0,14000

8 631312141R00Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,09315 2 999,75 279,43 2,50 0,23 RTS 20/ II

kanalizace : 4,14*0,15*0,15 0,09000

9 631319171R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,19559 273,00 53,40 0,00 0,00 RTS 20/ II

10 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 0,59650 224,01 133,62 0,01 0,01 RTS 20/ II

základky : (2,18+0,9+0,285+2,6)*0,1 0,60000

11 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 0,59650 72,07 42,99 0,00 0,00 RTS 20/ II

12 631361921RT4Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm 

KH30

t 0,01546 22 833,60 353,01 1,07 0,02 RTS 20/ II

(1,7*0,285+0,9*0,5+2,18*0,8)*4,44*1,3*0,001 0,02000

13 632421115R00Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 5 mm m2 13,98730 229,69 3 212,74 0,01 0,13 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Architektonicko stavební řešení

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: B21

O: D

R: D.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Architektonicko stavební řešení

vyrovnání podlahy : 4,14*4,57+2,1*0,48+1,35*0,4 20,47000

odpočet základky : -(4,57*0,8+2,6*0,9+1,7*0,285) -6,48000

14 R_3091277 Demontáž krytky vpusti ks 1,00000 35,50 35,50 0,00 0,00 Vlastní

15 R_3091278 Nerezová krytka vpusti D+M 150x150 mm ks 1,00000 390,50 390,50 0,00 0,00 Vlastní

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 1 983,54 0,03
16 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,77000 95,50 1 983,54 0,00 0,03 RTS 20/ II

kotelna : 20,77 20,77000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 722,52 0,03
17 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 20,77000 84,14 1 747,59 0,00 0,00 RTS 20/ II

kotelna : 20,77 20,77000

18 953941212R00Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí kus 2,00000 132,06 264,12 0,00 0,01 RTS 20/ II

Z1 : 2 2,00000

19 953941312R00Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 1,00000 54,81 54,81 0,00 0,00 RTS 20/ II

20 44984142R Přístroj hasicí sněhový S5Kte kus 1,00000 1 656,00 1 656,00 0,02 0,02 SPCM RTS 20/ II

Díl:96 Bourání konstrukcí 13 328,25 0,00
21 964072211R00Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 10 kg/m t 0,00834 9 762,00 81,42 0,08 0,00 RTS 20/ II

U 80 : 1*8,34*0,001 0,01000

22 965043331R00Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,12800 2 556,00 327,17 0,00 0,00 RTS 20/ II

základek : 1,6*0,08 0,13000

23 965043421R00Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 m3 0,09315 2 352,00 219,09 0,00 0,00 RTS 20/ II

kanalizace : 4,14*0,15*0,15 0,09000

24 965048515R00Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 3,50000 186,00 651,00 0,00 0,00 RTS 20/ II

vchodové dveře : 1,9 1,90000

základek : 1,6 1,60000

25 965048516R00Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu m2 28,50000 32,10 914,85 0,00 0,00 RTS 20/ II

vchodové dveře : 1,9*15 28,50000

26 970031250R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 1,70000 2 802,00 4 763,40 0,00 0,00 RTS 20/ II

2*0,4+2*0,45 1,70000

27 970241100R00Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 2,39000 335,40 801,61 0,00 0,00 RTS 20/ II

základek : 0,94+1,45 2,39000

včetně penetrace podkladu.
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Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Architektonicko stavební řešení

28 970241150R00Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 8,28000 502,80 4 163,18 0,00 0,00 RTS 20/ II

kanalizace : 4,14*2 8,28000

29 976083131R00Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva cihelného kus 1,00000 27,48 27,48 0,00 0,00 RTS 20/ II

mřížka 400x400 mm : 1 1,00000

30 978011141R00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 20,77000 20,04 416,23 0,00 0,00 RTS 20/ II

kotelna : 20,77 20,77000

31 978013141R00Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 60,10140 16,02 962,82 0,00 0,00 RTS 20/ II

(4,14+4,57)*2*3,42-0,9*1,97-1,35*2,7+8,1*0,48+6,85*0,3 60,10000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 426,82 0,00
32 999281145R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,09826 680,00 1 426,82 0,00 0,00 RTS 20/ II

Díl:730 Ústřední vytápění 1 200,00 0,00
33 R_3091280 Demontáž teplovzdušné jednotky včetně likvidace suti ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl:764 Konstrukce klempířské 480,00 0,00
34 R_3091279 Demontáž větracího potrubí s ventilátorem včetně likvidace suti ks 1,00000 480,00 480,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 700,00 0,00
35 R_3091294 Dodávka nerezové mřížky 400x400 mm ks 2,00000 850,00 1 700,00 0,00 0,00 Vlastní

se sítí proti hmyzu, Z1 : 2 2,00000

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 692,69 0,41
36 771101210R00Penetrace podkladu pod dlažby m2 13,98730 38,80 542,71 0,00 0,00 RTS 20/ II

viz pol.63242-1115 : 13,9873 13,99000

37 771475014R00Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 11,30000 100,80 1 139,04 0,00 0,00 RTS 20/ II

mimo základky : 11,3 11,30000

38 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 11,30000 73,76 833,49 0,00 0,00 RTS 20/ II

39 771575109R00Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 13,98730 468,80 6 557,25 0,01 0,07 RTS 20/ II

40 771579793R00Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 13,98000 9,20 128,62 0,00 0,02 RTS 20/ II

41 597642031R Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro m2 16,62903 392,80 6 531,88 0,02 0,32 SPCM RTS 20/ II

dle výběru, protiskluznost R10 : 13,9873*1,1 15,39000

soklík : 11,3*0,1*1,1 1,24000

42 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 157,32800 6,10 959,70 0,00 0,00 RTS 20/ II

Díl:783 Nátěry 1 255,24 0,00
43 783881260R00Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x m2 7,16460 175,20 1 255,24 0,00 0,00 RTS 20/ II
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Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Architektonicko stavební řešení

základky : 4,57*0,8+4,57*0,1+(2,6+1,185)*0,06+2,6*0,9+1,7*0,285 7,16000

Díl:784 Malby 3 635,94 0,02
44 784452911R00Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 78,49620 46,32 3 635,94 0,00 0,02 RTS 20/ II

kotelna - strop : 4,14*4,57 18,92000

               stěny : (4,14+4,57)*2*3,42 59,58000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 933,55 0,00
45 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,58557 135,00 214,05 0,00 0,00 RTS 20/ II

46 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14,27017 9,42 134,43 0,00 0,00 RTS 20/ II

47 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,58557 189,00 299,67 0,00 0,00 RTS 20/ II

48 979990101R00Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 1,58557 180,00 285,40 0,00 0,00 RTS 20/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 1 500,00 0,00
49 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS 20/ II

50 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS 20/ II

51 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS 20/ II

Celkem 69 074,87

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 

nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
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celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 
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Díl:721 Vnitřní kanalizace 7 898,29 0,01
1 721194103R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 2,00000 51,24 102,48 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

2 721194104R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 54,32 54,32 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

3 721194105R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 60,20 120,40 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

4 721176101R00Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 4,00000 180,60 722,40 0,00 0,00 Vlastní

1+2+1 4,00000

5 721176102R00Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 4,00000 166,25 665,00 0,00 0,00 Vlastní

2+1+1 4,00000

6 721176103R00Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 8,00000 182,35 1 458,80 0,00 0,00 Vlastní

2+5+1 8,00000

7 721176104R00Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,00000 238,70 238,70 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

8 721176222R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 1,00000 451,50 451,50 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

9 725334301R00Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 2,00000 345,45 690,90 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

10 55162149R HL20 Vtok 6/4" s fixační objímkou k HL 100 kus 3,00000 302,75 908,25 0,00 0,00 Vlastní

2+1 3,00000

11 725860202R00Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 3,00000 277,55 832,65 0,00 0,00 Vlastní

2+1 3,00000

12 721220001 Montáž podlahové vpusti DN100 kus 1,00000 265,30 265,30 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

13 72122HL711/7 Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, bočním přítokem DN75, 

170x240mm/155x225mm plast

kus 1,00000 777,90 777,90 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

14 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 18,00000 17,08 307,44 0,00 0,00 Vlastní

4+4+8+1+1 18,00000

15 721170965R00Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,00000 293,65 293,65 0,01 0,01 Vlastní

16 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,01789 480,90 8,60 0,00 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Zdravotně technické instalace
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Díl:722 Vnitřní vodovod 127 412,30 0,29
17 722171914R00Odříznutí plastové trubky D 32 mm kus 1,00000 7,22 7,22 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

18 722171916R00Odříznutí plastové trubky D 50 mm kus 1,00000 9,23 9,23 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

19 722171917R00Odříznutí plastové trubky D 63 mm kus 1,00000 10,21 10,21 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

20 722172917R00Propojení plastového potrubí polyf.D 63 mm,vodovod kus 1,00000 142,03 142,03 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

21 722172916R00Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 1,00000 119,28 119,28 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

22 722172914R00Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 1,00000 75,40 75,40 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

23 722172632R00Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 m 9,00000 198,51 1 786,59 0,00 0,01 Vlastní

5+3+1 9,00000

24 722172633R00Potrubí z PPR Instaplast, D 32x5,4 mm, PN 20 m 8,00000 258,96 2 071,68 0,00 0,01 Vlastní

4+3+1 8,00000

25 722172635R00Potrubí z PPR Instaplast, D 50x8,3 mm, PN 20 m 7,00000 459,42 3 215,94 0,00 0,01 Vlastní

4+2+1 7,00000

26 722172636R00Potrubí z PPR Instaplast, D 63x10,5 mm, PN 20 m 17,00000 642,72 10 926,24 0,00 0,04 Vlastní

6+2+7+2 17,00000

27 722181234RT8Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm m 9,00000 74,72 672,48 0,00 0,00 Vlastní

5+3+1 9,00000

28 722181235RY3Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm m 20,00000 219,51 4 390,20 0,00 0,00 Vlastní

6+2+7+2+3 20,00000

29 722182006R00Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 21,00000 41,94 880,74 0,00 0,00 Vlastní

11+10 21,00000

30 631547215R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/40 mm, kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 11,00000 170,91 1 880,01 0,00 0,01 Vlastní

4+3+1+3 11,00000

31 631547318R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  54/50 mm, kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 10,00000 290,08 2 900,80 0,00 0,01 Vlastní
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Zdravotně technické instalace

4+2+1+3 10,00000

32 722190901R00Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 3,00000 63,97 191,91 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

33 722220111R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,00000 174,05 174,05 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

34 722224111R00Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 5,00000 87,02 435,10 0,00 0,00 Vlastní

5 5,00000

35 722221122R00Kohout vod.kul.zahradní,IVAR FIV.08003 DN15 x DN20 kus 1,00000 190,90 190,90 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

36 722231163R00Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1 kus 1,00000 2 285,36 2 285,36 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

37 722237122R00Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20 kus 4,00000 280,28 1 121,12 0,00 0,00 Vlastní

4 4,00000

38 722237123R00Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25 kus 2,00000 402,98 805,96 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

39 722237124R00Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32 kus 4,00000 551,15 2 204,60 0,00 0,00 Vlastní

4 4,00000

40 722237125R00Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40 kus 1,00000 797,33 797,33 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

41 722237126R00Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50 kus 6,00000 1 175,22 7 051,32 0,00 0,01 Vlastní

6 6,00000

42 722237132R00Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20 kus 1,00000 368,87 368,87 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

43 722237136R00Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 50 kus 1,00000 1 352,40 1 352,40 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

44 722237622R00Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 20 kus 1,00000 259,50 259,50 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

45 722237623R00Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 25 kus 1,00000 313,60 313,60 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

46 722237626R00Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 50 kus 2,00000 856,13 1 712,26 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000
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47 722235522R00Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 20 kus 1,00000 260,29 260,29 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

48 722235523R00Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 25 kus 1,00000 301,45 301,45 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

49 722235526R00Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 50 kus 2,00000 972,94 1 945,88 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

50 722264111R00Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 1,00000 652,29 652,29 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

51 722265247R00Vodoměr domovní MSD CYBLE DN 32x260mm, Qn 6,3 kus 2,00000 1 728,72 3 457,44 0,00 0,01 Vlastní

2 2,00000

52 724231182R00Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTU 100 mm soubor 1,00000 758,13 758,13 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

53 734421160R00Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 4,00000 540,00 2 160,00 0,00 0,01 Vlastní

4 4,00000

54 722239102R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,00000 83,89 83,89 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

55 722 6610.20.000Potrubní oddělovač BA DN20 kus 1,00000 3 710,80 3 710,80 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

56 732339103R00Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l soubor 1,00000 235,50 235,50 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

57 7380700 Expanzní nádoba DD 33/10, uchycení, vč průtočné uzav. armatury s 

vypouštěním 3/4"

kus 1,00000 3 517,20 3 517,20 0,01 0,01 Vlastní

1 1,00000

58 732429111R00Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 193,60 193,60 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

59 96913060 Cirkulační čerpadlo UPS 25-40 N, L=180mm, R1", provedení z 

korozivzdorné oceli (N), 1x230V, 50Hz

kus 1,00000 6 249,60 6 249,60 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

60 72290AQW70mMontáž automatického změkčovače vody 4,20 m3/h, 2x tlak. lahve, 2x 

solné tanky

kus 1,00000 2 496,90 2 496,90 0,01 0,01 Vlastní

1 1,00000

61 72290AQW70 Automatický změkčovač vody AQ W-70 TWIN, 4,20 m3/h, G 1“, 2x tlak. 

lahve, 2x sol. tanky

kus 1,00000 40 110,00 40 110,00 0,14 0,14 Vlastní
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62 722290226R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 41,00000 8,94 366,54 0,00 0,01 Vlastní

9+8+7+17 41,00000

63 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 41,00000 3,23 132,43 0,00 0,00 Vlastní

9+8+7+17 41,00000

64 R9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, bourací práce a 

nespecifikované práce

hod 35,00000 300,00 10 500,00 0,00 0,00 Vlastní

65 732420811R00Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 1,00000 141,57 141,57 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

66 722170801R00Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 10,00000 14,37 143,70 0,00 0,00 Vlastní

10 10,00000

67 722170804R00Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 22,00000 23,02 506,44 0,00 0,00 Vlastní

11+2+6+3 22,00000

68 722181812R00Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 32,00000 19,95 638,40 0,00 0,00 Vlastní

32 32,00000

69 722220861R00Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 3,00000 17,16 51,48 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

70 722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 7,00000 19,95 139,65 0,00 0,00 Vlastní

7 7,00000

71 722220863R00Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4 kus 2,00000 28,53 57,06 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

72 722220864R00Demontáž armatur s dvěma závity G 2 kus 2,00000 31,60 63,20 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

73 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,29749 627,00 186,53 0,00 0,00 Vlastní

Díl:767 Konstrukce zámečnické 2 361,46 0,01
74 767995101R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 12,34800 149,10 1 841,09 0,00 0,00 Vlastní

12,348 12,35000

75 7670000T00 Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrub kg 12,34800 41,16 508,24 0,00 0,01 Vlastní

12,348 12,35000

76 998767101R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,01309 926,80 12,13 0,00 0,00 Vlastní

Díl:722 Vnitřní vodovod 4 000,00 0,00
77 722 01 Provizorní přepojení ohřevu teplé vody hod   16,00000 250,00 4 000,00 0,00 0,00 Vlastní

16 16,00000

Stránka 13 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: B21

O: D

R: D.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Zdravotně technické instalace

Celkem 141 672,05
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S: B21

O: D

R: D.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:723 Vnitřní plynovod 59 513,05 0,19
1 713552131R00Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna kus 4,00000 946,40 3 785,60 0,00 0,01 Vlastní

2+2 4,00000

2 722212440R00Štítky orientační na zeď soubor 2,00000 123,75 247,50 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

3 723120202R00Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 4,00000 263,90 1 055,60 0,01 0,02 Vlastní

4 4,00000

4 723120204R00Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 0,50000 350,70 175,35 0,01 0,01 Vlastní

0,5 0,50000

5 723120804R00Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 7,00000 21,45 150,15 0,00 0,00 Vlastní

7 7,00000

6 723120805R00Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 11,00000 61,75 679,25 0,00 0,00 Vlastní

7+2+2 11,00000

7 723150312R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 9,00000 466,10 4 194,90 0,01 0,07 Vlastní

3+4+2 9,00000

8 723150317R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 m 1,50000 1 265,58 1 898,37 0,02 0,04 Vlastní

1,5 1,50000

9 723150348R00Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 150/100 kus 1,00000 2 231,75 2 231,75 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

10 723150355R00Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 100/50 kus 1,00000 1 595,80 1 595,80 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

11 723150369R00Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6 m 1,00000 582,23 582,23 0,01 0,01 Vlastní

1 1,00000

12 723150806R00Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 219 m 2,50000 186,44 466,10 0,00 0,00 Vlastní

2,5 2,50000

13 723160207R00Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2 soubor 1,00000 2 986,20 2 986,20 0,01 0,01 Vlastní

1 1,00000

14 723160337R00Rozpěrka přípojky plynoměru G 2 soubor 1,00000 364,19 364,19 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

15 723160806R00Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 6/4 pár 1,00000 120,08 120,08 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Plynová odběrná zařízení
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S: B21

O: D

R: D.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Plynová odběrná zařízení

16 723185115R00Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 25 m 2,00000 857,15 1 714,30 0,00 0,00 Vlastní

1+1 2,00000

17 723190253R00Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 2,00000 181,70 363,40 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

18 723190901R00Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 27,41 54,82 0,00 0,00 Vlastní

1+1 2,00000

19 723190907R00Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 11,00000 24,25 266,75 0,00 0,00 Vlastní

1,5+0,5+9 11,00000

20 723190909R00Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 206,59 206,59 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

21 723190912R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 kus 1,00000 154,05 154,05 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

22 723190917R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 kus 1,00000 297,04 297,04 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

23 72319revi Revize plynu kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 Vlastní

24 723225124R00Ventil vzorkov.přímý.vnější z. PB IVAR.8107R DN15 kus 1,00000 188,81 188,81 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

25 723237213R00Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15 kus 2,00000 240,95 481,90 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

26 723237215R00Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25 kus 2,00000 473,21 946,42 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

27 723237218R00Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 50 kus 4,00000 1 480,46 5 921,84 0,00 0,01 Vlastní

2+2 4,00000

28 723239106R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 2,00000 184,86 369,72 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

29 723261910M Demontáž a zpětná montáž plynoměru G16 kus 1,00000 458,20 458,20 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

30 723290821R00Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0,14945 1 303,50 194,81 0,00 0,00 Vlastní

31 734421160R00Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 3,00000 1 422,00 4 266,00 0,00 0,01 Vlastní

1+1+1 3,00000

32 998723101R00Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,20688 630,00 130,33 0,00 0,00 Vlastní
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S: B21

O: D

R: D.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Plynová odběrná zařízení

33 R9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, bourací práce a 

nespecifikované práce

hod 10,00000 350,00 3 500,00 0,00 0,00 Vlastní

34 PC1 Elektromagnetický ovládaný havarijní uzávěr plynu, DN 50 Rp 2", bez 

napětí uzavřen, 230V AC

kus 1,00000 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

35 PC2 Filtr plynový FO 50F-Z DN50 PN6 Rp 2 vložka 5µm kus 1,00000 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 455,83 0,01
36 767995101R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 7,61250 149,10 1 135,02 0,00 0,00 Vlastní

37 998767101R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00807 926,80 7,48 0,00 0,00 Vlastní

38 7670000T00 Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrub kg 7,61250 41,16 313,33 0,00 0,01 Vlastní

Díl:783 Nátěry 1 032,06 0,00
39 783424340R00Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 13,50000 54,83 740,21 0,00 0,00 Vlastní

4+0,5+9 13,50000

40 783424740R00Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 13,50000 10,65 143,78 0,00 0,00 Vlastní

4+0,5+9 13,50000

41 783426360R00Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 1,50000 85,88 128,82 0,00 0,00 Vlastní

1,5 1,50000

42 783426760R00Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 1,50000 12,83 19,25 0,00 0,00 Vlastní

1,5 1,50000

Celkem 62 000,94
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S: B21

O: D

R: D.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:713 Izolace tepelné 41 535,39 0,09
1 713 01 Montáž izolace z min. vaty m     12,00000 56,40 676,80 0,00 0,00 Vlastní

2 713 02 Protipož. trubní manžeta EI 30, do D 180 mm, stěna kus 4,00000 1 585,80 6 343,20 0,00 0,01 Vlastní

2+2 4,00000

3 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 

skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 13,00000 86,63 1 126,19 0,00 0,00 SPCM RTS 20/ II

4+7+2 13,00000

4 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 

skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 38,00000 114,00 4 332,00 0,00 0,01 SPCM RTS 20/ II

4+4+6+4+7+13 38,00000

5 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 

skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 13,00000 134,25 1 745,25 0,00 0,01 SPCM RTS 20/ II

13 13,00000

6 631547217R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 

skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 22,00000 195,75 4 306,50 0,00 0,02 SPCM RTS 20/ II

4+4+14 22,00000

7 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 

skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 9,00000 230,25 2 072,25 0,00 0,01 SPCM RTS 20/ II

9 9,00000

8 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 

skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní 

teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 

vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 577,50 13 860,00 0,00 0,03 SPCM RTS 20/ II

8+4+4+8 24,00000

9 998713201R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 3 627,28300 1,95 7 073,20 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění
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O: D

R: D.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

Díl:730 Ústřední vytápění 87 200,00 0,00
10 730 01 Provizorní přepojení ohřevu teplé vody hod   16,00000 350,00 5 600,00 0,00 0,00 Vlastní

16 16,00000

11 PC Topná zkouška kpl 72,00000 150,00 10 800,00 0,00 0,00 Vlastní

12 PC Odvoz na skládku vč. poplatků za uložení kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Vlastní

odvoz do 20 km, 8x4t=32 t : 

1 1,00000

13 PC Stavební vypomoci hod 80,00000 250,00 20 000,00 0,00 0,00 Vlastní

zapravení po demontážích ÚT : 

zhotovení otvorů pro uchycení potr. a zařízení, zapravení : 

80 80,00000

14 PC Spuštění a seřízení plynových kotlů hod 16,00000 300,00 4 800,00 0,00 0,00 Vlastní

15 PC Demontáž stávajících zdrojů tepla hod 80,00000 250,00 20 000,00 0,00 0,00 Vlastní

16 PC Demontáž potrubí hod 24,00000 250,00 6 000,00 0,00 0,00 Vlastní

17 PC Demontáž tepelné izolace hod 8,00000 250,00 2 000,00 0,00 0,00 Vlastní

18 PC Demontáže ostatní hod 32,00000 250,00 8 000,00 0,00 0,00 Vlastní

armatur, odřezání a demontáž ocel. konstrukcí, exp. nádob : 

32 32,00000

19 PC Vypuštění a napuštění topného systému hod 24,00000 250,00 6 000,00 0,00 0,00 Vlastní

20 PC Pronájem kontejneru o objemu 4 t, celkem 2x kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl:731 Kotelny 377 781,52 0,20
21 731249129R00Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva 

 přes 85 do 100 kW

soubor 2,00000 2 815,00 5 630,00 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

22 731341130R00Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 4,00000 37,30 149,20 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

4 4,00000

23 731 01 Plynový závěsný kondenzační kotel s výměníkem ze slitiny Al/Si, Q=18,9-

103,9 kW

ks    2,00000 91 850,25 183 700,50 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

24 731 02 Sada kaskády na podlahu pro dva kotle kus 1,00000 60 705,10 60 705,10 0,01 0,01 Vlastní

1 1,00000

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

25 731 03 Kabel 230 V pro kotlové čerpadlo ks    2,00000 346,00 692,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

26 731 04 Kabel PWM pro kotlové čerpadlo kpl 2,00000 64,00 128,00 0,09 0,19 Vlastní

2 2,00000

27 731 05 4idlo TV AD212 ks    1,00000 800,00 800,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

28 731 06 Demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem ks    1,00000 16 991,50 16 991,50 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

29 731 07 Neutralizační zařízení s provzdušněním pro kotelny do 300 kW ks    1,00000 7 192,00 7 192,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

30 731 08 Redukce koax. odkouření 100/150 - 110/160 mm (plast/kov) ks    2,00000 1 701,00 3 402,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

31 731 09 Revizní koleno 87 st. 110/160 mm (plast/kov) ks    2,00000 1 485,00 2 970,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

32 731 10 Koaxiální koleno 87 st. 110/160 mm ks    2,00000 2 331,00 4 662,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

33 731 11 Koaxiální trubka 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov) ks    7,00000 1 863,00 13 041,00 0,00 0,00 Vlastní

7 7,00000

34 731 12 Koaxiální trubka 110/160 mm, délka 500 mm (plast/kov) ks    2,00000 1 395,00 2 790,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

35 731 13 Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 

1000 mm

ks    22,00000 531,00 11 682,00 0,00 0,00 Vlastní

22 22,00000

36 731 14 komínová ukončovací hlavice pro pevné potr. 110 mm ks    2,00000 1 773,00 3 546,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

37 731 15 El. deska SBC-01 + chod ks    2,00000 1 521,00 3 042,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

38 731 24 Zhotovení revizní knihy kotelny kpl 1,00000 5 925,00 5 925,00 0,00 0,00 Vlastní

39 731 25 Autorizované měření emisí kotlů kpl 2,00000 5 160,00 10 320,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

40 731 26 Montáž sady kaskády kus 1,00000 3 450,00 3 450,00 0,00 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

41 731 28 Montáž odkouření od kotlů vč. vložkování komína a revize kpl 2,00000 9 380,00 18 760,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 02 a v.č. 03, : 

2 2,00000

42 731 29 Uvedení úpravny vody do provozu ks    1,00000 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

43 731 30 Montáž neutralizace ks    1,00000 850,00 850,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

44 998731201R00Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 3 627,28300 4,15 15 053,22 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

Díl:732 Strojovny 147 249,36 0,10
45 732199100R00Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 16,00000 62,40 998,40 0,00 0,02 800-731 RTS 20/ II

16 16,00000

46 732219304R00Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l soubor 1,00000 1 736,00 1 736,00 0,01 0,01 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

47 732299401R00Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro nepřímý 

ohřev kapalin

soubor 1,00000 569,60 569,60 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

48 732331521R00Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 

300 l

soubor 1,00000 8 456,00 8 456,00 0,05 0,05 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

49 732339110R00Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 

400 l

soubor 2,00000 794,40 1 588,80 0,00 0,01 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

50 732339993R00Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové 

nádoby do 500 l

kus 2,00000 1 248,80 2 497,60 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

51 732429111R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních 

DN 25

soubor 1,00000 139,20 139,20 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

52 732429112R00Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních 

DN 40

soubor 2,00000 290,00 580,00 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

53 732 00 Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s 

membránovou tlakovou expanzní nádobou, vč. montáže a spuštění

ks    1,00000 17 152,50 17 152,50 0,00 0,00 Vlastní

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

v.č. 2,6 : 1 1,00000

54 732 01 Připojovací sada MK 1" kus 2,00000 1 028,80 2 057,60 0,00 0,01 Vlastní

2 2,00000

55 732 03 Dodávka orientačních štítků kus 16,00000 100,80 1 612,80 0,00 0,00 Vlastní

16 16,00000

56 732 04 Montáž, seřízení, spuštění automatického doplňovacího zařízení ks    1,00000 2 896,00 2 896,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

57 732 041 Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=4,8m3/hod; H=3,6m;230 V; PN 6 ks    1,00000 15 638,40 15 638,40 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

58 732 05 Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=10,3m3/hod; H=2,9m;230 V; PN 6, 

Autoadapt, přírubové

ks    1,00000 28 157,22 28 157,22 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

59 732 06 Zásobníkový ohřívač teplé vody 500 l ks    1,00000 25 076,22 25 076,22 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

60 732 07 Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 150, dl. 1,6 m, vč. 

uchacení a tepelné izolace

ks    1,00000 20 935,00 20 935,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

61 732 08 Montáž rozdělovače vč. izolace ks    1,00000 2 544,00 2 544,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

62 732 09 Eletrická topná spirála 6,6 kW vč. termostatu. ks    1,00000 4 925,60 4 925,60 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

63 732 04 Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=1,6m3/hod; H=2,7m;230 V; PN 6, 

Autoadapt

ks    1,00000 7 084,80 7 084,80 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

64 998732201R00Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 1 446,45700 1,80 2 603,62 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

Díl:733 Rozvod potrubí 45 558,44 0,50
65 733111114R00Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a 

strojovnách, DN 20

m 2,00000 333,20 666,40 0,01 0,01 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

66 733111115R00Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a 

strojovnách, DN 25

m 8,00000 385,20 3 081,60 0,01 0,06 800-731 RTS 20/ II

4+4 8,00000
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Hmotnost 

/ MJ
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Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

67 733111117R00Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a 

strojovnách, DN 40

m 22,00000 556,80 12 249,60 0,01 0,18 800-731 RTS 20/ II

4+4+14 22,00000

68 733113115R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 25

kus 2,00000 164,40 328,80 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

69 733113116R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 32

kus 2,00000 252,80 505,60 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

70 733121222R00Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 

 v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 24,00000 824,80 19 795,20 0,01 0,24 800-731 RTS 20/ II

8+4+4+8 24,00000

71 733123123R00Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek 

hladkých 

  76, tloušťka stěny 3,2 mm

kus 4,00000 581,60 2 326,40 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2+2 4,00000

72 733141102R00Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu 

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 8,00000 554,40 4 435,20 0,00 0,01 800-731 RTS 20/ II

4+4 8,00000

73 733190107R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných 

přes DN 32 do DN 40

m 32,00000 8,40 268,80 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 22,00000 22,00000

74 733190225R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 24,00000 18,56 445,44 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 24,00000 24,00000

75 998733201R00Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 441,03000 3,30 1 455,40 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

Díl:734 Armatury 48 543,31 0,10
76 734255114R00Ventil pojistný závitový 4,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, 

včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 339,48 339,48 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

77 734255132R00Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, 

včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 715,68 715,68 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000
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Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

78 734109113R00Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 40, bez 

dodávky materiálu

soubor 1,00000 668,16 668,16 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

79 734109115R00Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65, bez 

dodávky materiálu

soubor 7,00000 795,60 5 569,20 0,00 0,03 800-731 RTS 20/ II

7 7,00000

80 734173216R00Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 604,80 2 419,20 0,00 0,02 800-731 RTS 20/ II

4 4,00000

81 734173412R00Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 25, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 432,72 865,44 0,00 0,01 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

82 734193217R00Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez 

navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 1 367,28 9 570,96 0,00 0,03 800-731 RTS 20/ II

7 7,00000

83 734209124R00Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 95,40 95,40 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

84 734209128R00Montáž závitové armatury se třemi závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 203,40 203,40 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

85 734215133R00Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický 

odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz

kus 8,00000 172,08 1 376,64 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

4+4 8,00000

86 734235123R00Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 

materiálu

kus 4,00000 377,28 1 509,12 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

4 4,00000

87 734235125R00Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 748,08 2 244,24 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

3 3,00000

88 734235132R00Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, 

včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 345,60 691,20 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

89 734245123R00Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 293,40 293,40 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

90 734245125R00Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 560,88 560,88 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

1 1,00000

91 734245127R00Ventil zpětný, mosazný, DN 65, PN 8, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 1 461,60 1 461,60 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

92 734261225R00Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 165,96 331,92 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

93 734295321R00Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně 

dodávky materiálu

kus 12,00000 172,44 2 069,28 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

12 12,00000

94 734295213R00Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 289,80 289,80 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

95 734295217R00Filtr mosazný, DN 65, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 2 005,20 4 010,40 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

96 734293112R00Ventil směšovací třícestný, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, 

včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 902,16 902,16 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

97 734293119R00Ventil směšovací třícestný, mosazný, DN 50, PN 10, závitový spoj, 

včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 851,20 2 851,20 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

1 1,00000

98 734411143R00Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C 

DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 636,00 1 272,00 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

99 734421150R00Tlakoměry včetně dodávky materiálu 

 deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100

kus 2,00000 824,00 1 648,00 0,00 0,01 800-731 RTS 20/ II

2 2,00000

## 734494213R00Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem 

 G 1/2"

kus 20,00000 157,60 3 152,00 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II

v.č. 02 a vč. 03 : 12+8 20,00000

## 734411124 Teploměr přímý s pev. stonkem a jímkou, dl. st. 75 mm kus 3,00000 452,00 1 356,00 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

## 734411127 Teploměr přímý s pev. stonkem a jímkou, dl. st. 100 mm kus 4,00000 474,40 1 897,60 0,00 0,00 Vlastní

4 4,00000

## 998734201R00Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 483,64400 0,37 178,95 0,00 0,00 800-731 RTS 20/ II
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Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Vytápění

Díl:767 Konstrukce zámečnické 8 933,87 0,04
## 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 

kg

kg 42,00000 148,05 6 218,10 0,00 0,00 800-767 RTS 20/ II

42 42,00000

## 767 01 Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí a zařízení kg 42,00000 60,90 2 557,80 0,00 0,04 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 42,00000 42,00000

## 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

% 87,75900 1,80 157,97 0,00 0,00 800-767 RTS 20/ II

Díl:783 Nátěry 1 805,98 0,00
## 783225100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x 

email,  

m2 1,40000 171,38 239,93 0,00 0,00 800-783 RTS 20/ II

28*0,05 1,40000

## 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 1,40000 51,68 72,35 0,00 0,00 800-783 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,40000 1,40000

## 783424140R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 

se základním nátěrem

m 24,00000 39,45 946,80 0,00 0,00 800-783 RTS 20/ II

12+4+8 24,00000

## 783424340R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné 

s 1x emailováním a základním nátěrem

m 3,00000 54,30 162,90 0,00 0,00 800-783 RTS 20/ II

3 3,00000

## 783425150R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné 

se základním nátěrem

m 8,00000 48,00 384,00 0,00 0,00 800-783 RTS 20/ II

8 8,00000

Celkem 758 607,87

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Díl:D22 Dodávka MaR-Periferie 16 665,47 0,00
1 PC Snímač teploty venkovní, -30°C -+50°C, Ni 1000, 10.00 kus 1,00000 542,78 542,78 0,00 0,00 Vlastní

2 PC Snímač teploty příložný, -30°C -+90°C, Ni 1000, 10.05,06, 11.01,12.01 kus 4,00000 432,06 1 728,24 0,00 0,00 Vlastní

3 PC Snímač teploty jímkový, -30°C -+90°C, Ni 1000, Jímka G1/2", 300 mm, 

14.01

kus 1,00000 429,65 429,65 0,00 0,00 Vlastní

4 PC Servopohon otočný vč. adaptéru, 10 Nm , typ 24V AC,  ovládání 0-10V, 

možnost přepnutí do ručního, ovládání. 11.02-12.02

kus 2,00000 2 419,03 4 838,06 0,00 0,00 Vlastní

5 PC Snímač tlaku pro kapaliny, 0-6Bar/0-10V, 24V AC/DC, G1/2", 18.01 kus 1,00000 2 147,04 2 147,04 0,00 0,00 Vlastní

6 PC Svítidlo nástěnné  přisazené ( pro signalizaci poruchy), IP54,  červený 

kryt, LED žárovka 4W, 230 V, AC 19.00

kus 1,00000 302,08 302,08 0,00 0,00 Vlastní

7 PC Snímač úniku plynu, 2stupňový (10% a 20% DMV zemního plynu), 

napájení 230 V AC, výstupní kontakt 1., A 2. st, volba paměti propojkou, , 

napájení 230 V AC 19.01

kus 1,00000 1 387,63 1 387,63 0,00 0,00 Vlastní

8 PC Regulátor teploty prostorový,  20-60°C, přepínací kontakt,230 V AC/10A, 

19.02

kus 1,00000 961,60 961,60 0,00 0,00 Vlastní

9 PC Plováčkový snímač zaplavení, výstup kontakt, 48V AC, IP 65, 19.03 kus 1,00000 490,43 490,43 0,00 0,00 Vlastní

10 PC Regulátor teploty příložný na potrubí,  30-90°C, přepínací kontakt,230 V 

AC/6A, nastavení pod krytem, 19.02

kus 1,00000 730,52 730,52 0,00 0,00 Vlastní

11 PC Bezpečnostní tlačítko vč. krabice pro montáž na stěnu a výstražného 

štítku, 1 x spín.kontakt,, aretované, 230V AC/6A, IP 54 19.05

kus 1,00000 314,11 314,11 0,00 0,00 Vlastní

12 PC GSM hlásič, 4x vstup, 2x výstup, nastavení a ovládání pomocí SMS, vč. 

napájecího zdroje. Bez SIM, karty -SIM kartu zajistí uživatel dle svého 

operátora. 19.08

kus 1,00000 2 306,51 2 306,51 0,00 0,00 Vlastní

13 PC Nezávislý detektor CO, bateriové napájení, rozsah 0-999 ppm,  s 

integrovaným displejem a sirénou 84, dB CO

kus 1,00000 486,82 486,82 0,00 0,00 Vlastní

Díl:D24 Dodávka MaR-Rozvaděč MaR1-Kotelna 54 183,01 0,00
14 PC Rozvaděč nástěnný, zakázková výroba, šxvxh  550x1000x260 vč. MP, 

plné dveře,IP54,, MaR1

kus 1,00000 5 590,85 5 590,85 0,00 0,00 Vlastní

15 PC Vypínač 3 pólový, otočný, montáž do panelu,3x400V/25A, vč.krytu 

svorek, SB1

kus 1,00000 473,58 473,58 0,00 0,00 Vlastní

16 PC Přepěťová ochrana "C" s VF filtrem, 230V AC, 10A, optická indikace 

poruchy, DA1

kus 1,00000 1 199,89 1 199,89 0,00 0,00 Vlastní

17 PC Napájecí zdroj spínaný, 230V AC/24V DC, 5A, NZ1 kus 1,00000 1 272,10 1 272,10 0,00 0,00 Vlastní

18 PC Transformátor bezpečnostní se svařovaným jádrem,   230V /24V 

AC,63VA, TR1

kus 1,00000 287,03 287,03 0,00 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny

Dokumentace objektů

Měření a regulace
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19 PC Mikroprocesorová, volně programovatelná řídící jednotka,integrovaný 2x 

Ethernet port,1x RS485, Web, server, 1x slot pro rozšíření komunikace, 

1x slot pro rozšíření IO modulů, 256 kB RAM, 8MB on board

kus 1,00000 13 291,63 13 291,63 0,00 0,00 Vlastní

20 PC Karta V/V ( 4UI+2AO 0-10V) , do slotu, DDC kus 1,00000 5 571,00 5 571,00 0,00 0,00 Vlastní

21 PC Rozšiřující modul vzdálených vstupů/výstupů , komunikační ( RS485), 

8DI,7DO,8UI,6AO, RIO adr.2

kus 1,00000 5 131,12 5 131,12 0,00 0,00 Vlastní

22 PC Webový dotykový terminál 5",Ethernet,  rozliš.800x480, 65k barev, 128 

MB flash,integrovaný browser,, Web terminál

kus 1,00000 10 141,89 10 141,89 0,00 0,00 Vlastní

23 PC Jistič 1f, 230VAC, 6B/1, Icu=10kA, QF1 kus 1,00000 84,24 84,24 0,00 0,00 Vlastní

24 PC Jistič 1f, 230VAC, 10C/1, Icu=10kA, QF2,8,9,10 kus 4,00000 91,47 365,88 0,00 0,00 Vlastní

25 PC Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA, QF3,5,6,11,12 kus 5,00000 87,86 439,30 0,00 0,00 Vlastní

26 PC Jistič 3f, 3x400VAC, 10C/3, Icu=10kA, QF4 kus 1,00000 318,93 318,93 0,00 0,00 Vlastní

27 PC Jistič 1f, 230VAC, 4C/1, Icu=10kA, QF7 kus 1,00000 110,72 110,72 0,00 0,00 Vlastní

28 PC Jistič 1f, 230VAC, 10B/1, Icu=10kA, QF13 kus 1,00000 87,86 87,86 0,00 0,00 Vlastní

29 PC Pracovní spoušť jističe, ovl. 230 V AC, KV1 kus 1,00000 293,05 293,05 0,00 0,00 Vlastní

30 PC Kombinovaný jistič, proudový chránič 10A/B/0,03A, FI1,2 kus 2,00000 696,22 1 392,44 0,00 0,00 Vlastní

31 PC Relé 1PAR vč. patice, ovl. 24 V AC/DC, přepínací kontakty 230V/6A, LED 

ukazatel stavu, KA1-8

kus 8,00000 105,31 842,48 0,00 0,00 Vlastní

32 PC Relé 4PAR vč. patice, ovl. 24 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED 

ukazatel stavu, KA9-12

kus 4,00000 120,95 483,80 0,00 0,00 Vlastní

33 PC Relé 2PAR vč. patice, ovl. 24 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED 

ukazatel stavu, KA13,14

kus 2,00000 110,72 221,44 0,00 0,00 Vlastní

34 PC Relé 2PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED 

ukazatel stavu, KA15,17,21-25

kus 7,00000 114,33 800,31 0,00 0,00 Vlastní

35 PC Relé 4PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED 

ukazatel stavu, KA16,18-20

kus 4,00000 127,57 510,28 0,00 0,00 Vlastní

36 PC Stykač instalační , ovl. 230 V AC, 2 x spínací kontakt 25 A, optický 

ukazatel stavu, KM1,2

kus 2,00000 301,48 602,96 0,00 0,00 Vlastní

37 PC Zásuvka soklová na DIN lištu, 230 V AC, 16A, XC1,2 kus 2,00000 93,87 187,74 0,00 0,00 Vlastní

38 PC Pojistková svorka vč. pojistky, max 230V AC, max 10A, FU1-13 kus 13,00000 34,90 453,70 0,00 0,00 Vlastní

39 PC Hlavice ovládací pro montáž do panelu, 3Polohová, 2x spín.kontakt, 

230V/6A, prosvětlená, zelená LED, 24V AC, IP54 SA1-5+HL1-5

kus 5,00000 211,82 1 059,10 0,00 0,00 Vlastní

40 PC Tlačítko  pro montáž do panelu, 1x spín.kontakt, 230V/6A, IP54, TL1 kus 1,00000 108,92 108,92 0,00 0,00 Vlastní

flash, napájení 24 V DC, DDC
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41 PC Svorka šroubová, řadová, do 4mm2, In=25A, Un=400V, montáž na DIN 

lištu, X

kus 5,00000 16,85 84,25 0,00 0,00 Vlastní

42 PC Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm2, In=16A, Un=400V, montáž na DIN 

lištu, X

kus 78,00000 7,82 609,96 0,00 0,00 Vlastní

43 PC Můstek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm2, N kus 2,00000 49,95 99,90 0,00 0,00 Vlastní

44 PC Můstek modrý -  N potenciály, na DIN. kap. 10 kabelů 4mm2, PE kus 1,00000 49,95 49,95 0,00 0,00 Vlastní

45 PC Kabelové průchodky plastové, PG11, vč. matice kus 44,00000 9,63 423,72 0,00 0,00 Vlastní

46 PC Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní fólie, samolepící kus 14,00000 3,01 42,14 0,00 0,00 Vlastní

47 PC Spojovací materiál CYa 1,5mm2, CYa1,5 m 360,00000 2,71 975,60 0,00 0,00 Vlastní

48 PC Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. Úprava Zn, perforovaná, 

DIN lišta

m 5,00000 40,92 204,60 0,00 0,00 Vlastní

49 PC Plastový žlab pro mont. kabeláže  do rozvaděče, perforovaný, 40x40mm, 

Plast.žlab

m 7,00000 52,95 370,65 0,00 0,00 Vlastní

Díl:M22 Montáž MaR techniky 4 325,78 0,00
50 PC MTZ rozvaděče MaR na stěnu kus 1,00000 149,23 149,23 0,00 0,00 Vlastní

51 PC MTZ čidel a poruch. snímačů MaR kus 17,00000 58,97 1 002,49 0,00 0,00 Vlastní

52 PC MTZ a zapojení servopohonů kus 2,00000 63,18 126,36 0,00 0,00 Vlastní

53 PC MTZ  zapojení čerpadel 1f s externím ovládáním a hl.poruchy/chodu kus 3,00000 81,24 243,72 0,00 0,00 Vlastní

54 PC MTZ  zapojení čerpadel 1f kus 1,00000 58,97 58,97 0,00 0,00 Vlastní

55 PC MTZ  zapojení ventilů 230 V AC s  ovládáním On/Off  (připojení přes 

patici)

kus 1,00000 195,57 195,57 0,00 0,00 Vlastní

56 PC MTZ  zapojení GSM hlásiče, parametrování, odzkoušení funkce kus 1,00000 60,78 60,78 0,00 0,00 Vlastní

57 PC Zapojení  svorkovnice topné vložky, 3x400V/9kW kus 1,00000 93,27 93,27 0,00 0,00 Vlastní

58 PC Zapojení  svorkovnic kotlů vč. odkrytování a zakrytování kus 2,00000 87,25 174,50 0,00 0,00 Vlastní

59 PC Zkoušky a testy MaR zařízení připojených na rozvaděč MaR v kotelně kus 22,00000 48,14 1 059,08 0,00 0,00 Vlastní

60 210100001R00Ukončení vodičů v rozvaděči   + zapojení do 2,5 mm2 kus 117,00000 9,93 1 161,81 0,00 0,00 Vlastní

Díl:D21 Dodávka Elektro 8 593,61 0,00
61 PC Jistič 3f, 3x400VAC, 16C/3, Icu=10kA, dozbrojení rozvaděče silnoproudu 

( vývod pro MaR), QF

kus 1,00000 327,35 327,35 0,00 0,00 Vlastní

62 PC Jistič 3f, 3x400VAC, 16B/3, Icu=10kA, dozbrojení rozvaděče silnoproudu 

( vývod 9kW vložka TV), QF

kus 1,00000 313,51 313,51 0,00 0,00 Vlastní

63 341-21550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 118,00000 4,93 581,74 0,00 0,00 Vlastní

64 341-21554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 29,00000 8,00 232,00 0,00 0,00 Vlastní

65 PC Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2 m 19,00000 6,68 126,92 0,00 0,00 Vlastní
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66 PC Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,5 mm2 m 47,00000 10,11 475,17 0,00 0,00 Vlastní

67 PC Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 4G1 mm2 m 5,00000 9,33 46,65 0,00 0,00 Vlastní

68 PC Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5G1 mm2 m 15,00000 15,04 225,60 0,00 0,00 Vlastní

69 PC Kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5Cx2,5 m 12,00000 19,14 229,68 0,00 0,00 Vlastní

70 341-40966 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 24,00000 9,51 228,24 0,00 0,00 Vlastní

71 345-71051 Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm m 6,00000 4,81 28,86 0,00 0,00 Vlastní

72 345-71425 Krabice elektroinstalační plastová 110x110x50mm s víčkem kus 8,00000 21,06 168,48 0,00 0,00 Vlastní

73 345-71814 Korýtko elektroinstalační kovové 50x50mm, povrch. úprava zinkováním 

vč.úchytů, délka modulu 2,5m

m 20,00000 77,02 1 540,40 0,00 0,00 Vlastní

74 345-72109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 20,00000 12,10 242,00 0,00 0,00 Vlastní

75 345-72120 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x20 m 4,00000 17,21 68,84 0,00 0,00 Vlastní

76 PC Vypínač nástěnný, řazení č.1 nástěnná, 230 V AC/16A, provedení do 

vlhka

kus 1,00000 53,56 53,56 0,00 0,00 Vlastní

77 PC Zářivkové těleso v prům. provedení, IP 54, 2x58W, vč. strtérů a trubic kus 3,00000 754,59 2 263,77 0,00 0,00 Vlastní

78 PC Zásuvka nástěnná, 230 V AC/16A, provedení do vlhka kus 5,00000 58,37 291,85 0,00 0,00 Vlastní

79 PC Ekvipotenciální svorkovnice nástěnná, PE, vč. krytu kus 1,00000 120,95 120,95 0,00 0,00 Vlastní

80 PC Svorky na  potrubí - ochr. pospojováním vč. Cu pásku kus 12,00000 9,03 108,36 0,00 0,00 Vlastní

81 PC Konzola nosná, 40x40x250mm, Fe/ galvan. Zn kus 4,00000 195,57 782,28 0,00 0,00 Vlastní

82 PC Hmoždinka 8x40mm, vrut kus 60,00000 2,29 137,40 0,00 0,00 Vlastní

Díl:M21 Elektromontáže 11 023,68 0,00
83 PC Vyhledání připojovacího místa v rozvaděči silnoproudu, instalace jističe 3f 

( 2 ks )  do stávaj., rozvaděče, úprava krycího panelu

hod. 4,00000 192,56 770,24 0,00 0,00 Vlastní

84 210860201R00Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 118,00000 8,42 993,56 0,00 0,00 Vlastní

85 210860202R00Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 29,00000 8,42 244,18 0,00 0,00 Vlastní

86 PC Šňůra  CYSY 3x1 mm2 volně uložená m 19,00000 8,42 159,98 0,00 0,00 Vlastní

87 PC Šňůra  CYSY 3x1,5 mm2 volně uložená m 47,00000 8,42 395,74 0,00 0,00 Vlastní

88 PC Šňůra  CYSY 4x1 mm2 volně uložená m 5,00000 8,42 42,10 0,00 0,00 Vlastní

89 PC Šňůra  CYSY 5x1 mm2 volně uložená m 15,00000 8,42 126,30 0,00 0,00 Vlastní

90 PC Kabel silový  CYKY 5x2,5 mm2 volně uložený m 12,00000 8,42 101,04 0,00 0,00 Vlastní

91 210800507R00Vodič CYA 6 mm2/zž m 24,00000 8,42 202,08 0,00 0,00 Vlastní

92 210010043R00Trubka ohebná 2323/LPE-1, uložená pevně, 23 mm m 6,00000 9,63 57,78 0,00 0,00 Vlastní

93 210020132R00Rošt kabelový pro volné/pevné uložení m 20,00000 33,34 666,80 0,00 0,00 Vlastní
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94 PC Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm, Hmoždinkami natloukacími do 

cihlové zdi

m 20,00000 18,29 365,80 0,00 0,00 Vlastní

95 PC Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm, Hmoždinkami natloukacími do 

cihlové zdi

m 4,00000 18,29 73,16 0,00 0,00 Vlastní

96 PC Mtž vypínače světelného , řazení č. 1, nástěnné vč. zapojení ks 1,00000 33,10 33,10 0,00 0,00 Vlastní

97 PC Mtž zásuvky 1f, nástěnné vč. zapojení ks 5,00000 33,10 165,50 0,00 0,00 Vlastní

98 PC Mtž - setavení, montáž a zapojení zářivkového svítidla na stěnu/strop ks 3,00000 103,50 310,50 0,00 0,00 Vlastní

99 PC Mtž krabice přístrojové elektroinstalační na zeď ks 8,00000 16,85 134,80 0,00 0,00 Vlastní

## PC Montáž výzbroje MaR1 dle specifikace a výkresu hod. 30,00000 156,45 4 693,50 0,00 0,00 Vlastní

## 210220321R00Svorka na potrubí uzemňovací, včetně Cu pásku kus 12,00000 21,06 252,72 0,00 0,00 Vlastní

## 220261622R00Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 60,00000 20,58 1 234,80 0,00 0,00 Vlastní

Díl:HZS Ostatní 22 490,00 0,00
## PC Vypracování  projektové dokumentace skutečného provedení MaR hod. 4,00000 250,00 1 000,00 0,00 0,00 Vlastní

## PC Odpojení stáv.kotlů a čerpadel, demontáž stávajícího rozvaděče ( 70 kg), 

stávajících plastových lišt, v kotelně ( cca 30m)  a kabeláže ( cca 50 kg), 

odvoz k ekologické likvidaci

hod. 16,00000 220,00 3 520,00 0,00 0,00 Vlastní

## PC SW pro autonomní chod kotelny vč.editace grafiky a datových bodů pro 

integrovaný web server

hod. 30,00000 250,00 7 500,00 0,00 0,00 Vlastní

## PC Oživení, odladění systému, zaregulování hod. 14,00000 250,00 3 500,00 0,00 0,00 Vlastní

## PC Vypracování manuálů a zaškolení obsluhy hod. 5,00000 250,00 1 250,00 0,00 0,00 Vlastní

## PC Výchozí revize elektro +  vypracování zprávy hod. 6,00000 220,00 1 320,00 0,00 0,00 Vlastní

## PC VRN, doprava hod. 20,00000 220,00 4 400,00 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 117 281,55
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