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SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0004-2016-033
k

N že uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1 Česká republika - Ministerstvo obrany
Sílilo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
idO: 60162694
D Č:
Bankovní spojení:

slo účtu:
Z kterou jedná:

CZÓ0162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Ladislav HAMPL, vedoucí odboru provozu a facility managementu 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Kbntaktní osoba
'e věcech smluvních: Ing. Ladislav HAMPL,*
^e věcech technických:

Ing. Karel Pfeifer, referent majetkové správy,
Ing. Aleš Chalupník, vedoucí referátu specialistu.

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,
Fax: 97^9621^^^^^^^
E mail:
Datová schránka: hjyaavk *
Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále jen „objednatel16

DEKONTA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Dfetovice 109, 273 42 Stehelčevcs 
25006096 
CZ25006096 
Komerční banka a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Flanko vní spojení:
Čjíslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
-Ive věcech smluvních: 
-Ive věcech technických:

Fax:
E-mail:
liatová schránka:
Adresa pro doručování:

dále jen „zhotovitel64

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva,
Ing. Michal Vašek, vedoucí divize demolice a zemní práce, tel.

jm4uvpx
Volutová 2523/14, 158 00, Praha 5

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen ,.ObčZ“), uzavírají na plněni 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva66):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění odstranění stavebního objektu ve vojenském areálu letiště Praha 
- Kbely.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2J1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Demolice 

; budovy č. 29 vepřín - letiště Praha - Kbely”, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
2jl-l- Realizace prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, v rozsahu zadání a rozpočtu 

s výkazem výměr za dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí odstranění stavby MO - 
sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice - č.j. 
900-5-/2016-1216 ze dne 26. července 2016 a 31.srpna 2016.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli

i harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu
s položkami rozpočtu s výkazem výměr (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany 

: objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej
jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl.2.1. smlouvy je obsažena v upřesnění podmínek zadání 
výběrového řízení „OdPFM „Demolice budovy č. 29 vepřín - letiště Praha - Kbely**, Cj. 
T004/16V/ 00033961, v souborech „Upřesnění podmínek realizace zakázky”,„Rozpočet 
s výkazem výměr” a „Podmínky BOZP a PO”, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako 
přílohy č.l, č.2 a Č.3.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zajistí všechny další související práce, nezbytné
| k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně
í oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které
! jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání
; kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků

a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zajistit, jsou kryty cenou díla.
2*4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
| plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 

objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
i a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
: připomínky ajiné jejich nedostatky;
; b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
, provádění a dokončení plnění smlouvy;
: c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen
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2.7.

i
I
1

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.2.
i

4.3.

,,vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo. specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

368 597,07 Kč bez DPH
(slovy: tnstašedesátosmtisícpětsetdevadesátsedmkorunčeských/07hal).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 77 405,38 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
446 002,45 Kč.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze 
č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo najejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z položkového rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních 
prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do
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30.11. 2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 

i které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
j bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Místem plnění je objekt ve správě PS 0004 Praha 
í - vojenský objekt: č. CE: 00 - 09 - 02 

Stavební objekt:
-sklad č. 143(29)
na pozemku parcelní číslo 1992/212 v katastrálním území Kbely,

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5,4.2.

i

i
i

5,4.3.
f

Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu §2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.
Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“)
vykonává za objednatele lng. Vladislav Bezděka, t J   V.: V ' ,"1
Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavku na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty' a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora ve věcech BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn 
koordinátora ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády Č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního 
inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako 
škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné 
výše jako je pokuta.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
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5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

: 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
| dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
! požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených
! prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
i; průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu
1 k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve
; stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování

doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

é.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti vstupu 
j nepovolaných osob). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
' škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto
■ související jsou zahrnuta v ceně díla.

^.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - subdodavateli, 
j Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
| povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
• subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele

na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí

■ vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
I viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
j všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
j pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
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dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

i Článek 6
| Nakládání s odpady
t«
6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
1 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

■ využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
| s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
. v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
• (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
! smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
I Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
! s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při

zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

1 Článek 7l
| Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 

| Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 

1 technických.
7-2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se

1 zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

' a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 
podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 
zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad

1 a vyjádření obou smluvních stran.
7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
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Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
I Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu : PS 0004, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 19 - Kbely.

1.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura — daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;

i f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

1.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

1.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
| objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené

lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

J
ajejím směrováním na účet zhotovitele.

.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

$.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
| Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.
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9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, aje povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

).5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

).6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
I Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se

| výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že
• touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Í0.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
Í0.3. Reklamace se uplatňují písemně.
0.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

0.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
0.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

: 1.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.300,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

: 1.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.300,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 550.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),
[ uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
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zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované včl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na

: realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč

1.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
i požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
•i (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
i objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 

a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
1 za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
; určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
| likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
j a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob

a fyzických osob.
1.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

: 1.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

1.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

i 2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
’ § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
i souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
i a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
: b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 dnů
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před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních 
značek dopravních prostředků.

í d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

' doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
i c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

' jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, která 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

] 3.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

] 3.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s technickými zprávami;

i f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
| g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu
j stanoveném ve stavebním deníku;
j h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

! 3.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady

i
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spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
í a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
| stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
| b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

! 4.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či

[ účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
I neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

1,4.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
■ prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 

nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 

; sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
' i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 

zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
! 4.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

Í4.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech. Nedílnou součástí 

smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace zakázky - počet listů: 3 
Příloha č. 2: Rozpočet s výkazem výměr - počet listů: 2 

j Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4
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Zhotovitel: 
DEKONTA, a.s.

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva 

Objednatel
Česká republika-Ministerstvo obrany

Ing. Ladislav HAMPL

Dne:



Příloha č.l

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : 

Místo stavby: 

Objekt:
Doba plnění: 
Uživatel:

Odstranění-demoiice budovy 29 - vepřín 
Letiště Kbely 
CE 00-09-02/143(29), Sklad 
Ukončení do 30. listopadu 2016 
VÚ 8407 Praha

2. Popis konstrukce

Stavební objekt č. 143(29) se nachází ve vojenském areálu Letiště Kbely, 
Mladoboleslavská 300, Praha 9, na katastrálním území Kbely, p.č. 1992/212.

Jedná se o budovu půdorysného tvaru obdélníka, o celkových půdorysných 
■ozměrech 62x9 m, o jednom nadzemním podlaží, výšky 5 - 7 m.

Svislé konstrukce:
Obvodová nosná zdivá jsou zděné z cihel a tvárnic tloušťky max. 450 mm. 

Vnitřní příčky jsou zděné z cihel tloušťky max. 250 mm.

Dodlahová konstrukce:
Podlahová konstrukce je železobetonová v celé výměře objektu. Dále je tvořena 

Dolorozpadlými betonovými výstupky, kotci a betonovými žlaby. .

Střešní konstrukce:
Střecha je pultová se spádem směrem k letišti. Konstrukce krovu je tvořena 

dřevěnými nosníky. Stropní konstrukce je tvořena ze železobetonových překladů 
Y kovové nosné konstrukci. Střešní krytina je tvořena z plechových Pz dílců a lepenky. 
jSoučástí střešní konstrukce a obvodového zdivá jsou dále zbytky hromosvodného 
yedení, okapy a žlaby z jedné strany objektu a dále z komínových konstrukcí a jedním 
komínem z boku objektu výšky cca 9 m.
] Samotný stavební objekt těsně sousedí s pozemky v kú Kbely, p.č. 1736 a 1731/1. 

Zadní obvodové zdivo stavebního objektu výšky cca 7 m tvoří součást oplocení s těmito 
pozemky. Uvedené pozemky nejsou ve vlastnictví MO, respektive AHNM Praha. Zde bude 
nutné před zahájením provést místní řízení za účasti dotčených osob.



I

l
I
i

2.1. Údaje o provozu
Stavební objekt byl v minulosti využíván pro potřeby malého zemědělského 

! hospodářství pro výkrm vepřů. Nyní je objekt nevyužitý, v havarijním stavu 
s polorozpadlou střešní konstrukcí. V objektu samém není z předcházejícího využití 
žádná ekologická zátěž. Samotný objekt je umístěn mimo zájmové plochy letiště. 
Sousedí se zařízením útvaru-stanice biologické ochrany letiště.

Stavební objekt je odpojen od přívodu elektrické energie a není napojen na přívod
vody.

2. Navrhovaný postup prací

Bourací práce budou zahájeny převzetím staveniště a zařízením staveniště.V prostoru 
kolem objektu budou provedeny přípravné práce vytyčením a ohraničením objektu. Dále 
v součinnosti s vlastníky dotčených pozemků bude proveden dohovor s vytyčení bezpečnostních 
ochranných pásem při samotných bouracích pracích na nezbytně nutnou dobu bez zásahu do 
jejich majetkových práv. Jednání provede zhotovitel.

I Práce budou prováděny za běžného provozu na letišti, s poučením o pohybu osob a

Ivozidel ve vojenském areálu letiště Kbely.
; Vlastní demolice bude prováděna rozebíráním, rozřezáním a dělením za použití
mechanizace a ručně. Podkladní beton podlahy bude ubourán pod úroveň budovy. Demolovaný 
prostor zavezen omicí, zhutněn a celý prostor staveniště řádně vyčištěn a urovnán.Dále bude 
osazeno běžné průhledné Pz oplocení s výškou 1,5 m.

Samotný demolovaný materiál je možno třídit a drtit stavební suť přímo na stavbě 
s možností zřízení meziskládky a poté přímo odvezen na skládku s doložením druhů a množství 
odvezeného odpadu.Pokud se během demolice zjistí, že v konstrukci se nacházejí látky a 
materiály podléhající zvláštnímu režimu likvidace, je nutné provést příslušná opatření a tyto 
materiály likvidovat ve zvláštním režimu.

Prostor ohrožený bouracími pracemi je jednak vlastní objekt a jeho okolí(zejména část 
dotčených výše uvedených pozemků a stanice biologické ochrany) na všechny strany objektu. 
Během prací bude vydán zákaz vstupu a vjezdu nepovolaných osob a vozidel. Dále je nutné 
zabezpečit prostor mechanickými zábranami a řádným označením pro zajištění a dodržování 
'zákazu vstupu a vjezdu do dotčeného prostoru.
1 Stavbu bude organizačně řízena tak, aby byly omezeny všechny rušící vlivy (především
hluk a prašnost), nesmí být dotčeny plochy zeleně mimo hranice staveniště, hlavně pak 
sousedních dotčených pozemků kú Kbely, p.č. 1736 a 1731/1.

Před samotným započetím prací je nutné provést kontrolu objektu z hlediska odpojení 
elektrické energie, vody,kanalizace a datových telefonních kabelů

, Po provedené demolici bude provedeno oplocení areálu letiště nahrazující ohraničení 
|stěnami objektu

3-Zvláštní ujednání
Zhotovitel
- zpracuje harmonogram postupu prací a projedná jej s objednatelem,
- zajistí provedení evidence odpadů podle zákona 185/2001 Sb a vyhlášky MŽP č.

; 381/2001 Sb. o podrobnostech k nakládání s odpady, v souladu s dalšími novelami
i



r

zákona 185/2001 Sb. jako je zákon 184/2014 Sb. a č. 169/2013 Sb., kterým se mění 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- po ukončení demolice předloží doklady a evidenci nakládání s odpady (smlouvy, 
množství, evidenční list s nebezpečnými odpady), cena za likvidaci bude zahrnuta 
v celkové ceně díla,

- dodávku vody pro zařízení staveniště si zajistí mobilní cisternou,

- dodávku el.energie pro zařízení staveniště si zajistí mobilní elektrocentrálou,

- do jednotlivých cen zahrne veškeré náklady na provedení zakázky (doprava, 
administrativa, bezprašnost, a jiné). Jiná cena, než která bude uvedena na základě 
přílohy č. 2 ( položkového rozpočtu ) nebude akceptována,

- bude fakturovat pouze skutečně provedené práce,

- zpřístupní prostor kc kontrolám zástupcům objednatele, státním orgánům,
- bude provádět veškerou činnost po dohovoru se zástupci objednatele,
- je původcem vzniklých odpadů,
- průběžně vede stavební deník

4. Ostatní údaje a požadavky

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch zpevněných komunikací a pojíždecích drah letiště. Suť nakládanou na 
dopravní prostředky je případně nutné vlhčit kropením.Případné znečištění musí být 
dodavatelsko firmou okamžitě odstraněno a vyčištěno.

Po dobu bouracích prací je nutné vhodným způsobem zabezpečit, aby nedošlo ke 
znečištění podzemních a povrchových vod.

Po provedené demolici a konečné úpravě veškerého povrchu zhotovitel předloží 
v písemné a elektronické podobě ..Skutečné provedení odstranění stavby44 ve dvou vyhotoveních, 
včetně dokladů o likvidaci a množství po jednotlivých druzích odpadu.

5. Požadavky na zhotovitele

• doložit oprávnění pro nakládání s odpady kategorie O a N, případně doložit smluvní 
vztah s firmou, která bude odpady odstraňovat. Vše doložil pro Prahu nebo Středočeský 
kraj, případně pro jiné kraje, včetně mobilních svozů.

• Doložit povolení k nakládání s odpady O a N pro vlastní firmu, případně pro firmu se 
smluvním vztahem pro kódy odpadu minimálně 170301,170303.

• Doložit oprávnění k dané činnosti (koncesní listina, Výpis OR, ŽL, a.j.)
• Řádně vyplnit a doložit vyplněnou smlouvu a výkaz výměr č.2 (nacenění).

Ing.Karel Pfeifer 
Ing.Aleš Chalupník,



Stavba: Demolice skladu Letiště Kbely 
Objekt:

'ROZPOČET S VÝKAZENTVÝMĚR

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Letiště Kbely Datum: 15.1.2016

e. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 345 597,07 0,00 345 597,07 192,297

1 Zemní práce 10 200,00 0,00 10 200,00 0,00

i 001 161301101
Rozprostřeni, urovnáni a zhutněni omice C vrstvy do 100 mm pl do 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, včetně dodáni hliny m2 600.000 17,00 10 200,00 0,00 10 200,00 0,000 0,000

3_________Svislé a kompletní konstrukce___________________________________________________ 44 577,00__________ 0,00______44 577,00______________ 192,286
2 015 3272 Oprava zdivo nadzákladové opěrné z cihel a betonu ti, do 500 mm, m2 93,000 150,00 13 950,00 0,00 13 950,00 1,992 185,263

3 231 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se 
zabetonováním, včetně vyhloubáni otvorů a zabetonování kus 38,000 250,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,175 6,646

4 553 553422550
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm, 
včetně držáků ostnatého drátu ve třech řadách kus 38,000 180,00 6 840,00 0,00 6 840,00 0,004 0,133

5 553 553422630
sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm, 
včetně držáků ostnatého drátu ve třech řadách kus 4,000 230,00 920,00 0,00 920,00 0,006 0,024

6 '553 553422740 vzpěra plotová 48x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm kus 4,000 180,00 720,00 0,00 720,00 0,003 0,014

7 231 348401130
Osazení oploceni ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1.5 
m do 15“ sklonu svahu m 71,000 70,00 4 970,00 0,00 4 970,00 0,000 0,000

8 313 313247680
pletivo dráféné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x
1500 mm m 71,000 75,00 5 325,00 0,00 5 325,00 0,002 0,176

11 231 348401350 Osazeni napínacího drátu na oploceni do 15° sklonu svahu m 213,000 5,00 1 065,00 0,00 1 065,00 0,000 0,000

12 156 156153000 drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m m 3,000 3,00 9,00 0,00 9,00 0,000 0,000

13 231 348401360
Priháčkováni strojového pletiva k napínacímu drátu na oploceni ve 
sklonu svahu do 15° m 213,000 6,00 1 278,00 0,00 1 278,00 0,000 0,000

9_________Ostatní konstrukce a práCe-bourání______________________________________________ 182 008,29__________ 0,00_____ 182 008,29________________ 0,011
Demolice hal zděných, konstrukci a ze železobetonu postupným

14 006 981131713 rozebiránim, včetně konstrukcí krovu a střech m3 655,791 190,00 124 600,29 0,00 124 600,29 0,000 0,000
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Stavba: Demolice skladu Letiště Kbely 
Objekt:

ROZPOČETE VÝKAZEM VÝMĚR

i .
‘4 9

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Letiště Kbely Datum: 15.1.2016

c. KCN
Kód položky j Popis

MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost

celkem

15 006 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, techndogic*ých zařízení apod. t 10.000 1 500,00 15 000,00 o.ool 15 000,00 0,000 0,000

16 006 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným
rozebíráním m3 111.600 380,00 42 408,00 0,00 42 408.00 0.000 0,011

9?_______ Přesuny hmot a sutí_____________________________ ________ ____________ 108 811,78__________0,00 108 811,78__________ 0,00

17 006 997006005
Orcenf stavebního odpadu z demolic ze zdivá 7 cihel,betonu a kamene 
s dopravou do 100 m a naležením t 554.388 10.00 5 543 88 0,00 5 543 88 0.000 0.000

18 006 997006512
Přesun hmoi a vodorovné doprava suti s naložením a složením na
mezisk ádku a skladku t 554.388 5,00 2771.94 0.00 2 771.94 0.000 0,000

19 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z mezi9kiédky na skládku s naložením
a se složením . 554 388 70.00 38 807.16 0.00 38 807.16 0.000 0.000

20 013 997013831
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce
(šktidkovmé) t 554.368 100,00 55 438.80 0,00 55 438.80 0.000 0.000

21 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce N
(skiádkovné) t 2.500 2 500.00 6 250.00 0,00 6 250.00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00 0,00 23 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00 0,00 12 000,00 0,000
21 000 030001000 [Zanzení staveniště Kč 1,000 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 o. ooo I 0,000

22 000 039002000 (Zrušeni zařízení staveniště Kč 1.000 5 000.00 5 000,00 0,00 5 000,00 oooo| 0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit 11 000,00 0,00 11 000,00 0,000
23|000 080001000 |Přesun stavebních kapacit Kč 1.000| 11 000,00 11 ooo,oo| 0.00 11 000,00 o.ooo| 0,000

Celkem 192,297


