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Smlouva o dílo -

I.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlínse sídlem:

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka a.s. obočka Zlín

ID datové schránky: ahqj9id

RNDr. Alexander Černý, kvestorzastoupená-'"

(dále jen „0bjednatel“)
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TC servis, s. r. 0.

tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
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se sídlem:

IČO: 25533673

DIČ: C225533673

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:

jednající: Ing. Marek Kojecký, jednatel společnosti

registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 31071

e-mail: tcservis@tcservis.cz

ybz6f48ID datové schránky:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dilo na realizaci díla

tohoto znění:
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II.

Předmět smlouvy, dílo

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele provede a Objednateli předá dilo specifikované v článku ll. odst. 3)

a 4) této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dilo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této smlouvy se dilem rozumi komplexní provedení montážních praci včetně dodávek

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla s názvem:

„Rozšíření rozvodů strukturované kabeláže v objektu kolejí U12“

(dále též jen „dilo“). Rozsah předmětu díla je vymezen nabídkovou dokumentaci vrozsahu

položkového rozpočtu, který je uveden v příloze č. ].

Součástí závazku provést díloje rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedeni a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a

dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění -

prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality

a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v

listinné podobě vjednom vyhotovení v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla;

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla;

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku;

d) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních

předpisů;

e) odvoz a uložení vybouraných hmota stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání

Objednateli doloží příslušnými doklady;

III. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

' Zahájení prací na realizaci dila nejpozději do tří pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

' Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do 15. 7.

2021.

Mistem plnéni jsou prostory objektu kolejí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB ve

Zlíně“) s označením „U12“ — nám. T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech,

které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.

Objednatel prohlašuje, že je smluvně oprávněn v objektu provést jeho změny a úpravy, tak jak

jsou vymezeny v této smlouvě.
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IV. Cena díla

Cena dila, specifikovaného včlánku 11. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

* Cena díla bez DPH 277 150,00 Kč

DPH: 58 202,00 Kč -

Cena díla s DPH 335 352,00 Kč

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádně a

včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených

podmínek:

' v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu

rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl.

11 odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně

sjednány podle přílohy č. l této smlouvy. V případě, že ve výkazu výměr takové položky

obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 2 ceníků stavebních prací RTS v aktuální

cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

' pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení a předání díla dojde ke změnám

sazeb DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, místem realizace jakož i podmínkami

provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení § 261 1 OZ se nepoužije.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dila dle čl. [V. této smlouvy na základě daňového

dokladu — faktury, vystavené Zhotovitelem po provedení díla (viz čl. III.) této smlouvy, přičemž

právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Daňový

doklad bude vystaven Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od podpisu protokolu.

Splatnost faktury činí 30 dnů od dne vystavení faktury.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

Faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uveden odkaz na

dotčenou smlouvu s názvem akce: „Rozšíření rozvodů strukturované kabeláže v objektu kolejí

U12“

Na některé položky Smlouvy splňující podmínky § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude Zhotovitelem

vystaven podle § 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané

hodnoty a přiznat příjemce plnění.



7) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude vdobě splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. Vtakovém případě se

přeruší lhůta splatnosti dané faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené

faktury Objednateli.

8) Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9) Veškeré cenové údaje jsou uváděny v Kč a také veškeré platby budou probíhat v této měně.

Vl. Podmínky provádění díla

1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s podmínkami

vyplývajícími ztéto smlouvy jakož i příslušných právních předpisů a technických norem a dále

rovněž tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž

je povinen zejména:

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným

způsobem;

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací

(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem);

- dodržovat obecně závazné právní předpisy (zejména na úseku BOZP, ochrany přírody a

nakládání s odpady), nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy,

podklady a podmínky uvedené v této smlouvě;

- při provádění předcházet vzniku škod na majetku Objednatele či třetích osob a v případě

jejich vzniku tyto škody odstranit, popř. finančně nahradit, nebude-li jejich odstranění možné

nebo účelné.

2) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel na svůj náklad, pokud v

této smlouvě není výslovně uvedeno, žeje opatří Objednatel.

3) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že na díle nebudou váznout jakákoliv nevypořádaná práva

třetích osob ani jakékolivjiné právní vady (zejména práva 2 duševního vlastnictví).

4) Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne Objednateli součinnost, aby

Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, zejména mu najeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění

díla.

5) Zhotovitel se zavazuje na místě realizace díla (pracovišti) v sbuladu s ustanovením § 2 - 6 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, v platném

znění (dálejen „zákon o BOZP“), při realizaci díla zajistit zákonem stanovené požadavky:

I požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

I požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

I požadavky na výrobní a pracovni prostředky a zařízení,

I požadavky na organizaci práce a pracovni postupy,

I bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1,2,3 a 5 (dálejen „NV“).



 

6) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na místě realizace díla podle příslušných

právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných

zákonem o BOZP a NV, a tojak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů.

7) Dáleje Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního

prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací,

kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném

platnými požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví

Objednatele nebo dalších osob či k ohroženi provozu nebo jiných technologických zařízení

a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout

neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

(realizační) deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění.

9) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek

smlouvy.

10) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní

podnikatelskou činnosti ve výši plnění 7 000 000,- Kč u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s.

11) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou

určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci,

které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

12) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta,

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, zjakých příčin k nim došlo.

13) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat Objednateli nejpozději do 3

(tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně

nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené

prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

VII. Předání a převzetí díla

!) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo

jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby,

předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením

staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy zhotovitel předá

Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
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Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí dílaje místo plnění

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se

přesto rozhodnejej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotovitelí částku ve výši 10 % z ceny dila bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mit dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Na instalovanou kabeláž je daná systémová záruka výrobce kabeláže v trvání 25 let a na zařízení

24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li

dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobějeho předání a dále odpovídá za vady dila zjištěné

po celou dobu záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly

způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani

při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele

písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly

způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za

které odpovídá Zhotovitel.



8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele zhotovitelem opraveny,

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po

jejich zjištění, nejpozději však do 15 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle

Objednatel na adresu sídla Zhotovitele popř. na e-mail.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

ll) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

Objednatele uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady,

nejpozději však do IO (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než

se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

13) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je

povinen uhradit Zhotovitel.

l4) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně

reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako „havarijní“, je Zhotovitel povinen nastoupit kjejímu

odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít,

l8) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

IX. Sankční ujednání

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla,

specifikované v čl. IV, odst. 1, ato za každý den prodlení, nejvýše však do 20% ceny díla.

2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém terminu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichžje v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u nížje v prodlení a

za každý započatý den prodlení.



4)

5)

6)

7)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotovitelí úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na místě realizace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to

ve výši l 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani

vymáhání. Pro vyloučení pochybností strany výslovně konstatuji, že ustanovení § 2050 OZ se

nepoužije.

X. Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji k tomu

výslovně opravňují ustanovení této smlouvy nebo zákona (nebylo-li jejich užití touto smlouvou

vyloučeno).

Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají

dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, nastane-li některá z těchto

situací:

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na sebe (jako dlužník) podá insolvenční

návrh;

- soud prohlásí úpadek druhé smluvní strany.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také:

- pokud Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší provádění díla (ujednání této smlouvy o

vyšší moci zůstává nedotčeno);

- octne-li se Zhotovitel v prodleni s předáním díla delším než 30 (třicet) dnů;

a nesjedná Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě a v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení

takový výzvy.

Závazky Zhotovitelefpokud jde o odstraňování vad a/nebo nedodělků a záruku zajakost prací jím

provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od této smlouvy, trvají i

po takovém odstoupení.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle

ustanovení § 259] OZ.

V případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níže uvedeným způsobem:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla;

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a po zohlednění částek případně

uhrazených Objednatelem do data odstoupení od smlouvy, zpracuje dílčí konečnou fakturu;

- Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu předání dila“ a Objednatel je povinen do 3

(tří) dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, ustanovení této smlouvy o předání

a převzetí díla se použijí přiměřeně.
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XI. Vyšší moc

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli

nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto

smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto

smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, jež je v prodlení ovlivnit ani

předvídat, jako jsou např. živelné pohromy), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit

druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu

odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v

takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně druhé.

Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného

dodatku k této smlouvě.

XII. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2

pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož

prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto

plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR kjejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Zhotovitel není oprávněn postoupitjakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.

Tato smlouva jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této smlouvy vzniklé a

výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením

kolizních norem, zejména Občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které

budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana kní připojuje v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/20l6 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro

elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. '

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo zjakéhokoli důvodu pozbýt platnosti

(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou

smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.



10) Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

XI.

Přílohy
' ‘; '

1) Příloha č. 1 — Položkový rozpočet Zhotovitele („výkaz výměr“) »-

2) Příloha č. 2 — Rozšíření LAN sítě v objektu U12 -technická specifikace

Ve Zlíně dne: CÍL! 0-. W?
Ve Zlíně, dne JŠ 3‘. Mý
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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RNDr. Alexander Černý
Ing. Marek Kojecký

kvestor
jednatel společnosti
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Odpovídá Datum
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l EO 17,
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investor:

misto:

stavba:

zpracovatel:

_,a__„_, „_ _ . .

' vypracoval:

kontroloval:

datum:

Poznámka:

REKAPITULACE

UTB Zlín

UTB - kolej TGM

Rozpočet SK pro wifi_kolej TGM

TC servis, s.r.o.

Prováděcí projekt

_ Základní náklady.

Název akce

Doprava _ _

..“!lezisoučet1 „-

PPV 3% z montáže:

Nátěry

Zemní práce

EPY 9%; ,néséraazemnth pracni
_Mezisouéet 2

Dodav. dokumentace 2% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 2% z mezisoučtu 2

„ 9&ng@966 1.5iz memy—nail „ . A

_“ __ __Z_á_lgladni náklady celkem

_ _ __'_'_Nía,térirál____,„
135 546,00 Kč

Í, 19.55.43.091“

_ 13.551099531‘

 

Vedlejší náklady

„ _ ÉFOXOEDÍWYY, 153%; mezisoučty _2

__„_„\Le_d_l_eiš_ígákl9dy cellserp

_ qupletační činnost _

Náklady celkem

DPH 14%

DPH 21%

_Náklady celkem s DPH ' ' ' ,— '

07.05.2021

__ _Moqtáž' '

135 480,00 Kč

. 2 000,00 Kč

' 13148000 Kč

4 124,00 Kč

0,00 Kč

0.90 Kč

0.00 Kč

3,00 _Kč

W_ogogščí

' “zr/2130.00.

0,00 Kč

58 202.00 Kč

f 1335 352.00 Kč

_? 141 504,00 Kg; *;

52ž_1_59._qo_xš._ -



 



//

Rozšíření LAN sítě v objektu U12 - technicka’ specifikace

Požadované rozmístění dato 'ch zásuvek ro Wi-Fi AP
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červeně — požadované umístění nových datových zásuvek - 1x port Rl-45, instalace pod stropem

v předsíňkách studentských pokojů

celkový počet zásuvek/portů — 102

modře — stávající zásuvky (1x RJ-45) instalované ve středových chodbách, tyto zásuvky budou

demontovány a přesunuty na nové umístění do předsíněk pokojů, předpokládá se využití stávajících

kabelů;

počet stávajících zásuvek/portů — 22

stávající rozvody jsou v systému SOLARIX CAT. 6A 10 Gbit/s.

zadavatel preferuje rozšíření LAN sítě ve stejném systému, jako jsou stávající rozvody

zakončení v patch panelech ve stávajícím datovém rozvaděči v 1. NP v místnosti č. 125 (ve středu budovy

za recepcí)

stupačka mezi podlažími — vlevo od výtahu ve středu budovy, mezi podlažími jsou protipožární ucpávky,

které je nutné opět utěsnit

kabelové trasy budou vedeny ve středových chodbách

v chodbách s rozebíratelným podhledem instalace kabelových svazků do drátěných žlabů

v chodbách kde není podhled, instalace kabelů v lištách

 

 

 

 

 

 

Levá polovina podlaží Pravá polovina podlaží

1. NP zde žádné instalace neprobíhají rozebíratelný podhled - drátěný žlab

2. NP není podhled — instalace v lištách rozebíratelný podhled — drátěný žlab

3. NP není podhled — instalace v lištách rozebíratelný podhled — drátěný žlab

4. NP není podhled - instalace v lištách rozebíratelný podhled — drátěný žlab

5. NP rozebíratelný podhled — drátěný žlab rozebíratelný podhled — drátěný žlab      

chodby jednotlivých půlpaterjsou z požárního hlediska pouze únikové cesty, nejsou zde zvýšené nároky

na materiál kabeláže nebo instalačních lišt

prostory schodiště (ve výkresech zvýrazněny světle zelenými plochami) jsou chráněné únikové cesty; zde

instalovaná kabeláž musí být buď nehořlavá neskapávající, nebo musí být instalována v samostatném

požárně odděleném prostoru — sádrokartonový kastl s požární odolnostíjako má chráněná úniková cesta

(obvykle 15 — 45 minut) — 2x SDK opláštění trasy, nebo například zasekat do zdi a zaomítat

rozměry budovy: délka — 80.0 rn, šířka — 18.5 m

pro instalované datové rozvody budou předány měřící protokoly

součástí dodávky bude 100 ks propojovacích patch kabelů Cat. 6A délky 2 m a 100 ks propojovacích

patch kabelů Cat. 6A délky 1 m


