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IVIĚSÍO NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Objednávka Č.: ............................... _. 

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno/Název: Ing. Aleš Řada 
IČ, DIČ: 74934163 CZ7904083066 
Místo podnikání/Sídlo: 552 21 Rasošky 88 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S.; č.ú.: 229030103/0800 
e-mail, tel.:  www.ingara.cZ 
zastoupen: Ing. Aleš Řada

8 

Objednatel: 
Jméno/Název: Město Nymburk 
IČ, Dıčz 239500, cZ23950o 
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.: tomas.mach@meu-nbk.cZ, 325501215 
zastoupen: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 

PREAMBULE: 

Inženýrská činnost - Technický dozor stavebníka (TDS) a Koordinátora BOZP 
na staveništi (KOOBOZP) 

Akce: Odpočinková a výuková zahrada „Zahrada Skřítka Větrníka" - III. etapa, 
Nymburk 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo vnejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; 

Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od 
zhotovitele a Zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 

Dílo: 
1. Zajištění technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci zakázky V 
rozsahu: 
- kontrola průběhu prací v rozsahu 1 - 2 návštěvy týdně, případně více vždy vpřípadě potřeby 
kontroly či převzetístavebních prací, 
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Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

- seznámení se S dokumentací pro provedení Stavby, stavebním povolením a s obsahem vydaných 
správních rozhodnutí, 
- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu, 
- sledování dodržování všech podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a 

zhotovitelem Stavby, 
- v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího řešení, 

minimalizace víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek méněprací, 
- spolupráci s projektantem Stavby zajìšťujícím autorský dozor při Zajišťování souladu realizovaných 
dodávek a prací S projektem, 
- spolupráci S projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění 
odstranění případných závad projektu, 
- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu 
povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, Zajištěníjejich ohlašování a účastnění se těchto 
prohlídek, 
- organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů Z jednání, 
- sledování a kontrola stavby Z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a odchylek 
projektu, 
- kontrola souladu prováděných prací S odsouhlasenou projektovou dokumentací a S právními 
předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací Zakryty nebo 
Znepřistupněny, 
- sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu S podmínkami uvedených v příslušných 
smlouvách, pravidelné zápisy S vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, 
stanovení podmínek na nápravu, 
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich 
výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.), 
- okamžité informování objednatele O všech závažných okolnostech, 
- Sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu), 
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v průběhu 
výstavby v souladu se splátkovým kalendářem Specifikovaným ve smlouvě O dílo uzavřené mezi 
investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů, 
- spolupráci při technickém řešení, 
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a 
nedodělků, 
- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu O předání a převzetí, 
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci, 
- účast na kontrolní prohlídce Stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
- souhlas S úhradou konečné faktury, 
- příprava dokladů pro závěrečné hodnocení Stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k 
archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění 

2. Zajištění činnosti koordinátora BOZP: 
- četnost kontrol na stavbě min. 1x7dní 
- koordinace zhotovitele stavby při přijímaní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci Se zřetelem na povahu Stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi 
současně, 
- zpracování oznámení O Zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděníjednotlivých činností, 
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- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na 
Staveništi, 
- Sledování provádění jednotlivých činností na Staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na 
bezpečnost a ochranu Zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez 
zbytečného odkladu Zjednání nápravy, 
- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů Z 

kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci na Staveništi a 
návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků, 
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště S cílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám, 
- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností 
na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP. 

Požadované doklady: Výpis ze ŽR a Osvědčení O autorizaci. 

Mı'sto plnění: Zahrada MŠ Větrník, Okružní 2076, Nymburk 

Termín realizace: od 17.05. 2021 v délce 4 měsíců, tj. do 14.09.2021 

III. Cena 
Účastníci této Smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, S tím, že tato Zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízenívěcí pro Zhotovení díla potřebných: 

Popis činností cena v Kč za cena v Kč za cena v Kč za cena V Kč Za 
měsíc činnosti měsíc činnosti dobu plněnı' dobu plněnı' vč. 

bez DPH vč. DPH bez DPH DPH 
TDS 21.800,- 26.378,- 87.200,- 105.512 ,- 
Koordinátor BOZP 4.800,- 5.808,- 19.200,- 23.232,- 
Cena celkem 

I 

26.600,- Kč 32.186,- Kč 106.400,- Kč 128.744,- Kč 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné k provádění činnosti. 
Činnost koordinátora BOZP předpokládá provádění činnosti 1x7 dní a byla by 
vykonávána v součinnosti s činností TDS. 

Splatnost: 
30 dní od předání a převzetí odsouhlaseného soupisu činnosti odepsáním z účtu objednatele. 

IV. Další ujednání 
Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 

Smluvní pokuty, záruka, 
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,50% Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Vpřípadě porušení nebo nesplnění rozsahu činnosti specifikovaném v Předmětu díla uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50% ze smluvní ceny za každý i započatý den 
prodlení. 
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V. Ostatní ujednání 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně 
podepsanými. 
Odpověd' Strany této smlouvy S dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky 
na uzavření této smlouvy či jejího dodatku. 
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O 
registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smIuv"). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru 
smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti dnem Zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení kjejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
Tato Objednávka - Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávky na zhotovitele. 
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