
MO evid. č. smi.: 6440-0623-2016-036

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0623-2016-036

Níže uvedeného dne. měsíce a roku. smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DÍČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu;
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1 140 ze dne 19. 
prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel
- ve věcech technických

uva scnraima: njyaavR
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Oddělení provozu Brno 

Svatoplukova 84. 662 10 Brno 
dále také jen „objednatel" na straně jedné

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba
Název: Jiří Pikna
se sídlem: Horní Újezd ě.50, 753 53 Všechovice 
zapsána: ŽÚ-483/2014Po2 
jehož jménem jedná, majitel: Jiří Pikna tel.
Bankovní spojeni 
1Č: 45182761 
DIČ: CZ6808142363
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Opravy el. instalace a hromosvodu po revizi b. č. 1, 27, 28, 38 
Letiště Prostějov tuto smlouvu o dílo (dále také jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu elektrického zařízení a 
hromosvodů výše uvedených objektů.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Opravy el. 
instalace a hromosvodu po revizi b. č. 1, 27, 27, 38 Letiště Prostějově
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.1.2. Časový harmonogram provádění prací bude zpracován po jednotlivých objektech tak, aby 
realizací díla došlo k co nejmenšímu narušení činnosti příslušníků AČR v dotčených 
budovách. Po dokončení prací na jednotlivých budovách budou neprodleně provedeny revize, 
materiál a zařízení zhotovitele budou z budovy vyklizeny a o tomto bude vyhotoven zápis o 
dílčím předání a převzetí díla.

2.1.3. Zemní, zednické, a revizní práce, uvedené v podrobné specifikaci pod položkami č. 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 65, 66, 67, 102, 103, 104, 136, 137, 138, 173, 174, 175 mohou být 
provedeny subdodavateli, ostatní práce musí být provedeny pracovníky zhotovitele. Zhotovitel 
je na požádání zástupce objednatele povinen předložit oprávnění SDK MO / OSD k provádění 
montáží a oprav určených technických zařízení v rezortu MO.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště včetně 
ohrazení prostoru staveniště v případě provádění výkopových a zemních prací, a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány prováděním prací a jsou nutné pro dokončení díla. 
Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr 
nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
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smlouvy před jejím podpisem.
2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle 51. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle 51. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

967.717,- Kč bez DPH
(slovy: Devětsešedesátsedmtisíc sedmsesedmnáct korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 203.220,57 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
1.170.937,57Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 5.12.2016. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:30. Soboty, neděle a státní svátky od 7:00 - do 
15:30 pouze po předchozí dohodě.

4.5. Místem plnění jsou objekty č. 06-22-09-001, 027, 028, 038 v areálu Letiště, Letecká ul. 1, 796 
01 Prostějov, p. č. 6805/4, 7129/3, 6919/4, 7129/7, k.ú., Prostějov.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) není nutné 
zřizovat.

5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
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nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze 
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že 
byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená 
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je 
pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
Čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 

průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Požádá-Ii o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce
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zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staven i ště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději $ poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označeni. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování,
5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 

je zástupce zhotovitele povinen 2 pracovní dm předej]ij3mkazatelri£j^21^aiJ-aailLjIíá£JUně

záznamem do stavebnra^^momaznuuwIeniKU^^J^^^řroveaen^ontroly. Jestliže se 
kontaktní osoba (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele 
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že 
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do 
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení,
Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a 
měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO 
minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. 
Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o
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jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během 
provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 
jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část 
díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo 
dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo 
jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného 
stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před dílčím předáním díla (čl. 2.1.2.) oznámí zhotovitel 
kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7/13



MO evid. č. smi.: 6440-0623-2016-036

Dílo bude po dokončení a provedení posledního dílčího předání díla dle odsouhlaseného 
harmonogramu objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura‘:), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu Provozního střediska 0623, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Ihůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu
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9.1. Vlastníkem věci. která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo ti*pělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovíte! je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-Ii jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písni, b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou
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změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona Č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do
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vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek a typů dopravních 
prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána zaručeným 

elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 8

za objednatele 
Ing. Miroslav Flajtinger 

vedoucí oddělení provozu Brno 
česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem
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_____Podrobná specifikace díla
Opravy el. instalace a hromosvodu po revizi b. Č. 1, 27, 28, 38 Letiště Prostějov.

Položkový rozpočet a výkaz výměr:
P.č. Popis: Mi Počet MJ (

I
P

I Oprava hromosvodu b.ě. 1 Hangár
2 Elektroinstalační práce:
J Dodávka a výměna zemnící tyče profil T, délky l 

metr, typ ZTP 10, pozinkovaná ocel FeZn, se 
svorkou, včetně připojení na stávající zemnic a 
ošetřením spoje dvojitým asfaltovým nátěrem proti 
korozi

ks 11,00

4 Dodávka a výměna zemnícího drátu průměr lOmm, 
pozinkovaná oce! FeZn

m 14.00

5 Dodávka a výměna spojovací svorky SS, 
pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm

ks 8,00

6 Vybourání kameniva - kačírku pro zpětnou montáž m3 0,60

7 Zpětná montáž kameniva m3 0,60
8 Hloubení nezapažených rýh ručně, šířky 0.5m, 

hloubky 0.6m z horniny třídy 3
m3 0.80

9 Zásyp rýh ručně, šířky 0,5m. hloubky 0.6m z 
horniny třídy 3 včetně zhutnění

m3 0.80

10 Dodávka a výměna zkušební svorky SZ litinové ks 9,00
! I Řezání betonového povrchu do hloubky lOcm m 6.00
12 Bourání betonového povrchu m3 0,07
13 Oprava betonového povrchu m3 0,07
14 Provedení výchozí dílčí revize hromosvodu sbr 1,00
15 Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky) sbr 1.00
16 Oprava elektroinstalace b. č. 27 Budova pilotů:

17 Elektroinstalační práce:

18 Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou
9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP 
min. 44, doba svícení minimálně I hodina

ks 5,00

19 Dodávka a výměna kabelu CYKY J3xl,5 m 16,00

20 Dodávka a výměna zářivkového svítidla 1x36 W IP 
20 s hliníkovým difuzorem (stříbrná mřížka), včetně 
světelného zdroje a startéru, včetně tepelně izolační 
podložky

ks 2,00

21 Dodávka a výměna nožové pojistky PH1, 125 A ks

Oo

22 Provedeni výchozí dílčí revize elektrické instalace 
včetně provozní zkoušky nouzových svítidel

sbr 1.00
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23 Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky) sbr 1,00
24 Oprava elektroinstalace b. č. 28 Nabíjecí stanice:

25 Elektroinstalační práce:
26 Dodávka a výměna nouzového svítidla I xl IW, 

napájení 230V, s pikrogramem. IP 66. doba svícení 
minimálně 3 hodiny, například BASET-N-I-PC-111

ks 3,00

27 Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 
65, s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a 
startérů

ks 62,00

28 Dodávka a výměna výbojkového svítidla sodíkového 
70W, včetně nástěnného výložníku a světelného 
zdroje

ks 5,00

29 Dodávka a výměna spínače Tango č. 1 IP 44, barva 
bílá, do krabice KU 68

ks 5.00

30 Dodávka a výměna spínače č. 1 IP 20. barva bílá ks 3.00
31 Dodávka a výměna spínače Tango č. 5 IP 44, barva 

bílá, do krabice KU 68
ks 3,00

32 Dodávka a výměna spínače č. 5 IP 20. barva bílá ks 3,00
33 Dodávka a výměna spínače Tango č. 5B IP 44, barva 

bílá, do krabice KU 68

ks 4,00

34 Dodávka a výměna spínače č. 6 IP 44. barva bílá ks 2,00
35 Dodávka a výměna zásuvky Tango, 230V 16A IP

44, barva bílá, do krabice KU 68
ks 52.00

36 Dodávka a výměna dvojzásuvky 230V 16A ÍP 20, 
barva bílá

ks 18.00

37 Dodávka a výměna zásuvky 230V 16A IP 20. barva 
bílá

ks 2.00

38 Dodávka a výměna zásuvky 230V I6A IP 20. 
vestavné do rozvaděče

ks 1,00

39 Dodávka a výměna nástěnné přívodky 400V 63A IP 
44

ks 1,00

40 Dodávka a výměna zásuvky 400V 32A 5P 1P44 ks 7,00
41 Dodávka a výměna spínače - sporákové kombinace, 

230V, 16A
ks 1,00

42 Provedení ochranného pospojování sbr 1,00
43 Dodávka a výměna kabelu CYKY J5xl 6 m 27,00
44 Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x6 m 161,00
45 Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x 1.5 m 44.00
46 Dodávka a výměna kabelu CYKY .13x2,5 m 475.00
47 Dodávka a výměna kabelu CYKY J4xl,5 m 41,00
48 Dodávka a výměna kabelu CYKY J3xl ,5 m 597.00
49 Dodávka a výměna kabelu CYKY J2xl,5 m 29,00
50 Dodávka a výměna nožové pojistky PH1 ks o o
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51 Provedení identifikace a přepojení stávajícího 
kabelového okruhu na nový jistící prvek po opravě 
rozvaděče

ks 15,00

52
Označení sledu fázových vodičů stávajícího kabelu

ks 5,00

53 Zjištění stávajícího kabelového okruhu, označení a 
přepojení na novy jistící prvek

ks 20,00

54 Demontáž stávajícího rozvaděče RAK do 50 kg ks 1,00
55 Demontáž stávajícího kabelového roštu do šířky 

l,5m
m 25.00

56 Demontáž stávajícího kabelového roštu do šířky
0.3 m

m 40,00

57 Dodávka a výměna kabelového žlabu MERKUR 
50/50 včetně spojek a podpěr

ks
18,00

58 Dodávka a výměna kabelového žlabu MERKUR
100/50 včetně spojek a podpěr m 53,00

59 Dodávka a výměna elektroinstalační lišty vkládací 
40x20mm, barva bílá m 23.00

60 Dodávka a výměna elektroinstalační lišty vkládací 
20x20mm, barva bílá m 45.00

61 Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el. 
kabelů 5x5 cm

m 375,00

62 Vysekání otvoru pro el. krabici KU 68 v cihelném 
zdivu zdivu

ks 118,00

63 Provedení průrazu do velikosti 5x5cm cihelným 
zdivém do ti. 40 cm

ks 4.00

64 Provedení průvrtu do průměru 20mm cihelným 
zdivém do tl. 40 cm

les 17,00

65 Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše po 
průrazech a průvrtech

m2 21,60

66 Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše po 
průrazech a průvrtech, s napojením na původní 
omítku

m2 21,60

67 Oprava nátěru vnitřní omítky, barva bílá m2 21.60
6S

Dodávka a výměna elektroinstalační krabice KU 68
ks 101.00

69 Dodávka a výměna víčka elektroinstalační krabice 
KU 68

ks 11,00

70 Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur
16

ks 9.00

71 Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur 
21

ks 8.00
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72 Provedení celkové údržby oceloplechového 
rozvaděče RH. v rozsahu tří polí o celkovém 
rozměru2,3 x 1,8m. vyčištění prostoru od prachu, 
dotažení proufových spojů, vyrovnání 3 ks dveří 
rozvaděče o rozměru 0,8x1.7m. včetně provedení 
označení rozvaděče, jistících a ovládacích prvků, 
včetně vyhotovení liniového schéma rozvaděče a 
doplnění bezpečnostní tabulky

ks 1.00

73 Provedení očištění a nátěru konstrukce a dveří 
oceloplechového rozvaděče vrchním nátěrem, barva 
šedá

m2 9,50

74 Dodávka a výměna propojovací lišty ni 4.00
75 Dodávka a výměna přístrojové lišty DIN m 4,00
76 Dodávka a výměna N svorkovnice 30 vývodů ks 4.00
77 Dodávka a výměna PE svorkovnice 30 vývodů ks 4,00
78 Dodávka a výměna rozváděčového zámku ks 6,00
79 Dodávka a výměna krycího plechu rozvaděče HR.

78 x 32,5 cm dle vlastního zaměření, minimální 
tloušťka lmm. s otvory pro jistící prvky, včetně 
nátěru, barva šedá. s úchyty pro manipulaci

ks 1,00

80 Dodávka a výměna krycího plechu rozvaděče HR.
78 x 38 cm dle vlastního zaměření, minimální 
tloušťka lmm, s otvory pro jistící prvky, včetně 
nátěru, barva šedá. s úchyty pro manipulaci

ks 1.00

81 Dodávka a výměna krycího plechu rozvaděče HR,
78 x 42.2 cm dle vlastního zaměření, minimální 
tloušťka 1 mm. s otvory pro jistící prvky, včetně 
nátěru, barva šedá, s úchyty pro manipulaci

ks 1,00

82 Dodávka a výměna krycího plechu rozvaděče HR,
78 x 55 cm dle vlastního zaměření, minimální 
tloušťka lmm. s otvory pro jistící prvky, včetně 
nátěru, barva šedá, s úchyty pro manipulaci

ks 1.00

83 Dodávka a výměna krycího plechu rozvaděče HR. 
52,8 x 1 68 cm dle vlastního zaměření, minimální 
tloušťka lmm. s otvory pro jistící prvky, včetně 
nátěru, barva šedé. s úchyty pro manipulaci

ks 1,00

84 Dodávka a výměna jističe B 125/3 ks 1,00
85 Dodávka a výměna jističe B40/3 ks 1,00
86 Dodávka a výměna jističe C32/3 ks 4.00
87 Dodávka a výměna jističe Cl6/3 ks 1.00
88 Dodávka a výměna jističe BI6/1 ks 15.00
89 Dodávka a výměna jističe Cl 0/1 ks 10,00
90 Dodávka a výměna jističe B6/1 ks 8,00
91 Dodávka a výměna přepěťové ochrany stupně B+C ks 4,00

92 Dodávka a výměna síťového přepínače síť - 0 - 
náhradní zdroj, 400V, 125 A

ks 1.00
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93 Dodávka a výměna přepínače venkovního osvětlení 
R/O/A 230V 6A

ks 1,00

94 Dodávka a výměna třífázového stykače 400V lóA, 
cívka 230V

ks 1,00

95 Dodávka a výměna jednofázového stykače 230V 
16A

ks 1,00

96 Dodávka a výměna spínacích hodin denních. 230V 
16A

ks 1,00

97 Dodávka a výměna světelného čidla 50-2000 Lx, 
230V 16A

ks 1,00

98 Dodávka a výměna třífázového elektroměru pro 
nepřímé měření spotřeby el. energie, s výstupem M- 
bus. x/5 A. včetně nastavení hodnot

ks 1.00

99 Dodávka a výměna proudového transformátoru pra 
nepřímé měření spotřeby el. energie 150/5A

ks

oor<
D

100 Dodávka a výměna proudového chrániče 40/4/0,03 ks 4,00

101 Dodávka a výměna plechové stříšky 25x30 cm nad 
nástěnnou přívodku, materiál pozinkovaný plech tl.
1,5mm

ks 1,00

102 Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace sbr 1.00
103 Provedeni výchozí revize elektrické instalace sbr 1,00
104 Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky) sbr 1,00
105 Oprava elektroinstalace b. č. 38 Sklad padáků :
106 Elektroinstalační práce:

107 Dodávka a výměna zářivkového svítidla 3x36W iP 
65, s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a 
startérů

ks 136,00

108 Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP
65 s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a 
startérů

ks 7.00

109 Dodávka a výměna výbojkového svítidla sodíkového 
70W, včetně nástěnného výložníku a světelného 
zdroje

ks 14.00

1 10 Dodávka a výměna spínače č. 1 IP 44, barva bílá ks 17.00
111 Dodávka a výměna spínače č. 5 IP 44, barva bílá ks 2.00
1 12 Dodávka a výměna spínače č. 5B IP 44, barva bílá ks 2.00
113 Dodávka a výměna spínače č_ 6 IP 44. barva bílá ks 2.00
114 Dodávka a výměna dvoj zásuvky 230 V 16A IP 44. 

barva bílá
ks 6.00

115 Dodávka a výměna zásuvky 230V I6A IP 44. barva 
bílá

ks 13.00

1 16 Dodávka a výměna nástěnné přívodky 400V 63A IP 
44

ks 1.00

117 Dodávka a výměna zásuvky 400V 16A 5P IP44 ks 6.00
118 Dodávka a výměna zásuvky 400 V 32 A 5P IP44 ks 2.00
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119 Dodávka a výměna kabelu CYKY 4x35 m 62.00
120 Dodávka a výměna kabelu CYKY 4x25 m 59,00
121 Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x6 m 4,00
122 Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x2.5 m 1 98,00
123 Dodávka a výměna kabelu CYKY J5xl,5 m 49,00
124 Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x2,5 m 360.00
125 Dodávka a výměna kabelu CYKY J4xl ,5 m 75.00
126 Dodávka a výměna kabelu CYKY J3xl .5 m 1 553.00
127 Dodávka a výměna kabelu CYKY J2xl ,5 m 48,00
128 Dodávka a výměna nožové pojistky PH 1 ks 3.00
129 Provedení identifikace a přepojení stávajícího 

kabelového okruhu do nového rozvaděče

ks 5,00

130 Dodávka a výměna kabelového žlabu MERKUR 
50/50 včetně spojek a podpěr

ks

153,00
131 Dodávka a výměna kabelového žlabu MERKUR 

100/50 včetně spojek a podpěr m 108,00
132 Dodávka a výměna elektroinstalační lišty vkládací 

40x2Oním. barva bílá m 154.00
133 Provedení průrazu do velikosti 5x5cm cihelným 

zdivém do ti, 40 cm
ks 5,00

134 Provedení průrazu do velikosti 15x1 Sem cihelným 
zdivém do tL 40 cm

ks 3,00

135 Provedení průvrtu do průměru 20mm cihelným 
zdivém do tl. 40 cm

ks 19,00

136 Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše po 
průrazech a průvrtech

m2 0.70

137 Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše po 
průrazech a průvrtech, s napojením na původní 
omítku

m2 0,70

138 Oprava nátěru vnitřní omítky, barva bílá m2 2,00

139 Dodávka a výměna ocelové konstrukce pro uchcení 
vypínačů a zásuvek, do hmotnosti 5 kg. dle vlastního 
zaměření, včetně základního a vrchního nátěru proti 
korozi

ks 6,00

140 Dodávka a výměna třífázového ventilátoru, průměr 
vrtule 450mm, krytí ÍP44

ks 1,00

141
Dodávka a výměna motorového spouštěče 400 V 1 - 
1,6A včetně krytu spouštěče IP 55, včetně vývodek

ks 1,00

142 Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur 
16

ks 38,00

143 Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur 
21

ks 5,00
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144 Demontáž stávající zásuvkové skříně litinové do 100
kg____ _____ ______ ______ _____

ks 2,00

145 Dodávka a výměna oceloplechového rozvaděče RH, 
IP minimálně 44/20. s dvířky, proudové zatížení 
min. 1 OOA. velikost min. 140 modulů, včetně N a 
PE svorkovnic, včetně propojovacích a přístrojových 
lišt DIN, vývodek, včetně označení rozvaděče, 
jistících a ovládacích prvků, včetně liniového 
schéma rozvaděče a bezpečnostní tabulky, na 
stávající ocelovou konstrukci, včetně provedení 
úpravy a nátěru konstrukce základním a vrchním 
nátěrem

ks 1.00

146 Dodávka a výměna jističe B 80/3 ks 1,00
147 Dodávka a výměna jističe B63/3 ks 1,00
148 Dodávka a výměna jističe B50/3 ks .00
149 Dodávka a výměna jističe C32/3 ks 1.00
150 Dodávka a výměna jističe C16/3 ks 3.00
151 Dodávka a výměna jističe B16/1 ks 5.00
152 Dodávka a výměna jističe C10/1 ks 18,00
153 Dodávka a výměna jističe B6/1 ks 2.00

154 Dodávka a výměna přepěťové ochrany stupně B+C ks 4,00
155 Dodávka a výměna síťového přepínače síť - 0 

náhradní zdroj. 400V, 80A
ks 1,00

156 Dodávka a výměna přepínače venkovního osvětlení 
R/0/A 230V6A

ks .00

157 Dodávka a výměna třífázového stykače 400V 16A. 
cívka 230V

ks 1.00

158 Dodávka a výměna světelného čidla 50-2000 Lx ks .00

159 Dodávka a výměna třífázového elektroměru pro 
přímé měření spotřeby el, energie, s výstupem M- 
bus. 100A, včetně nastavení hodnot

ks 1.00

160 Dodávka a výměna proudového chrániče 40/4/0,03 ks 4.00

161 Dodávka a výměna plechové stříšky 80x40 cm nad 
rozvaděč, materiál pozinkovaný plech tl. l,5mm

ks ,00

162 Dodávka a výměna oceloplechového rozvaděče RB. 
IP minimálně 44/20. s dvířky, proudové zatížení 
min. 50A, velikost min. 100 modulů, včetně N a PE 
svorkovnic, včetně propojovacích a přístrojových 
lišt DIN, vývodek, včetně označení rozvaděče, 
jistících a ovládacích prvků, včetně liniového 
schéma rozvaděče a bezpečnostní tabuiky, na 
stávající ocelovou konstrukci, včetně provedení 
úpravy a nátěru konstrukce základním a vrchním 
nátěrem

,00
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163
164

165
166 

167
768

769
Tto
171

Dodávka a výměna třífázového vypínače 50A

Dodávka a výměna jističe B40/3
Dodávka a výměna jističe C32/3
Dodávka a výměna jističe C16/3

Dodávka a výměna jističe C6/3

Dodávka a výměna jističe B16/1

Dodávka a výměna jističe C10/1
Dodávka a výměna přepěťové ochrany stupně C
Dodávka a výměna proudového chrániče 40/4/0.03

ks
ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks

172

173

174
175
7Ť6

177
178

179
180 
181

182

183

Dodávka a výměna plechové stříšky 80x40 cm nad 
rozvaděč, materiál pozinkovaný plech tl. l,5mm
Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace 

Provedení výchozí revize elektrické instalace 
Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)

Přesuny hmot, likvidace odpadu 
Přesuny vybouraných hmot na staveništi 
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
skládku, k recyklaci 
Poplatek za skládku
Zabezpečení staveb:
Stavby jsou situovaný ve vojenském areálu, 
pracovní doba je stanovena od 7,00 do 15.30 hodin v 
pracovní dny
Vytýčení a zabezpečení staveniště při provádění 
prací, BQZP
Zařízení staveniště, sociální zařízení, sklady, šatny

ks

sbr

sbr
sbr

sbr
sbr

sbr

sbr

sbr

sbr

Cena celkem bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem s DPH

967 717.00 
203 220.57 
170 937,57

U specificky označeného materiálu se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Zemní, zednické a revizní práce mohou být provedeny subdodavateli.

8


