
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

číslo Smlouvy: S-848/00066001/2021

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:  Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:  25023446

DIČ:  CZ25023446

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.                 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

jejímž jménem jedná Ing. František Benč, Ph.D., jednatel

číslo Smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
„občanský zákoník“), tuto:

Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Smlouvy

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku s názvem:
„II/102 Chotilsko, most ev.č. 102-119 - TDI“ (dále jen „Zakázka“), ve které byla
nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější.

1.2. Předmětem Smlouvy je zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen „výkon
činnosti TDI“) a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě
stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen
„zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) Poskytovatelem
v souvislosti se stavbou „II/102 Chotilsko, most ev.č. 102-119“ (dále jen „stavba“),
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a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 (výkon činnosti TDI) a Příloze č. 2 (výkon 
činnosti koordinátora BOZP)“ k této Smlouvě.   

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých 
Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných 
k zajištění ujednané činnosti odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě. 

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP 
dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou 
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České 
republice, a dostatek potřebných zkušeností. 

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.  

 

Článek 2. 

Zmocnění Poskytovatele 

2.1.  Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu 
k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu 
potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora 
BOZP“ dle této Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou moc, 
jejíž vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

 

Článek 3. 

Doba a místo plnění 

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na základě 
písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení 
poskytování Plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
ze strany Poskytovatele. 

3.2. Výkon činnosti TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních 
prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním písemných výstupů činnosti TDI 
Poskytovatelem Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti TDI nebo 
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. 

3.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude 
ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli 
a předáním písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem 
Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP nebo kterékoliv 
jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

3.4. Místem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo 
Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveniště. Místem 
předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními 
stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  
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Článek 4. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti a výkon činnosti koordinátora BOZP 
s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantními právními předpisy (včetně zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„Zákon o ZVZ“) a technickými a kvalitativními podmínkami stavby, normami a 
předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen 
provádět výkon činnosti TDI rovněž v souladu s platným interním předpisem 
Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem Objednatele je v době 
uzavření Smlouvy “Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora 
realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.“, v 
platném znění a „Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných 
zakázek – Změny závazků“, v platném znění. Poskytovatel je povinen si interní 
předpisy na Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy 
seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit oprávněné 
zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením.  

4.2. Poskytovatel zajistí výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP na svůj 
náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora 
BOZP musí být přiměřeně kvalifikovaný,  vyškolený, technicky a odborně zdatný a 
zkušený.  

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky 
je Poskytovatel oprávněn zajistit výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora 
BOZP prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě poskytování předmětu 
plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.  

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla (písemné výstupy 
činnosti TDI a činnosti koordinátora BOZP, odpovídá Poskytovatel za vady, které má 
předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo 
Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své 
povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli záruku za jakost 
v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je povinen 
nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout s Objednatelem způsob 
a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji 
neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na Objednatele převzetím díla, nebo jeho 
části Objednatelem. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
předmětu Smlouvy.  

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými podklady 
včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDI výkon činnosti 
koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje používat 
podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle Smlouvy. 

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.  
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5.4. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě 
nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDI a/nebo koordinátora BOZP, 
nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat výměnu 
konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. Výměnu je 
Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy 
obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu pracovníka. Objednatel si vyhrazuje 
právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka Poskytovatelem. Současně s touto 
výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné 
zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při 
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 
případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění 
nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění 
o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena 
cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných 
jednotkových cen),  

c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech přiměřeně 
upraví dohodou smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 

 

Článek 6. 

Cena plnění 

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých 
položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – 
specifikace ceny (Příloha č. 4 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací 
jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky 
Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.  

6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené 
v Soupisu prací jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a k 
těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému poskytování plnění dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 
Poskytovatele. 

6.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 
nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální 
náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 
2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že jednotkové ceny 
jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou ve smyslu ustanovení 
§ 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou být překročeny. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění. Objednatel bude platit Cenu 
plnění dle čl. 6. Smlouvy dílčími měsíčními platbami odpovídajícími hodnotě prací 
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provedených v daném období, maximálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové 
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého 
plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP v souladu s čl. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto 
činností).  

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé 
části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit 
Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedeném období („Rozpis 
čerpání plnění“). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podmínkou 
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel 
nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen 
Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.   

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) 

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název 
akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající 
Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí 
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví 
této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 
odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

7.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k 
daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle 
této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná 
pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

    a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
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Článek 8. 

Pojištění 

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 
celkové Nabídkové ceny bez DPH. 

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy. 

8.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. 

 

Článek 9. 

Smluvní sankce 

9.2. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) při prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy s dopadem 
na termín realizace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH 
za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy, která nemá 
vliv na termín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové ceny bez 
DPH za každý započatý den prodlení; 

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

9.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovateli. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění 
je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění a stavby 
považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

9.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Smluvní pokutou není 
dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této 
Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 10. 

Odstoupení od Smlouvy 

10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, 
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a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn 
Poskytovateli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že 
nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně 
investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně 
strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, 
nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních 
prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Plnění nebo 
od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TDI nebo výkonu činnosti 
koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu 
delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů; 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy; 

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 
této Smlouvy.  

10.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

10.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 

10.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 11. 

Závěrečná ustanovení 

11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Poskytovatel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

11.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

11.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
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občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

11.5. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů),
jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Tyto
osoby jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech osob vůči Objednateli byl ustanoven
zástupce, jímž je IBR Consulting, s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené v odst.
11.6 Smlouvy.

11.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:   Ing. Jan Lichtneger, ředitel

email:                       

tel:             

ve věcech technických:   jméno: Slavomír Kellner

email:                         

tel:             

ve věcech ekonomických a finančních:  Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:                          

11.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Poskytovatele:

ve věcech smluvních:  Ing. František Benč, Ph.D., jednatel

email:                      

tel.:                 

ve věcech technických: Ing. Martin Dostál, vedoucí TDS Praha

email:                               

tel.:                 

ve věcech ekonomických a finančních: Josef Brehovský, obchodní ředitel

email:                                 

tel.:                 

11.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

11.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

11.10. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo
dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Plnění.

11.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu
Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

11.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.
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11.13. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

11.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

11.16. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží
3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.

11.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

11.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

a) Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDI

b) Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

c) Příloha č. 3 – Plná moc  - vzor

d) Příloha č. 4 - Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne _________ V _______ dne _________

______________________________                               

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan lichtneger, ředitel

Ing. František Benč, Ph.D.

jednatel společnosti

IBR Consulting, s.r.o.
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Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti stavebního dozoru 
 
 
V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli 
stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 
KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 
podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 
zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 
nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, 
zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve 
po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve 
smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 
odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 
platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných 
oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 
a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění 
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání 
nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby 
zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 
včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 
znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 
pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 
opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 
stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat 
neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 
z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby 
ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 
 
Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky 
a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby 
realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 
navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP 
na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 
stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  

 
  


