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Smlouva o dílo

č. 2021/16/0131

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce: Oprava střešního pláště atria pavilonu B ZŠ Ivana Sekaninv č.1804/15, Ostrava - Poruba

Objednatel:

Příjemce:

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

k podpisu zmocněn Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:-

dále jen objednatel

Zhotovitel: CONE- STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem Kosmova 17/1126, Ostrava—Přívoz, 702 00

IČO: 25357603

DIČ: CZ25357603

zastoupený: Janem Němcem, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: KB Ostrava, a.s.

Číslo účtu: 19—6363750297/0100

dále jen zhotovitel

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání

jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající vopravě střešního pláště atria pavilonu B v objektu základní školy Ivana Sekaniny

č. 1804/15, Ostrava — Porubav v souladu s platnými technickými normami a souvisejícími předpisy.

Vše bude provedeno podle projektové dokumentace z 11/2020 pro provádění stavby „Oprava

střešního pláště atria pavilonu B ZŠ Ivana Sekaniny č.1804/15, Ostrava - Poruba“, zpracované Ing.

Radkem Pavlíkem, se sídlem Stará Ves 157, Bílovec, provozovna Podroužkova 1685/15, 708 00,

Ostrava — Poruba, IČO 47865628, pod zak. číslem 2020/17 (dále i jen projektová dokumentace) a za

podmínek uvedených v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se s projektovou

dokumentací před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením odborné péče seznámit.

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

a) Opravu střešního pláště spočívá v odstranění stávající nesoudržné vrstvy živičné krytiny, očištění

podkladu, provedení zateplení ze spádových klínů tl. 20 až 220 mm z polystyrénu EPS 100S,

tepelné izolace z EPS 200S Stabil v tl. 80 mm, položení ochranné textilie a střešní folie mPVC.

Osazení nových sanačních střešních vpustí DN 80 včetně osazení nástavce po realizaci nové

krytiny. Klempířské prvky budou zachovány stávající, opatří se ochranným nátěrem. Výměna

stávajícího odvětrání potrubí kanalizace. Oprava povrchu stěn stávajícího světlíku. Po provedení

nové skladby střešního pláště se provede opětovná montáž hromosvodné soustavy v novém

materiálovém složení, bude doložena revize. Odvoz suti, likvidace, aj. Práce budou provedeny

v souladu s projektovou dokumentací, platnými ČSN a souvisejícími předpisy, včetně

souvisejících prací a úklidu,

b) provést všechny potřebné zkoušky, doložit atesty, osvědčení, apod. k použitým materiálům,

c) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 1 x na

CD nosiči,

d) provést všechny související práce v rozsahu podle projektové dokumentace,

e) pořídit průběžně fotodokumentaci prováděné rekonstrukce tak, že vyfotografuje původní stav,

průběh bourání a pokládání nových vrstev, případně všech konstrukcí, které budou zakryty.

Fotodokumentace bude zhotovitelem předána objednateli při přejímce hotového díla v digitální

podobě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

„ IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: předpoklad 1. 7. 2021

Doba realizace prací: 6 týdnů.

Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: předpoklad 08/2021

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI. smlouvy). Nedojde-li k jiné

dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch

povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nese zhotovitel nebezpečí škody

na díle.

Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy

o předání řádně dokončeného díla objednateli formou podpisu protokolu o předání a převzetí

oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

0 certifikáty, atesty, zkoušky, protokoly měření
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o revize

o doklad o ekologické likvidaci odpadů

o stavební deník

o předání projektové dokumentace skutečného provedení (Výkresová část ve formátu DWG

a PDF) objednateli — ve dvojím vyhotovení V tištěné podobě a jednou V digitální podobě na CD

nosiči

fotodokumentace V digitální podobě

. provedení dalších souvisejících prácí V rozsahu podle projektové dokumentace z 03/2020

zpracované Střediskem speciálních činností spol. s r.o..

Místem provádění díla je objekt ZŠ I.Sekaniny 1804/15, Ostrava-Poruba — pavilon B. Zhotovitel

výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil se shora

uvedeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedené a umístění díla

dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné či skryté překážky znemožňující provedení díla

způsobem dohodnutým V této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 772 802,08,- Kč bez DPH (sedm set

sedmdesát dva tisíc osm set dva korun českých osm haléřů).

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou

likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou

i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které V projektové dokumentaci,

výzvě nebo V této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo

mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení

daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento učet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný učet

daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze v případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po

jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné V době

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel

zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu,

kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné V době zpracování tohoto

rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na

tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně provedených prací k poslednímu



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

SOD č. 2021/16/0131

dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje za dátum uskutečnění zdanitelného plnění (dále

ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke

schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3 dnů potvrzené

zpět zhotoviteli k vystavení faktury. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu bez soupisu

provedených prací schválených a písemně potvrzených objednatelem.

Po protokolárním předání a převzetí díla, kterým se předává á přebírá dohotovené dílo bez vad a

nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí

objednateli nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., V platném znění (dále

jen „fakturá“), kde přílohou bude soupis provedených prací a u konečné faktury také předávací

protokol opatřený podpisy obou smluvních stran.

Okamžik předání a převzetí dílá bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání se považuje za

DUZP.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jej ího prokazatelného doručení obj ednáteli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí dále obsahovat

tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

ro; 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

ro; 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, obsahuje

nesprávné udaje nebo neobsahuje-li udaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat. Nová

lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že objednatel převezme dílo dle této smlouvy, na

němž se vyskytují vady á nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, bude ze zhotovitelem

vystavené konečné faktury částka ve výši 20% z celkové ceny díla pozastavena, a to až do odstranění

všech vad a nedodělků, které byly uvedeny V předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními

stranami, včetně dodání všech požadovaných dokladů. Těchto 20% má charakter tzv. pozastávky a

bude proplaceno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků,

které nebrání řádnému užívání díla, a o dodání všech požadovaných dokladů. Tento protokol musí

být podepsán oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě aplikace tzv. pozastávky uvedené V odst. 19. tohoto článku

není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoli smluvní pokuty či úroky z prodlení zčástky

pozastávky, tedy z částky 20% celkové ceny díla, a to i přes skutečnost, že zhotovitel vyfakturoval

celou částku za provedení díla a tuto fakturu objednateli doručil.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději V den zahájení prací. O předání

staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
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Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a uhradit zhotoviteli smluvenou cenu

díla dle čl. V. smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie)

bezúplatně. Připojení na tato média si zhotovitel zajistí sám na své náklady a nebezpečí.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného

stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných a psychotropních

látek u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen

objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provest dílo, které je specifikováno v čl. III. odst. 1 této smlouvy s potřebnou

péčí tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem. Harmonogram

prací tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytne.

Zhotovitel se zavazuje provest dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve

sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným

požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel je povinen zajistit

staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí do

objektu MŠ.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na

místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem ke

kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve

objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Nepozve—li jej včas nebo

pozve—li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím

spojené.

Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím provedených zakrývaných prací, přičemž

z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelne použité materiály, technologie a postupy, a předá

ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím

spojené uhradí objednatel vpřípadě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel

k jejímu provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli, a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným

zakrytim zhotovitel.

Stanoví—li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve—li jej

včas, nebo pozve—li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a uhradí

náklady stím spojené.

Nedostaví—li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat podle

uj ednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i v okolí stavby, je povinen průběžně

odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
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Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorách ZŠ, budou mít

oblečené reflexní vesty označené logem společnosti zhotovitele.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření a požívání alkoholických nápojů ve vnitřních i

venkovních prostorách a v bezprostředním okolí ZŠ I.Sekániny 1804/15, Ostrava—Poruba a zavazuje

se ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím osobám.

K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel

objednatele alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před

dohodnutým termínem ukončení prácí.

Povinnost zhotovitele k provedení díla je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla

objednatelem bez vad a nedodělků formou podpisu předávacího protokolu oběma smluvními

stranami, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat

obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími

podklady objednatele á dohodami uzavřenými oběma účastníky při provádění díla.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník. Do

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a. časový postup prací a jejich kvalitu

b. druh použitých materiálů a technologií

c. zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci

stavby

d. zjištěné závady, vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění

e. další údaje, které souvisí s bezpečností á hospodárností práce

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtany a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním

textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební

deník musí být trvale dostupný objednateli a jím pověřeným osobam na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující pracovní den po

převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu nese

zhotovitel odpovědnost stím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo třetím osobám, zavazuje se

zhotovitel k její úhradě, nebo kodstranění škody na vlastní náklady. Volba mezi oběma způsoby

odstranění škody přísluší objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, projektové

dokumentaci, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívaní, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a

obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti

za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci—části díla, k němuž došlo při výrobě,

přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme obj ednatel.
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Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro

ojedinělé drobné vady, ktéré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při

předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit.

Nedohodnou—li se, musí jé zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku V délce 60 měsíců, na dodávky strojů,

zařízení technologie a materiálu dle záruk výrobců, minimálně však na 24 měsíců. Záruční doba

začíná plynout následujícím dném ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a

nedodělků objednatelem. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby staví a

počíná běžet znovu ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně vystaví potvrzení o opravě díla a

řádném předání zhotovitele díla bez vad objednateli.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době

způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nej sou—li tyto vlastnosti

mezi stranami výslovně uj édnány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté,

co je zjistil. V oznámení zaslaném na kontaktní údaje zhotovitele vzáhlaví této smlouvy uvede

konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovnich dnů

od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned,

nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2

pracovních dnů.

Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady

zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva

nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží térmín zahájení prací a ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, i jen započatý, den

prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný v harmonogramu prací (příloha

č. 2), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, i jen započatý, dén

prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka zhotovitele,

vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště, a zhotovitel uhradí smluvní pokutu

ve výši 3.000,— Kč za každý případ.

V případě, že se pracovník zhotovitele odmítné podrobit testu na zjištění alkoholu nebo toxické látky

v těle, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště, a zhotovitel uhradí smluvní

pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý případ.

V případě porušení zákazu kouření ze strany pracovníků zhotovitele bude zhotoviteli uložena smluvní

pokuta ve výši 500,— Kč za každý případ.

V případě, že pracovníci zhotovitele nebudou používat osobní ochranné pomůcky (pracovní obuv,

réílexní vesty, atd.) budé zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ.

V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební déník, anébo stavební déník není dostupný objednateli

na staveništi (čl. VII. odst. 20 smlouvy), zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,—

Kč za každý případ porušení této povinnosti.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla

v důsledku népředání díla v sj ednaném termínu, nebo porušením jiné sankcionované povinnosti.
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10. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč denně za každou vadu ode dne, kdy

byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jej ího odstranění.

11. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sj ednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

l2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení,

ato na účet uvedený v této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že:

a) zhotovitel bude V prodlení se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy více než 10

pracovnich dnů

b) zhotovitel bude V prodlení s dokončením díla a jeho předání dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy

více než 10 pracovních dnů

c) zhotovitel bude v prodlení s termíny sjednanými dle harmonogramu prací (příloha č. 2) více

než 10 pracovních dnů

(1) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst. 9 této

smlouvy) více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude—li mít dílo neodstranitelné vady, které

brání jeho řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od smlouvy a

nezj edná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem

a z dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

2. Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé

porušením povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) objednatel bude v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli (čl. VI. odst. 1 smlouvy) více

než 10 pracovních dnů

b) objednatel bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (č. V. této smlouvy) více než 10

pracovních dnů

XI.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

2. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně

odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského

zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

5. Smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

a že se dohodly o celém jej ím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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8. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejích příloh

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zveřejní objednatel.

9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2199/RMOb1822/54

ze dne 30. 4. 2021, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu,

zadane dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 — položkový rozpočet

příloha č. 2 — harmonogram prací

  

V Ostravě—Porubě dne: V Ostravě dne:

Za obj ednatele Za zhotovitele

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Jan Němec

Místostarosta statutární ředitel


