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SMLOUVA O DÍLO 
 

  č. smlouvy objednatele 8/2021/R  č. smlouvy zhotovitele 444 16 8829 IS 

             č. zakázky objednatele I20004 

             č. j. z VZ VST-08/04-2021 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  

I. Smluvní strany 
1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. –  Ing. Petr Jerhot 

(dále jen „objednatel“)       Bc. Patrik Pudil 

 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         

 Název: STAVOPLAST KL spol. s r.o. 

se sídlem: Stachy 266, 384 73 

IČO: 407 40 056 

DIČ: CZ40740056 

jednající: Ing. Kamil Žižka, jednatel 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
443 od 4.10.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Kamil Žižka 

zástupce ve věcech technických: Ing. Kamil Žižka 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 130148281/0100 

        tel. 602 270 593 e-mail: zizka@stavoplastkl.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Aleš Reitoral 
      -  obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace: 33052 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

uzavírají na základě výběrového řízené podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejným 
zadavatelem při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 zákona mimo režim zákona, 

s názvem „Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby, projektu s názvem „Tábor, Štítného ulice – rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové 
dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
jejichž zpracovatelem je Projekce Šlesinger, Ing. Jan Šlesinger se sídlem Adamov, Fibichova 215/15, 
kancelář Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, IČO 06676359, a dále podle podmínek této smlouvy.  

Ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 této smlouvy) v části „Rekapitulace objektů 
stavby a soupisů prací“ se u SO 05 z textů položek 05.1 a 05.2 vypouští „- investor VST“ a „- investor 

město Tábor“. 

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 

cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a 

po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 

(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
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- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
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- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 
deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je je katastrální území Tábor (764701), Ulice Štítného v celé délce, části ulic Mostecká, 
Petra z Ústí, Komenského, Krále Jiřího, Stavba bude probíhat v komunikacích, chodnících a 
přilehlých zelených pásech v prostoru výše zmíněných ulicích blíže viz PD.. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  12 458 130,03 Kč   

Výše DPH uvedená v procentech  21 %  
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4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 
zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu 
splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího 
rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality 
a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 

ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 

tvořícím přílohu této smlouvy. 
4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. 

Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit 
objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. 

V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na 
uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z 
přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
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prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 
opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se 

v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 

se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  konec května 2021  

Zahájení stavebních prací:   do 5ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   do 120ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti kalendářních dnů od dokončení stavebních 
prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, 
dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby 
provedení díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 

k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 
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5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se 
tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit 
cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a 
nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky 
nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O 
odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění 
a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 
 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 

originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 

na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
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jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 

potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
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materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 
prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 
ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 

Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
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dnů po obdržení výzvy od objednatele. 
7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 
7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 

bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 

8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 

které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
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ustanovení této smlouvy. 
8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky. 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 
10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 
dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
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podmínek sjednaných v této smlouvě. 
10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 

doručení upozornění druhé smluvní straně.  
10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 
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V Táboře za objednatele                    Ve Stachách za zhotovitele 

 

Ing. Lubor Tomanec, ředitel                    Ing. Kamil Žižka, jednatel 
                  

Ing. Kamil 

Žižka

Digitálně podepsal 

Ing. Kamil Žižka 

Datum: 2021.05.24 

11:37:18 +02'00'

Ing. Lubor 

Tomanec

Digitálně podepsal 

Ing. Lubor Tomanec 

Datum: 2021.05.24 

13:33:27 +02'00'



Příloha č. 1 SoD

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056
DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 15 074 337,34CZK

20083

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které mají 
ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj „ vlastní “, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v 
žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit 
minimální kvalitativní standard. Pokud je někde uveden obchodní název, slouží jen k upřesnění specifikace materiálu. Je možné použít jakýkoliv 
obdobný výrobek. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve 
sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.  

12 458 130,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 616 207,3121,00% 12 458 130,03

0,00 0,0010,00%
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Příloha č. 1 SoD

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Příloha č. 1 SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20083

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ostatní a vedlejší náklady99.1

04.2 opravy místních komunikací po překopech

ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚSO 05

asfaltová vozovka - investor VST05.1

asfaltová vozovka - investor město Tábor05.2

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADYSO 99

628 882,65519 737,73

1 115 000,00 1 349 150,00

1 349 150,001 115 000,00

vodovodní přípojky02.1

02.2 opravy místních komunikací po překopech
SO 03 KANALIZACE

03.1 stoka A

stoka B03.2

03.3 rušení stávající kanalizace
03.4 opravy místních komunikací po překopech

SO 04 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
kanalizační přípojky04.1

2 527 223,852 088 614,75

1 712 049,65 2 071 580,08

376 565,10 455 643,77

1 277 122,14 1 545 317,79

757 384,41 916 435,14

5 062 757,334 184 096,97

2 530 694,992 091 483,46

1 581 503,051 307 027,31

134 847,60 163 165,60

787 393,71650 738,60

831 261,32686 992,83

581 607,94 703 745,61

127 515,72105 384,89

SO 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 758 627,043 106 303,34

2 440 057,56 2 952 469,65

97 180,17 117 588,01

43 701,80 52 879,18

56 951,2647 067,16

478 296,65 578 738,95

12 458 130,03 15 074 337,34

01.1 vodovodní řad V1
propoj Petra z Ústí01.2

propoj 101.3

rušení vodovodních řadů01.4

opravy místních komunikací po překopech01.5

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

18. 12. 2020

Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov
Obrtel M.

PopisKód

VODOVODSO 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 440 057,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 440 057,56 21,00% 512 412,09

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 952 469,65

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.1 - vodovodní řad V1

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 440 057,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 423 631,48

    1 - Zemní práce 1 026 522,95

    4 - Vodorovné konstrukce 35 200,72

    5 - Komunikace pozemní 24 757,96

    8 - Trubní vedení 1 295 900,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 723,75

    998 - Přesun hmot 1 525,30

M - Práce a dodávky M 16 426,08

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 426,08

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.1 - vodovodní řad V1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 440 057,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 423 631,48

D 1 Zemní práce 1 026 522,95

1 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 229,537 85,70 19 671,32 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 229,537

2 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 133,131 400,00 53 252,40 vlastní

3 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 229,537 45,20 10 375,07 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod samostatně "     1,1*(PE225-127,16-84,7) 38,863
VV " souběh s kanalizací "     0,9*(127,16+84,7) 190,674
VV BASFALT Součet 229,537

4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 282,520 77,30 21 838,80 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod samostatně "     2*(PE225-127,16-84,7) 70,660
VV " souběh s kanalizací "     1*(127,16+84,7) 211,860
VV Součet 282,520

5 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 50,498 400,00 20 199,20 vlastní

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 5,600 376,50 2 108,40 CS ÚRS 2021 01

VV " plyn "     1,1*1+0,9*5 5,600
VV POTRUBI1 Součet 5,600

7 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 25,000 294,00 7 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "      18+8 26,000
VV KABELkus Součet 26,000
VV 0,9*18+1,1*8 25,000
VV KABELm Součet 25,000

8 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 48,924 618,00 30 235,03 CS ÚRS 2021 01

VV " voda, plyn "     POTRUBI1*1,2*1,7 11,424
VV " kabel "     KABELm*1,0*1,5 37,500
VV VYKOPR Součet 48,924

9 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 34,247 1 274,00 43 630,68 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOPR*0,7 34,247

10 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 14,677 1 778,00 26 095,71 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOPR*0,3 14,677

11 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 204,700 288,50 59 055,95 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod V1 (samostatně i souběhs kanalizací) "
VV 1,1*(1,9+1,87)/2*4,36 9,040
VV 0,9*(1,87+1,77)/2*(18,39-4,36) 22,981
VV 0,9*(1,77+2,15)/2*(50,3-18,39) 56,289
VV 0,9*(2,15+1,96)/2*(78,42-50,3) 52,008
VV 0,9*(1,96+2,07)/2*(125,3-78,42) 85,017
VV 0,9*(2,07+2,02)/2*(131,52-125,3) 11,448
VV 1,1*(2,02+1,9)/2*(146,85-131,52) 33,051
VV 1,1*(1,9+1,9)/2*(153,37-146,85) 13,627
VV 0,9*(1,9+1,9)/2*(175,44-153,37) 37,740
VV 0,9*(1,9+1,96)/2*(200,44-175,44) 43,425
VV 0,9*(1,96+1,85)/2*(225,44-200,44) 42,863
VV 0,9*(1,85+1,9)/2*(238,07-225,44) 21,313
VV 1,1*(1,9+1,99)/2*(245,97-238,07) 16,902
VV 1,1*(1,99+1,9)/2*(247,19-245,97) 2,610
VV VYKOP1 Mezisoučet 448,314
VV " odpočet  stáv. potrubí DN80 "     -(5,9+83,63)*PI*(0,09/2)^2 -0,570
VV " odpočet  stáv. potrubí DN200 "     -77,94*PI*(0,225/2)^2 -3,099
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -103,292
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV -VYKOPR -48,924
VV VYKOP Součet 292,429
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 204,700
VV Součet 204,700

12 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 87,729 343,00 30 091,05 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 87,729

13 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 551,322 97,20 53 588,50 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod V1 (samostatně i souběhs kanalizací) "
VV 2*(1,9+1,87)/2*4,36 16,437
VV 1*(1,87+1,77)/2*(18,39-4,36) 25,535
VV 1*(1,77+2,15)/2*(50,3-18,39) 62,544
VV 1*(2,15+1,96)/2*(78,42-50,3) 57,787
VV 1*(1,96+2,07)/2*(125,3-78,42) 94,463
VV 1*(2,07+2,02)/2*(131,52-125,3) 12,720
VV 2*(2,02+1,9)/2*(146,85-131,52) 60,094
VV 2*(1,9+1,9)/2*(153,37-146,85) 24,776
VV 1*(1,9+1,9)/2*(175,44-153,37) 41,933
VV 1*(1,9+1,96)/2*(200,44-175,44) 48,250
VV 1*(1,96+1,85)/2*(225,44-200,44) 47,625
VV 1*(1,85+1,9)/2*(238,07-225,44) 23,681
VV 2*(1,9+1,99)/2*(245,97-238,07) 30,731
VV 2*(1,99+1,9)/2*(247,19-245,97) 4,746
VV Součet 551,322

14 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 551,322 37,90 20 895,10 CS ÚRS 2021 01

15 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 341,353 400,00 136 541,20 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP+VYKOPR 341,353

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 281,900 183,00 51 587,70 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 448,314
VV " odpočet vestavěného vodovodu V1 "
VV -1,1*(0,1+0,225+0,3)*(PE225-127,16-84,7) -24,289
VV -0,9*(0,1+0,225+0,3)*(127,16+84,7) -119,171
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -22,954
VV ZASYP Součet 281,900

17 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 555,343 400,00 222 137,20 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*1,97 555,343

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 281,900 166,20 46 851,78 CS ÚRS 2021 01

01.1 - vodovodní řad V1

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " přesun hmot "     ZASYP 281,900

19 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 281,900 45,10 12 713,69 CS ÚRS 2021 01

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 110,679 589,00 65 189,93 CS ÚRS 2021 01

VV " potrubí D225 "          
VV " samostatně "          1,1*(0,225+0,3)*(PE225-127,16-84,7) 20,403
VV " souběh s kanalizací "          0,9*(0,225+0,3)*(127,16+84,7) 100,104
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,225/2)^2*PE225 -9,828
VV OBSYP Součet 110,679

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 221,358 315,00 69 727,77 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 221,358

22 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 110,679 166,20 18 394,85 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 110,679

23 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 110,679 45,10 4 991,62 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 35 200,72

24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 22,953 1 224,00 28 094,47 CS ÚRS 2021 01

VV " lože potrubí "
VV " samostatně "     0,1*1,1*(PE225-127,16-84,7) 3,886
VV " souběh s kanalizací "     0,1*0,9*(127,16+84,7) 19,067
VV LOZE Součet 22,953

25 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 22,953 264,50 6 071,07 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    LOZE 22,953

26 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 22,953 45,10 1 035,18 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 24 757,96

27 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 229,537 76,90 17 651,40 vlastní

VV BASFALT 229,537
VV PROV100 Součet 229,537

28 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 22,954 264,50 6 071,33 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 22,954

29 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 22,954 45,10 1 035,23 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 1 295 900,80

30 K 871351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 247,190 315,00 77 864,85 CS ÚRS 2021 01

VV 247,19 247,190
VV PE225 Součet 247,190

31 M 28613563.1 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 m 250,898 1 642,00 411 974,52 vlastní

VV PE225*1,015 250,898

32 K 877351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 63,000 674,00 42 462,00 CS ÚRS 2021 01

VV 62+1 63,000

33 M 28691020W.1 Oblouk 11° PE100 RC SDR11 225 kus 1,000 9 843,00 9 843,00 vlastní

34 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 62,000 1 842,00 114 204,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 877361110.1 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 2,000 674,00 1 348,00 vlastní

36 M 28614954 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm kus 2,000 7 852,00 15 704,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 877361112.1 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 200 kus 5,000 674,00 3 370,00 CS ÚRS 2021 01

38 M 28614942 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm kus 5,000 7 887,00 39 435,00 CS ÚRS 2021 01

39 K 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 3,000 322,00 966,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 429,00 1 287,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 877241118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 4,000 141,50 566,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 4,000 832,00 3 328,00 CS ÚRS 2021 01

43 K 877261201.1 Lemový nákružek s otočnou přírubou a těsněním DN100 M+D kus 1,000 1 688,00 1 688,00 vlastní

44 K 877351202.1 Lemový nákružek s otočnou přírubou a těsněním DN200 M+D kus 2,000 5 040,00 10 080,00 vlastní

45 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 4,000 678,00 2 712,00 CS ÚRS 2021 01

46 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 4,000 2 314,00 9 256,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 2,000 410,00 820,00 CS ÚRS 2021 01

48 M 552N80EP40.1 přírubové koleno s patkou DN 80, PN 10/40 kus 2,000 3 311,00 6 622,00 vlastní

49 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 1,000 701,00 701,00 CS ÚRS 2021 01

50 M
55271012002191
0.1

PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ 200/219 kus 1,000 5 104,00 5 104,00 vlastní

51 K 857354122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 kus 4,000 1 240,00 4 960,00 CS ÚRS 2021 01

52 M 55250734.1 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x200 PN16 kus 1,000 9 642,00 9 642,00 vlastní

53 M 55250739.1 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x80 PN16 kus 2,000 8 816,00 17 632,00 vlastní

54 M 55253598.1 kříž přírubový litinový PN16-kus DN 200/200 kus 1,000 24 100,00 24 100,00 vlastní

55 K 857352122.5 Montáž litinových tvarovek DN 200 multitoleranční spojka kus 1,000 1 240,00 1 240,00 vlastní

56 M
55279742000001
6.1

multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 200 hrdlo-hrdlo kus 1,000 18 293,00 18 293,00 vlastní

57 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 2,000 701,00 1 402,00 CS ÚRS 2021 01

58 M 55253620.1 přechod přírubový FFR-kus litinový DN 200/100 kus 1,000 5 840,00 5 840,00 vlastní

59 M 55253896.1 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny EU-kus DN 200 kus 1,000 6 312,00 6 312,00 vlastní

60 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 797,00 1 594,00 CS ÚRS 2021 01

61 M 4224001080.1 ŠOUPĚ E1 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 2,000 6 840,00 13 680,00 vlastní

62 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 012,00 1 012,00 CS ÚRS 2021 01

63 M 4224002100.1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 1,000 8 882,00 8 882,00 vlastní

64 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 4,000 1 597,00 6 388,00 CS ÚRS 2021 01

65 M 4224002200.1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200 kus 4,000 21 620,00 86 480,00 vlastní

66 K 891247111.1 Montáž hydrantů podzemních DN 80 spojovací materiál nerez kus 2,000 1 363,00 2 726,00 vlastní

67 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednočinný krycí v 1500mm kus 2,000 14 680,00 29 360,00 CS ÚRS 2021 01

68 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 541,00 3 787,00 CS ÚRS 2021 01

69 M 42291352.1
samonivelační poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do vozovky rozšířená pata s nápisem 
TÁBOR

kus 7,000 1 965,00 13 755,00 vlastní

70 M 422 0901 R zemní souprava teleskopická pro DN80 (E1) kus 2,000 1 833,00 3 666,00 vlastní

71 M 422 1001 R zemní souprava teleskopická pro DN100 (E2) kus 1,000 1 804,00 1 804,00 vlastní

72 M 422 2001 R zemní souprava teleskopická pro DN200 (E2) kus 4,000 1 845,00 7 380,00 vlastní

73 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 985,00 1 970,00 CS ÚRS 2021 01

74 M 42291452.1 samonivelační uliční poklop litinový hydrantový DN 80 rozšířená pata vč. drenáže s nápisem TÁBOR kus 2,000 2 938,00 5 876,00 vlastní

75 K 899712111.1 Orientační tabulky na zdivu vč. čísel kus 16,000 235,00 3 760,00 vlastní

76 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vývody m 272,000 36,50 9 928,00 CS ÚRS 2021 01

77 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 272,000 13,40 3 644,80 CS ÚRS 2021 01

78 K 452315150.1 Beton. blok C16/20 do 0,15m3 vč. bednění kus 9,000 1 030,00 9 270,00 vlastní
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VV " odbočení, horizontální lom DN200 "     1+5+2+1 9,000

79 K 452315025.1 Beton. blok C16/20 do 0,025m3 vč. bednění kus 2,000 316,00 632,00 vlastní

VV " patkové koleno DN80 "     2 2,000

80 K 452315015.1 Beton. blok C16/20 do 0,015m3 vč. bednění kus 7,000 274,00 1 918,00 vlastní

VV " šoupátko DN80-200 "     7 7,000

81 K 899101001.1 Vybourání prostupu stěnou armaturní šachty vč. stáv. potrubí nasunutí litin. trubky DN200 utěsnění kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

82 K 851351131.1 Montáž potrubí z trub litinových SEK dl 1m DN 200 kus 1,000 289,50 289,50 vlastní

VV " do stěny armaturní šachty "     1 1,000

83 M 55251008.1 SEK trouba vodovodní litinová DN 200 oba hladké konce dl. 1m kus 1,000 4 730,00 4 730,00 vlastní

84 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 247,190 28,00 6 921,32 CS ÚRS 2021 01

VV PE225 247,190

85 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 247,190 199,00 49 190,81 CS ÚRS 2021 01

VV PE225 247,190

86 K 899101101.1
Odpojení řadu V1 v křižovatce Komenského demontáž všech tvarovek vč. elektrospojek odřezání potrubí 
zabetonování

kus 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

VV " viz. kladečák ýkres D.1.10 - detail  - ODPOJ 1 - ŘAD V1 "
VV 1 1,000

87 K 899101101.4
Odpojení řadu V4 v křižovatce Komenského demontáž všech tvarovek vč. elektrospojek odřezání potrubí 
zabetonování

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

VV " viz. kladečák ýkres D.1.10 - detail  - ODPOJ 2 - ŘAD V4 "
VV 1 1,000

88 K 899919101.1 Náhradní zásobování vodou kus 1,000 160 000,00 160 000,00 vlastní

VV " Položka zahrnuje dodávku (započítat obratovost), montáž a demontáž :"
VV " provizorní řady  "
VV " provizorní propoje přípojek "
VV " všechny potřebné tvarovky a armatury dle příl. (spojky přechoodky, instalační materiál)"
VV " tlakovou zkoušku a dezinfekci potrubí "
VV "statické zajištění potrubí NZ"
VV "odvoz a ekologickou likvidaci "
VV " zemní práce "
VV " rozbor vody "
VV " vč. dočasných vp a jejich napojení, osazení a měření spotřeby vodoměrem "
VV " Plastové potrubí PE 100 SDR 11 d 63 pro řad    - 80m "
VV " Plastové potrubí PE 100 SDR 11 d 40 pro přípojky    - 15m  "
VV "Plastové potrubí PE 100 SDR 11 d 32 pro přípojky    - 72m "
VV "vhodná fitinka pro napojení na stávající domovní rozvod    - 7 ks "
VV "PE koleno 90° d 63    - 2 ks "
VV "PE koleno 90° d 40    - 2 ks "
VV "PE přímá spojka d 63    - 10 ks "
VV "PE T-kus redukovaný s vnitřním závitem 63 x 1 x 63    - 5 ks "
VV "PE Uzavírací kohout 32 mm x 1 s vnějším závitem    - 5 ks "
VV "PE redukce s vnitřním závitem 40 x 1    - 1 ks "
VV "PE T-kus redukovaný s vnitřním závitem 40 x 1 x 40    - 1 ks "
VV "PE víčko koncové d 63    - 1 ks "
VV "litinový navrtávací pas na PE potrubí d 225 s vnitřním závitovým výstupem 6/4    - 1 ks "
VV "domovní přípojkové šoupátko 6/4" s vnějším a vnitřním 6/4 závitem    - 1 ks "
VV "trubní spojka z POM pro potrubí d 40 s vnějším 6/4 závitem    - 1 ks "
VV "univerzální uzávěrový navrtávací pas pro litinové potrubí DN 80 s 2 závitem    - 1 ks "
VV "domovní přípojkové šoupátko 2" s vnějším a vnitřním 2 závitem    - 1 ks "
VV "přímá mosazná spojka s vnějším 2 pro PE potrubí d 63 (např. ISIFLO T-110)    - 1 ks "
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 723,75

89 K 953311129.11 Oddělení zásypu svisle z desk dřevoštěpkových tl 22 mm m2 158,895 250,00 39 723,75 vlastní

VV "souběh kanalizace-vodovod "
VV (0,1+0,25+0,3+0,1)*(127,16+84,7) 158,895

D 998 Přesun hmot 1 525,30

90 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 11,013 138,50 1 525,30 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 16 426,08

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 426,08

91 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 30,600 16,80 514,08 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 25,000
VV " potrubí voda, plyn "     POTRUBI1 5,600
VV Součet 30,600

92 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 26,000 612,00 15 912,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELkus 26,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 180,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 180,17 21,00% 20 407,84

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 588,01

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.2 - propoj Petra z Ústí

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 180,17

HSV - Práce a dodávky HSV 94 639,77

    1 - Zemní práce 47 353,90

    4 - Vodorovné konstrukce 1 185,47

    5 - Komunikace pozemní 833,99

    8 - Trubní vedení 45 195,08

    998 - Přesun hmot 71,33

M - Práce a dodávky M 2 540,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 540,40

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.2 - propoj Petra z Ústí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 180,17

D HSV Práce a dodávky HSV 94 639,77

D 1 Zemní práce 47 353,90

1 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 7,733 85,70 662,72 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 7,733

2 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 4,485 400,00 1 794,00 vlastní

3 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 7,733 45,20 349,53 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*PE90 7,733
VV BASFALT Součet 7,733

4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,060 77,30 1 086,84 CS ÚRS 2021 01

VV 2*PE90 14,060

5 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 1,701 400,00 680,40 vlastní

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,100 376,50 414,15 CS ÚRS 2021 01

VV " plyn "     1,1*1 1,100
VV POTRUBI1 Součet 1,100

7 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 4,400 294,00 1 293,60 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "      4 4,000
VV KABELkus Součet 4,000
VV 1,1*KABELkus 4,400
VV KABELm Součet 4,400

8 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,844 618,00 3 611,59 CS ÚRS 2021 01

VV " voda, plyn "     POTRUBI1*1,2*1,7 2,244
VV " kabel "     (1,3+1,1)*1,0*1,5 3,600
VV VYKOPR Součet 5,844

9 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 4,091 1 274,00 5 211,93 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOPR*0,7 4,091

10 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 1,753 1 778,00 3 116,83 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOPR*0,3 1,753

11 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,758 675,50 2 538,53 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod "
VV 1,1*1,9*PE90 14,693
VV VYKOP1 Mezisoučet 14,693
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -3,480
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV -VYKOPR -5,844
VV VYKOP Součet 5,369
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 3,758
VV Součet 3,758

12 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 1,611 611,00 984,32 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 1,611

13 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 26,714 97,20 2 596,60 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod "
VV 2*1,9*PE90 26,714

14 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 26,714 37,90 1 012,46 CS ÚRS 2021 01

15 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 11,213 400,00 4 485,20 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP+VYKOPR 11,213

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,131 183,00 1 853,97 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 14,693
VV " odpočet vestavěného vodovodu  "
VV -1,1*(0,1+0,09+0,3)*PE90 -3,789
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -0,773
VV ZASYP Součet 10,131

17 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 19,958 400,00 7 983,20 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*1,97 19,958

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,131 264,50 2 679,65 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 10,131

19 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,131 45,10 456,91 CS ÚRS 2021 01

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,971 589,00 1 749,92 CS ÚRS 2021 01

VV " potrubí D90 "          
VV 1,1*(0,09+0,3)*PE90 3,016
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,09/2)^2*PE90 -0,045
VV OBSYP Součet 2,971

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 5,942 315,00 1 871,73 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 5,942

22 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,971 264,50 785,83 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 2,971

23 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,971 45,10 133,99 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 185,47

24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,773 1 224,00 946,15 CS ÚRS 2021 01

VV " lože potrubí "
VV 0,1*1,1*PE90 0,773
VV LOZE Součet 0,773

25 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,773 264,50 204,46 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    LOZE 0,773

26 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,773 45,10 34,86 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 833,99

27 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 7,733 76,90 594,67 vlastní

VV BASFALT 7,733
VV PROV100 Součet 7,733

01.2 - propoj Petra z Ústí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,773 264,50 204,46 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 0,773

29 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,773 45,10 34,86 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 45 195,08

30 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 7,030 63,20 444,30 CS ÚRS 2021 01

VV 7,03 7,030
VV PE90 Součet 7,030

31 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 7,135 286,00 2 040,61 CS ÚRS 2021 01

VV PE90*1,015 7,135

32 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 6,000 283,00 1 698,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5+1 6,000

33 M 286FFD01013W Oblouk 90° PE100 RC SDR11 90 kus 1,000 934,00 934,00 vlastní

34 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 5,000 446,00 2 230,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 877261195.1 Lemový nákružek s otočnou přírubou a těsněním DN80 M+D kus 1,000 1 496,00 1 496,00 vlastní

36 K 857242122.5 Montáž litinových tvarovek DN 80 multitoleranční spojka kus 1,000 410,00 410,00 vlastní

37 M
55279740800001
6

multitoleranční spojka s jištěním proti posunu DN 80 hrdlo-hrdlo kus 1,000 6 025,00 6 025,00 vlastní

38 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 1,000 701,00 701,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 55253619 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/80 kus 1,000 5 460,00 5 460,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 1 595,00 1 595,00 CS ÚRS 2021 01

41 M 42273548 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-6/4” kus 1,000 1 960,00 1 960,00 CS ÚRS 2021 01

42 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 607,00 607,00 CS ÚRS 2021 01

43 M 42221420.1 kombinované navrtáv. ISO šoupátko z POM d-1" s vnitřním závitem 6/4" a fitinkou pro PE potrubí d32 kus 1,000 2 987,00 2 987,00 vlastní

44 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 797,00 797,00 CS ÚRS 2021 01

45 M
42240020800001
6

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,000 8 858,00 8 858,00 vlastní

46 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 541,00 541,00 CS ÚRS 2021 01

47 M 42291352.1
samonivelační poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do vozovky rozšířená pata s nápisem 
TÁBOR

kus 1,000 1 965,00 1 965,00 vlastní

48 M 422 0902 R zemní souprava teleskopická pro DN80 (E2) kus 1,000 2 104,00 2 104,00 vlastní

49 K 899712111.1 Orientační tabulky na zdivu vč. čísel kus 2,000 235,00 470,00 vlastní

50 K 899721111.1 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vývody m 8,000 36,50 292,00 vlastní

51 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,000 13,40 107,20 CS ÚRS 2021 01

52 K 452315050.1 Beton. blok C16/20 do 0,05m3 vč. bednění kus 1,000 316,00 316,00 vlastní

VV " horiz. lom DN80 "     1 1,000

53 K 452315015.1 Beton. blok C16/20 do 0,015m3 vč. bednění kus 1,000 274,00 274,00 vlastní

VV " šoupátko DN80-200 "     1 1,000

54 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 7,030 21,60 151,85 CS ÚRS 2021 01

VV PE90 7,030

55 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 7,030 104,00 731,12 CS ÚRS 2021 01

VV PE90 7,030

D 998 Přesun hmot 71,33

56 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,515 138,50 71,33 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 2 540,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 540,40

57 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 5,500 16,80 92,40 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 4,400
VV " potrubí voda, plyn "     POTRUBI1 1,100
VV Součet 5,500

58 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 4,000 612,00 2 448,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELkus 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 701,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 701,80 21,00% 9 177,38

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 879,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 701,80

HSV - Práce a dodávky HSV 43 071,32

    1 - Zemní práce 15 332,78

    4 - Vodorovné konstrukce 320,53

    5 - Komunikace pozemní 225,43

    8 - Trubní vedení 27 151,03

    998 - Přesun hmot 41,55

M - Práce a dodávky M 630,48

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 630,48

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.3 - propoj 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 701,80

D HSV Práce a dodávky HSV 43 071,32

D 1 Zemní práce 15 332,78

1 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2,090 85,70 179,11 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 2,090

2 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 1,212 400,00 484,80 vlastní

3 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2,090 45,20 94,47 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*PE110 2,090
VV BASFALT Součet 2,090

4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,800 77,30 293,74 CS ÚRS 2021 01

VV 2*PE110 3,800

5 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 0,460 400,00 184,00 vlastní

6 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1,100 600,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

VV " kanalizace "     1,1 1,100
VV POTRUBI1 Součet 1,100

7 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,100 294,00 323,40 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "      1 1,000
VV KABELkus Součet 1,000
VV 1,1*KABELkus 1,100
VV KABELm Součet 1,100

8 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,030 618,00 1 872,54 CS ÚRS 2021 01

VV VYKOP 3,030

9 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,121 1 274,00 2 702,15 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod "
VV 1,1*1,9*PE110 3,971
VV VYKOP1 Mezisoučet 3,971
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -0,941
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV VYKOP Součet 3,030
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 2,121
VV Součet 2,121

10 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 0,909 1 778,00 1 616,20 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 0,909

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 7,220 97,20 701,78 CS ÚRS 2021 01

VV " vodovod "
VV 2*1,9*PE110 7,220

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 7,220 37,90 273,64 CS ÚRS 2021 01

13 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 3,030 400,00 1 212,00 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP 3,030

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,696 183,00 493,37 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 3,971
VV " odpočet vestavěného vodovodu  "
VV -1,1*(0,1+0,11+0,3)*PE110 -1,066
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -0,209
VV ZASYP Součet 2,696

15 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 5,311 400,00 2 124,40 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*1,97 5,311

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,696 264,50 713,09 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 2,696

17 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,696 45,10 121,59 CS ÚRS 2021 01

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,839 589,00 494,17 CS ÚRS 2021 01

VV " potrubí D90 "          
VV 1,1*(0,11+0,3)*PE110 0,857
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,11/2)^2*PE110 -0,018
VV OBSYP Součet 0,839

19 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,678 315,00 528,57 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 1,678

20 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,839 264,50 221,92 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 0,839

21 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,839 45,10 37,84 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 320,53

22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,209 1 224,00 255,82 CS ÚRS 2021 01

VV " lože potrubí "
VV 0,1*1,1*PE110 0,209
VV LOZE Součet 0,209

23 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,209 264,50 55,28 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    LOZE 0,209

24 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,209 45,10 9,43 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 225,43

25 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 2,090 76,90 160,72 vlastní

VV BASFALT 2,090
VV PROV100 Součet 2,090

26 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,209 264,50 55,28 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 0,209

27 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,209 45,10 9,43 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 27 151,03

28 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 1,900 85,40 162,26 CS ÚRS 2021 01

VV 1,9 1,900
VV PE110 Součet 1,900

01.3 - propoj 1

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 m 1,929 446,00 860,33 CS ÚRS 2021 01

VV PE110*1,015 1,929

30 K 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2021 01

31 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 489,00 978,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 877261201.1 Lemový nákružek s otočnou přírubou a těsněním DN100 M+D kus 1,000 1 603,00 1 603,00 vlastní

33 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 1,000 701,00 701,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 55253620.1 přechod přírubový FFR-kus litinový DN 200/100 kus 1,000 5 840,00 5 840,00 vlastní

35 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 012,00 1 012,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 4224002100.1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 1,000 9 980,00 9 980,00 vlastní

37 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 541,00 541,00 CS ÚRS 2021 01

38 M 42291352.1
samonivelační poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do vozovky rozšířená pata s nápisem 
TÁBOR

kus 1,000 1 965,00 1 965,00 vlastní

39 M 422 1001 R zemní souprava teleskopická pro DN100 (E2) kus 1,000 2 104,00 2 104,00 vlastní

40 K 899712111.1 Orientační tabulky na zdivu vč. čísel kus 2,000 235,00 470,00 vlastní

41 K 899721111.1 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vývody m 2,000 36,50 73,00 vlastní

42 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 2,000 13,40 26,80 CS ÚRS 2021 01

43 K 452315015.1 Beton. blok C16/20 do 0,015m3 vč. bednění kus 1,000 274,00 274,00 vlastní

VV " šoupátko DN80-200 "     1 1,000

44 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1,900 21,60 41,04 CS ÚRS 2021 01

VV PE110 1,900

45 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 1,900 104,00 197,60 CS ÚRS 2021 01

VV PE110 1,900

D 998 Přesun hmot 41,55

46 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,300 138,50 41,55 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 630,48

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 630,48

47 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 1,100 16,80 18,48 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 1,100

48 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 1,000 612,00 612,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELkus 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 067,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 067,16 21,00% 9 884,10

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 951,26

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.4 - rušení vodovodních řadů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 067,16

HSV - Práce a dodávky HSV 47 067,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 901,40

    4 - Vodorovné konstrukce 1 628,00

    8 - Trubní vedení 32 537,76

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.4 - rušení vodovodních řadů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 067,16

D HSV Práce a dodávky HSV 47 067,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 901,40

1 K 351311201.1 Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívky aj.) m3 5,020 2 570,00 12 901,40 vlastní

VV " stávající "   
VV " vodovod litina DN200 "     PI*(0,2/2)^2*159,8 5,020

D 4 Vodorovné konstrukce 1 628,00

2 K 413232211.1 Zabetonování otvoru do D200 mm kus 4,000 407,00 1 628,00 vlastní

VV " zabetonov. čela potrubí DN80-250  "     
VV " V3 "     1 1,000
VV " ODPOJ 1 "     2 2,000
VV " ODPOJ 2 "     1 1,000
VV Součet 4,000

D 8 Trubní vedení 32 537,76

3 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 89,530 95,70 8 568,02 CS ÚRS 2021 01

VV " DN80 "     5,9+83,63 89,530

4 K 850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250 m 77,940 156,00 12 158,64 CS ÚRS 2021 01

VV " DN200 "     77,94 77,940

5 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 140 mm m 4,500 63,80 287,10 CS ÚRS 2021 01

6 K 997013111.1
Odvoz a likvidace vybouranného litinového a plastového potrubí vč. poplatků za skládku nebo získaných tržeb 
za prodej druhotných surovin vč. potvrzení, keré skládka vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 11,524 1 000,00 11 524,00 vlastní

01.4 - rušení vodovodních řadů

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 296,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 478 296,65 21,00% 100 442,30

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 578 738,95

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.5 - opravy místních komunikací po překopech

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 478 296,65

HSV - Práce a dodávky HSV 478 296,65

    1 - Zemní práce 172 381,04

    5 - Komunikace pozemní 305 915,61

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD

01.5 - opravy místních komunikací po překopech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 478 296,65

D HSV Práce a dodávky HSV 478 296,65

D 1 Zemní práce 172 381,04

1 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 150,190 88,70 13 321,85 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha nad rýhou "
VV " řad V1 "
VV " vodovod samostatně "     1,1*(247,19-127,16-84,7) 38,863
VV " souběh s kanalizací "     0,9*(127,16+84,7) 190,674
VV Mezisoučet 229,537
VV " propoj P. z Ústí "
VV 1,1*7,03 7,733
VV Mezisoučet 7,733
VV " propoj P1 "
VV 1,1*1,9 2,090
VV Mezisoučet 2,090
VV BASFALTryha Součet 239,360
VV " plocha s odskokem 500 mm na každou stranu "     
VV " řad V1 "
VV " vodovod samostatně "     (1,1+0,5*2)*(PE225-127,16-84,7) 74,193
VV " souběh s kanalizací "     (0,9+0,5*1)*(127,16+84,7) 296,604
VV Mezisoučet 370,797
VV " propoj P. z Ústí "
VV (1,1+0,5*2)*7,03 14,763
VV Mezisoučet 14,763
VV " propoj P1 "
VV (1,1+0,5*2)*1,9 3,990
VV Mezisoučet 3,990
VV BASFALT Součet 389,550
VV " výměra odskoku 500 mm na každou stranu "     
VV BASFALT-BASFALTryha 150,190
VV Součet 150,190

2 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 300,380 77,30 23 219,37 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha s odskokem 500 mm na každou stranu "     
VV " řad V1 "
VV " vodovod samostatně "     2*(PE225-127,16-84,7) 70,660
VV " souběh s kanalizací "     1*(127,16+84,7) 211,860
VV " propoj P. z Ústí "
VV 2*7,03 14,060
VV " propoj P1 "
VV 2*1,9 3,800
VV Součet 300,380

3 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 33,042 400,00 13 216,80 vlastní

4 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 107,712 389,50 41 953,82 CS ÚRS 2021 01

VV " odkop provizorního zásypu ŠDA-0/63 a recyklátu na tl. vozovky "
VV BASFALTryha*0,45 107,712
VV VYKOP Součet 107,712

5 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 201,673 400,00 80 669,20 vlastní

VV VYKOP*1,8 193,882
VV " shrabky z čištění "     BASFALT*0,02 7,791
VV Součet 201,673

D 5 Komunikace pozemní 305 915,61

6 K 174111311.1 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro stavbu silnic m3 83,776 183,00 15 331,01 vlastní

VV " skladba komunikace štěrkodrť fr.0/32, ŠDA - 350mm "    
VV " v rýze "     BASFALTryha*0,35 83,776
VV ZASYP Součet 83,776

7 M 58344197.3 štěrkodrť frakce 0/63 ŠDB t 192,685 390,00 75 147,15 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*2,3 192,685

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 83,776 166,20 13 923,57 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 83,776

9 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,776 45,10 3 778,30 CS ÚRS 2021 01

10 K 938909111.2 Čištění vozovek metením strojně dle potřeby vč. likvidace umetené suti m2 389,550 19,00 7 401,45 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 389,550

11 K 573111111.1 Postřik živičný infiltrační PI-E z asfaltu množství 0,70 kg/m2 m2 389,550 35,60 13 867,98 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 389,550

12 K 565145111.1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm m2 389,550 453,00 176 466,15 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 389,550

01.5 - opravy místních komunikací po překopech

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 01 - VODOVOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 581 607,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 581 607,94 21,00% 122 137,67

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 703 745,61

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

02.1 - vodovodní přípojky

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 581 607,94

HSV - Práce a dodávky HSV 564 563,14

    1 - Zemní práce 270 642,45

    4 - Vodorovné konstrukce 13 902,08

    5 - Komunikace pozemní 2 178,77

    8 - Trubní vedení 277 220,19

    998 - Přesun hmot 619,65

M - Práce a dodávky M 17 044,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 044,80

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

02.1 - vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 581 607,94

D HSV Práce a dodávky HSV 564 563,14

D 1 Zemní práce 270 642,45

1 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 14,000 106,50 1 491,00 CS ÚRS 2021 01

VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     2,0*7 14,000
VV BOBRUBNIK Součet 14,000

2 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 14,000 34,20 478,80 CS ÚRS 2021 01

VV BOBRUBNIK 14,000

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,000 54,00 378,00 CS ÚRS 2021 01

VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     1,0*7,0 7,000
VV BZAMKOVA Součet 7,000

4 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 7,000 47,40 331,80 CS ÚRS 2021 01

VV BZAMKOVA 7,000

5 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,000 206,00 1 442,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník zámková "     BZAMKOVA 7,000

6 K 113107335 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,200 343,50 2 473,20 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLA 7,200

7 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 14,400 141,50 2 037,60 CS ÚRS 2021 01

VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     2*(2,3*2+2,6) 14,400

8 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,200 154,00 1 108,80 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLA 7,200

9 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,200 678,00 13 695,60 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 20,200

10 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 19,896 300,00 5 968,80 vlastní

11 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,200 204,00 4 120,80 CS ÚRS 2021 01

VV " asfaltová vozovka "
VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     1,0*(0,5+0,6*2+7,2+3,2*2+4,9) 20,200
VV BASFALT Součet 20,200

12 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 40,400 77,30 3 122,92 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(0,5+0,6*2+7,2+3,2*2+4,9) 40,400

13 K 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,200 475,50 3 423,60 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník litý asfalt "     
VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     1,0*(2,3*2+2,6) 7,200
VV BLA Součet 7,200

14 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 14,400 147,00 2 116,80 CS ÚRS 2021 01

VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     2*(2,3*2+2,6) 14,400

15 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 7,684 400,00 3 073,60 vlastní

16 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 4,000 376,50 1 506,00 CS ÚRS 2021 01

VV " voda "     1,0*2 2,000
VV " plyn "     1,0*2 2,000
VV POTRUBI1 Součet 4,000

17 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 27,000 294,00 7 938,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "     
VV " vp1 "     4 4,000
VV " vp2 "     3 3,000
VV " vp3 "     3 3,000
VV " vp4 "     0 0,000
VV " vp9 "     7 7,000
VV " vp12 "     6 6,000
VV " vp13 "     4 4,000
VV KABELkus Součet 27,000
VV 1,0*KABELkus 27,000
VV KABELm Součet 27,000

18 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,475 618,00 19 451,55 CS ÚRS 2021 01

VV " voda, plyn "     POTRUBI1*1,2*1,7 8,160
VV " kabel " 
VV " vp1 "     1,0*(2,58-1,5+0,5*2)*1,5 3,120
VV " vp2 "     1,0*(2,62-1,75+0,5*2)*1,5 2,805
VV " vp3 "     1,0*(2,6-1,89+0,5*2)*1,5 2,565
VV " vp9 "     1,0*(5,6-3,387+0,5*2+1,0*2)*1,5 7,820
VV " vp12 "     1,0*(5,71-4,0+0,5*2)*1,5 4,065
VV " vp13 "     1,0*(7,47-6,51+0,5*2)*1,5 2,940
VV VYKOPR Součet 31,475

19 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 22,033 1 274,00 28 070,04 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOPR*0,7 22,033

20 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 9,443 1 778,00 16 789,65 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOPR*0,3 9,443

21 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 13,218 575,50 7 606,96 CS ÚRS 2021 01

VV " přípojky  "
VV " vp1 "     1,0*(1,9+1,7)/2*3,36 6,048
VV " vp2 "     1,0*(1,92+1,6)/2*3,34 5,878
VV " vp3 "     1,0*(1,88+1,6)/2*3,34 5,812
VV " vp4 "     1,0*(1,9+1,6)/2*8,76 15,330
VV " vp5 - výkop viz KP "     
VV " vp6 - výkop viz KP  "     
VV " vp7 - výkop viz KP  "     
VV " vp8 - výkop viz KP  "     
VV " vp9 "     1,0*(1,9+1,1)/2*6,08 9,120
VV " vp10 - výkop viz KP  "     
VV " vp11 - výkop viz KP  "     
VV " vp12 "     1,0*(1,94+1,1)/2*5,94 9,029
VV " vp13 "     1,0*(1,96+1,0)/2*7,96 11,781
VV " vp14 - výkop viz KP  "     
VV " vp15 - výkop viz KP  "     
VV VYKOP1 Mezisoučet 62,998
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -9,090
VV " asfaltový chodník "     -BLA*0,25 -1,800
VV " chodník zámková "     -BZAMKOVA*0,25 -1,750
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV -VYKOPR -31,475

02.1 - vodovodní přípojky

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VYKOP Součet 18,883
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 13,218
VV Součet 13,218

22 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 5,665 811,00 4 594,32 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 5,665

23 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 125,996 97,20 12 246,81 CS ÚRS 2021 01

VV " přípojky  "
VV " vp1 "     2*(1,9+1,7)/2*3,36 12,096
VV " vp2 "     2*(1,92+1,6)/2*3,34 11,757
VV " vp3 "     2*(1,88+1,6)/2*3,34 11,623
VV " vp4 "     2*(1,9+1,6)/2*8,76 30,660
VV " vp9 "     2*(1,9+1,1)/2*6,08 18,240
VV " vp12 "     2*(1,94+1,1)/2*5,94 18,058
VV " vp13 "     2*(1,96+1,0)/2*7,96 23,562
VV Součet 125,996

24 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 125,996 37,90 4 775,25 CS ÚRS 2021 01

25 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 50,358 400,00 20 143,20 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP+VYKOPR 50,358

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,928 183,00 8 038,82 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 62,998
VV " odpočet vestavěného vodovodu  "
VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     
VV -1,0*(0,1+0,032+0,3)*(3,5+3,4+3,4+6,1+5,9+8,0) -13,090
VV -1,0*(0,1+0,04+0,3)*9 -3,960
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -2,020
VV ZASYP Součet 43,928

27 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 86,538 400,00 34 615,20 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*1,97 86,538

28 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 43,928 264,50 11 618,96 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 43,928

29 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 43,928 45,10 1 981,15 CS ÚRS 2021 01

30 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,095 589,00 17 725,96 CS ÚRS 2021 01

VV " potrubí "          
VV 1,0*(0,032+0,3)*(PE32-3,4-10,5-3,4-3,3-6,1-5,9-7,9-6,0) 10,126
VV 1,0*(0,04+0,3)*PE40 3,060
VV " ve společném výkopu s kp "
VV " vp5-8,10,11,14,15 "
VV 1,1*(0,032+0,3)*(3,4+10,5+3,4+3,3+6,1+5,9+7,9+6,0) 16,982
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,032/2)^2*PE32 -0,062
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,04/2)^2*PE40 -0,011
VV OBSYP Součet 30,095

31 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 60,190 315,00 18 959,85 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 60,190

32 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 30,095 264,50 7 960,13 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 30,095

33 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 30,095 45,10 1 357,28 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 13 902,08

34 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,065 1 224,00 11 095,56 CS ÚRS 2021 01

VV " lože potrubí "
VV 0,1*1,0*PE40 0,900
VV 0,1*1,0*(PE32-3,4-10,5-3,4-3,3-6,1-5,9-7,9-6,0) 3,050
VV " ve společném výkopu s kp "
VV " vp5-8,10,11,14,15 "
VV 0,1*1,1*(3,4+10,5+3,4+3,3+6,1+5,9+7,9+6,0) 5,115
VV LOZE Součet 9,065

35 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,065 264,50 2 397,69 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    LOZE 9,065

36 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 9,065 45,10 408,83 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 2 178,77

37 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 20,200 76,90 1 553,38 vlastní

VV BASFALT 20,200
VV PROV100 Součet 20,200

38 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,020 264,50 534,29 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 2,020

39 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,020 45,10 91,10 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 277 220,19

40 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 77,000 19,10 1 470,70 CS ÚRS 2021 01

VV 77,0 77,000
VV PE32 Součet 77,000

41 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 78,155 86,00 6 721,33 CS ÚRS 2021 01

VV PE32*1,015 78,155

42 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 9,000 20,30 182,70 CS ÚRS 2021 01

VV 9,0 9,000
VV PE40 Součet 9,000

43 M 28613525 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m m 9,135 136,00 1 242,36 CS ÚRS 2021 01

VV PE40*1,015 9,135

44 K 891359111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus 15,000 1 754,00 26 310,00 CS ÚRS 2021 01

45 M 42273573.1 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 225-5/4” kus 14,000 5 289,00 74 046,00 vlastní

46 M 42273574 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 225-2” kus 1,000 5 289,00 5 289,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 15,000 607,00 9 105,00 CS ÚRS 2021 01

48 M 42221420.2 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" a ISO hrdlem pro PE potrubí d32 kus 14,000 3 452,00 48 328,00

49 M 42221422.1 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x2" a ISO hrdlem pro PE potrubí d40 kus 1,000 4 896,00 4 896,00 vlastní

50 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 14,000 425,50 5 957,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 3192110032 Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32 kus 9,000 391,00 3 519,00 vlastní

52 M 3192111021 Isiflo spojka pro napojení na stávající ocel. potrubí d32x1" kus 5,000 953,00 4 765,00 vlastní

53 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 425,50 425,50 CS ÚRS 2021 01

54 M 3192110040 Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 40x40 kus 1,000 977,00 977,00 vlastní

55 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 15,000 541,00 8 115,00 CS ÚRS 2021 01

56 M 42291352.1
samonivelační poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do vozovky rozšířená pata s nápisem 
TÁBOR

kus 15,000 1 804,00 27 060,00 vlastní

57 M 422 0906 R zemní souprava teleskopická do DN50 kus 15,000 1 728,00 25 920,00 vlastní

58 K 899712111.1 Orientační tabulky na zdivu vč. čísel kus 15,000 235,00 3 525,00 vlastní

59 K 899721111.1 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vývody m 146,000 36,50 5 329,00

60 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 86,000 13,40 1 152,40 CS ÚRS 2021 01

61 K 452315050.3 Beton. blok C20/25 do 0,05m3 vč. bednění kus 15,000 316,00 4 740,00

VV " pod přípojkové šoupátko "     15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 86,000 21,60 1 857,60 CS ÚRS 2021 01

VV PE32+PE40 86,000

63 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 86,000 73,10 6 286,60 CS ÚRS 2021 01

VV PE32+PE40 86,000

D 998 Přesun hmot 619,65

64 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,474 138,50 619,65 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 17 044,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 044,80

65 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 31,000 16,80 520,80 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 27,000
VV " potrubí voda, plyn "     POTRUBI1 4,000
VV Součet 31,000

66 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 27,000 612,00 16 524,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELkus 27,000
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Stavba:
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Poznámka:

Cena bez DPH 105 384,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 384,89 21,00% 22 130,83

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 515,72

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

02.2 - opravy místních komunikací po překopech

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 384,89

HSV - Práce a dodávky HSV 105 384,89

    5.1 - Komunikace - asfaltová vozovka 52 061,55

    5.2 - Komunikace - asfaltový chodník 32 200,35

    5.3 - Komunikace - chodník dlažba zámková 21 122,99

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

02.2 - opravy místních komunikací po překopech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 384,89

D HSV Práce a dodávky HSV 105 384,89

D 5.1 Komunikace - asfaltová vozovka 52 061,55

1 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 14,000 319,00 4 466,00 vlastní

VV " zpětné osazení vybouraných obrubníků "     2,0*7 14,000

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 20,200 85,20 1 721,04 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha nad rýhou vp "
VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     
VV 1,0*(0,5+0,6*2+7,2+3,2*2+4,9) 20,200
VV BASFALTryha Součet 20,200
VV " plocha s odskokem 500 mm na každou stranu "     
VV (1,0+0,5*2)*(0,5+0,6*2+7,2+3,2*2+4,9) 40,400
VV BASFALT Součet 40,400
VV " výměra odskoku 500 mm na každou stranu "     
VV BASFALT-BASFALTryha 20,200
VV Součet 20,200

3 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 40,400 77,30 3 122,92 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(0,5+0,6*2+7,2+3,2*2+4,9) 40,400

4 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 4,444 400,00 1 777,60 vlastní

5 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 9,090 379,00 3 445,11 CS ÚRS 2021 01

VV " odkop provizorního zásypu ŠDA-0/63 a recyklátu na tl. vozovky "
VV BASFALTryha*0,45 9,090
VV VYKOP Součet 9,090

6 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 17,170 400,00 6 868,00 vlastní

VV VYKOP*1,8 16,362
VV " shrabky z číštění "     BASFALT*0,02 0,808
VV Součet 17,170

7 K 174111311.1 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro stavbu silnic m3 7,070 183,00 1 293,81 vlastní

VV " skladba komunikace štěrkodrť fr.0/32, ŠDA - 350mm "    
VV " v rýze "     BASFALTryha*0,35 7,070
VV ZASYP Součet 7,070

8 M 58344197.3 štěrkodrť frakce 0/63 ŠDB t 16,261 400,00 6 504,40 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*2,3 16,261

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7,070 264,50 1 870,02 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 7,070

10 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,070 45,10 318,86 CS ÚRS 2021 01

11 K 938909111.2 Čištění vozovek metením strojně dle potřeby vč. likvidace umetené suti m2 40,400 19,00 767,60 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 40,400

12 K 573111111.1 Postřik živičný infiltrační PI-E z asfaltu množství 0,70 kg/m2 m2 40,400 35,60 1 438,24 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 40,400

13 K 565145111.1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm m2 40,400 453,00 18 301,20 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 40,400

14 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2,831 58,90 166,75 CS ÚRS 2021 01

D 5.2 Komunikace - asfaltový chodník 32 200,35

15 K 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,800 475,50 3 233,40 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník litý asfalt nad rýhou "     
VV 1,0*(2,3*2+2,6) 7,200
VV BLAryha Součet 7,200
VV " chodník litý asfalt celkem "     
VV 14,0 14,000
VV BLA Součet 14,000
VV " vybourání "     BLA-BLAryha 6,800
VV BLAskok Součet 6,800

16 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 14,400 147,00 2 116,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(2,3*2+2,6) 14,400
VV SPARA Součet 14,400

17 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 3,060 400,00 1 224,00 vlastní

18 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,800 455,00 3 094,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLAskok 6,800

19 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 14,400 141,50 2 037,60 CS ÚRS 2021 01

VV SPARA 14,400

20 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,200 343,50 2 473,20 CS ÚRS 2021 01

VV " rýha v úrovni betonu a LA "    BLAryha 7,200

21 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 14,000 102,50 1 435,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLA 14,000
VV LA Součet 14,000

22 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 6,240 400,00 2 496,00 vlastní

23 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 14,000 72,70 1 017,80 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     LA 14,000

24 K 581114113.1 Podklad z betonu komunikace pro pěší PB II C16/20 tl 100 mm m2 14,000 426,00 5 964,00 vlastní

VV " nový chodník "     LA 14,000

25 K 573211107.1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2 m2 14,000 14,80 207,20 vlastní

VV " nový chodník "     LA 14,000

26 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 14,000 358,50 5 019,00 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     LA 14,000

27 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 14,400 37,10 534,24 CS ÚRS 2021 01

VV SPARA 14,400

28 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 8,484 158,90 1 348,11 CS ÚRS 2021 01

D 5.3 Komunikace - chodník dlažba zámková 21 122,99

29 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 10,000 54,00 540,00 CS ÚRS 2021 01

02.2 - opravy místních komunikací po překopech

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " plocha nad rýhou "     1,0*7,0 7,000
VV BZAMryha Součet 7,000
VV " celkem "     17,0 17,000
VV BZAMKOVA Součet 17,000
VV " odskok "
VV BZAMKOVA-BZAMryha 10,000
VV BZAMskok Součet 10,000

30 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 10,000 47,40 474,00 CS ÚRS 2021 01

VV BZAMskok 10,000

31 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,000 229,00 1 603,00 CS ÚRS 2021 01

VV " rýha v zámkové "    BZAMryha 7,000

32 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 17,000 343,50 5 839,50 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění lože "     BZAMKOVA 17,000
VV ZAMKOVA Součet 17,000

33 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 7,520 400,00 3 008,00 vlastní

34 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 17,000 105,50 1 793,50 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     ZAMKOVA 17,000

35 K 596211110.1
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s případným doplněním dodávky 
poškozené zámkové dlažby stejného druhu m2 17,000 368,00 6 256,00 vlastní

VV " nový chodník "     ZAMKOVA 17,000

36 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 7,297 220,50 1 608,99 CS ÚRS 2021 01
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Soupis:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 091 483,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 091 483,46 21,00% 439 211,53

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 530 694,99
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 091 483,46

HSV - Práce a dodávky HSV 2 085 560,50

    1 - Zemní práce 1 416 567,19

    2 - Zakládání 56 594,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 268,50

    4 - Vodorovné konstrukce 78 247,34

    5 - Komunikace pozemní 22 394,97

    8 - Trubní vedení 501 293,68

    998 - Přesun hmot 5 194,03

M - Práce a dodávky M 5 922,96

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 922,96

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 091 483,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 085 560,50

D 1 Zemní práce 1 416 567,19

1 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 207,630 85,70 17 793,89 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 207,630

2 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 120,425 400,00 48 170,00 vlastní

3 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 207,630 45,20 9 384,88 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka A "     
VV 1,3*(137,9-2,7/2*2-2,7*3) 165,230
VV " propoj DN300 "     1,3*2,0 2,600
VV " přepojení UV2 DN150 "     1,1*1,0 1,100
VV " ŠA1-ŠA5 "     2,7*2,7*5 36,450
VV " MJ1 "     1,5*1,5 2,250
VV BASFALT Součet 207,630

4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 182,640 77,30 14 118,07 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka A "     
VV 2*(137,9-2,7/2*2-2,7*3) 254,200
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka A staničení 10,63-137,79 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 4,36-131,52 "
VV -1*(137,79-10,63) -127,160
VV " propoj DN300 "     2*2,0 4,000
VV " přepojení UV2 DN150 "     2*1,0 2,000
VV " ŠA1-ŠA5 "     4*2,7*5-1,3*8 43,600
VV " MJ1 "     4*1,5 6,000
VV Součet 182,640

5 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 45,679 400,00 18 271,60 vlastní

6 K 115001104.2 Převedení vody potrubím DN do 200 dl. 6m s opakováním po dobu stavby dle potřeby kus 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní

VV " převedení splaškových vod "     1 1,000

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 720,000 74,90 53 928,00 CS ÚRS 2021 01

VV " čerpání podzemní vody (stoka A-60%)"     1200*0,6 720,000

8 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 36,000 43,90 1 580,40 CS ÚRS 2021 01

VV " čerpání podzemních vod (stoka A-60%)"     60*0,6 36,000

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 11,700 376,50 4 405,05 CS ÚRS 2021 01

VV " voda "     1,3*7 9,100
VV " plyn "     1,3*2 2,600
VV POTRUBI1 Součet 11,700

10 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1,300 600,00 780,00 CS ÚRS 2021 01

VV " kanalizace "     1,3*1 1,300
VV POTRUBI2 Součet 1,300

11 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 11,700 294,00 3 439,80 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "      6+3 9,000
VV KABELkus Součet 9,000
VV KABELkus*1,3 11,700
VV KABELm Součet 11,700

12 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 44,460 618,00 27 476,28 CS ÚRS 2021 01

VV " voda, plyn "     POTRUBI1*1,2*1,7 23,868
VV " kanalizace "     POTRUBI2*1,3*1,8 3,042
VV " kabel "     KABELm*1,0*1,5 17,550
VV VYKOPR Součet 44,460

13 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 31,122 1 274,00 39 649,43 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOPR*0,7 31,122

14 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 13,338 1 778,00 23 714,96 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOPR*0,3 13,338

15 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 325,424 288,50 93 884,82 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka A ŠA1-ŠA5 "
VV 1,3*(1,95+2,27)/2*(25,29-2,7/2*2) 61,964
VV 1,3*(2,27+2,72)/2*(50,0-25,29-2,7/2) 75,768
VV 1,3*(2,72+2,94)/2*(55,29-50,0-2,7/2) 14,495
VV 1,3*(2,94+3,17)/2*(87,9-55,29-2,7/2*2) 118,788
VV 1,3*(3,17+3,53)/2*(125,0-87,9-2,7/2) 155,691
VV 1,3*(3,53+3,40)/2*(137,79-125,0-2,7/2) 51,531
VV " propoj DN300 "     1,3*1,95*2,0 5,070
VV " propoj UV2 DN160 "     1,1*1,95*1,0 2,145
VV " šachty ŠA1-ŠA5 "    
VV (1,85+2,16+2,87+3,06+3,29+0,35*5)*2,7*2,7 109,204
VV " MJ1 "     1,5*1,5*1,5 3,375
VV " zvětšení výkopu pro drenáž "    LOZEDREN 18,719
VV " čerpací jímky "     PI*(0,8/2)^2*1,0*JIMKAkus 2,011
VV VYKOP1 Mezisoučet 618,761
VV " odpočet  stáv. potrubí DN300 "     -18,3*PI*(0,37/2)^2 -1,968
VV " odpočet  stáv. šachet - prefa "
VV -PI*(1,24/2)^2*(3,49+3,17+2,94+2,0) -14,008
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -93,434
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV -VYKOPR -44,460
VV VYKOP Součet 464,891
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 325,424
VV Součet 325,424

16 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 139,467 343,00 47 837,18 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 139,467

17 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 693,983 97,20 67 455,15 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka A ŠA1-ŠA5 "
VV 2*(1,95+2,27)/2*(25,29-2,7/2*2) 95,330
VV 2*(2,27+2,72)/2*(50,0-25,29-2,7/2) 116,566
VV 2*(2,72+2,94)/2*(55,29-50,0-2,7/2) 22,300
VV 2*(2,94+3,17)/2*(87,9-55,29-2,7/2*2) 182,750
VV 2*(3,17+3,53)/2*(125,0-87,9-2,7/2) 239,525
VV 2*(3,53+3,40)/2*(137,79-125,0-2,7/2) 79,279
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka A staničení 10,63-137,79 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 4,36-131,52 "

03.1 - stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1*(1,87+1,77)/2*(18,39-4,36) -25,535
VV -1*(1,77+2,15)/2*(50,3-18,39) -62,544
VV -1*(2,15+1,96)/2*(78,42-50,3) -57,787
VV -1*(1,96+2,07)/2*(125,3-78,42) -94,463
VV -1*(2,07+2,02)/2*(131,52-125,3) -12,720
VV " propoj DN300 "     2*1,95*2,0 7,800
VV " propoj UV2 DN160 "     2*1,95*1,0 3,900
VV " šachty ŠA1-ŠA5 "    
VV (1,85+2,16+2,87+3,06+3,29+0,35*5)*2,7*4 161,784
VV " MJ1 "     1,5*1,5*4 9,000
VV " zvětšení výkopu pro drenáž "    
VV LOZEDREN/1,3*2 28,798
VV Součet 693,983

18 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 693,983 37,90 26 301,96 CS ÚRS 2021 01

19 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 509,351 400,00 203 740,40 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP+VYKOPR 509,351

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 434,393 183,00 79 493,92 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 618,761
VV " odpočet vestavěné stoky "
VV " DN300 "
VV -1,3*(0,1+0,335+0,3)*(DN300+PP300+PVC300) -134,334
VV " DN160 "
VV -1,1*(0,1+0,16+0,3)*PP160 -2,464
VV " odpočet šachty "
VV " lože ŠP+ bet. deska "      -(0,15+0,1)*2,7*2,7*5 -9,113
VV " prefa dna "     -PI*(1,30/2)^2*0,95*5 -6,305
VV " skruže "
VV " rovné "     -PI*(1,24/2)^2*(1,0*3+0,5*3+0,25*3) -6,340
VV " přechodové "     -PI*(1,04/2)^2*(0,65*5) -2,761
VV " poklop+prstence "     -PI*(0,84/2)^2*(0,12*5+0,06*2+0,08*3+0,1+0,12-0,1*5) -0,377
VV " jímky čerpání "
VV -PI*(0,78/2)^2*1,0*JIMKAkus -1,911
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -20,763
VV ZASYP Součet 434,393

21 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 855,754 400,00 342 301,60 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*1,97 855,754

22 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 434,393 166,20 72 196,12 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 434,393

23 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 434,393 45,10 19 591,12 CS ÚRS 2021 01

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 105,609 589,00 62 203,70 CS ÚRS 2021 01

VV " potrubí DN300 "          1,3*(0,335+0,3)*(DN300+PP300+PVC300) 116,057
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,335/2)^2*(DN300+PP300+PVC300) -12,392
VV " potrubí DN150 "          1,1*(0,16+0,3)*PP160 2,024
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,16/2)^2*PP160 -0,080
VV OBSYP Součet 105,609

25 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 211,218 315,00 66 533,67 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 211,218

26 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 105,609 166,20 17 552,22 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 105,609

27 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 105,609 45,10 4 762,97 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 56 594,79

28 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 145,790 86,00 12 537,94 CS ÚRS 2021 01

VV PP300+PVC300+DN300k 145,790
VV DRENAZ Součet 145,790

29 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 18,719 1 181,00 22 107,14 CS ÚRS 2021 01

VV ((0,075+0,1)/2*1,3+0,1*(0,3+0,15)/2)*DRENAZ 19,864
VV " odpočet potrubí "     -PI*(0,1/2)^2*DRENAZ -1,145
VV LOZEDREN Součet 18,719

30 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 18,719 264,50 4 951,18 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     LOZEDREN 18,719

31 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18,719 45,10 844,23 CS ÚRS 2021 01

32 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m 4,000 1 607,00 6 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV JIMKAkus " počet jímek "     4 4,000
VV "čerpací jímka - drenáže "    1,0*JIMKAkus 4,000

33 M 59225439.1 skruž betonová studňová kruhová 60/50/9 kus 8,000 1 162,00 9 296,00 vlastní

VV 2*JIMKAkus 8,000

34 K 243571112 Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm m3 0,226 1 904,00 430,30 CS ÚRS 2021 01

VV "čerpací jímka - drenáže - dno "   
VV 0,2*PI*(0,6/2)^2*JIMKAkus 0,226

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 268,50

35 K 351311201.1 Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívky aj.) m3 2,050 2 570,00 5 268,50 vlastní

VV " drenáž po dokončení "
VV PI*(0,1/2)^2*DRENAZ 1,145
VV " jímky čerpání po dokončení "
VV PI*(0,6/2)^2*0,8*JIMKAkus 0,905
VV Součet 2,050

D 4 Vodorovné konstrukce 78 247,34

36 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 34,258 1 224,00 41 931,79 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka DN300 "     (0,1+0,084)*1,3*DN300 31,716
VV " propoj DN300 "     (0,1+0,084)*1,3*PVC300 1,435
VV " propoj UV DN300 "     (0,1+0,084)*1,3*PP300 0,478
VV " propoj UV DN160 "     (0,1+0,043)*1,1*PP160 0,629
VV LOZE1 Součet 34,258

37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,645 1 027,00 3 743,42 CS ÚRS 2021 01

VV " šachty prefa "     0,1*2,7*2,7*5 3,645
VV LOZE2 Součet 3,645

38 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 37,903 264,50 10 025,34 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     LOZE1+LOZE2 37,903

39 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 37,903 45,10 1 709,43 CS ÚRS 2021 01

40 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 186,00 1 116,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+3+1 6,000

41 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,020 293,00 591,86 CS ÚRS 2021 01

42 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,030 346,00 1 048,38 CS ÚRS 2021 01

43 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,010 369,00 372,69 CS ÚRS 2021 01

44 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 301,50 301,50 CS ÚRS 2021 01

45 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,010 402,00 406,02 CS ÚRS 2021 01

46 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,468 2 945,00 16 103,26 CS ÚRS 2021 01

VV " šachty prefa "     0,15*2,7*2,7*5 5,468

47 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,309 2 905,00 897,65 CS ÚRS 2021 01

VV " hrázky drenáže "
VV 0,35*0,34*1,3*2 0,309

D 5 Komunikace pozemní 22 394,97
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48 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 207,630 76,90 15 966,75 vlastní

VV BASFALT 207,630
VV PROV100 Součet 207,630

49 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 20,763 264,50 5 491,81 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 20,763

50 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 20,763 45,10 936,41 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 501 293,68

51 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 133,790 47,30 6 328,27 CS ÚRS 2021 01

VV " délka dle podélný profil "     137,79 137,790
VV DN300k Součet 137,790
VV " délka stoky s odpočtem šachet "     137,79-1,3/2*2-1,3*3 132,590
VV DN300 Součet 132,590
VV " délka potrubí s odpočtem šachet "     137,79-1,0/2*2-1,0*3 133,790
VV DN300p Součet 133,790

52 M 28617046.1 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x3000mm SN10 (vč. těsnících kroužků) m 138,000 1 043,00 143 934,00 vlastní

VV DN300p*1,015 135,797
VV 46*3 138,000

53 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 8,000 194,00 1 552,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+6 8,000

54 M 28617362 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 kus 2,000 2 978,00 5 956,00 CS ÚRS 2021 01

55 M 28617368 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200 kus 6,000 4 198,00 25 188,00 CS ÚRS 2021 01

56 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 6,000 81,10 486,60 CS ÚRS 2021 01

VV " za odbočku ze stoky "     2 2,000
VV " k napojení UV "     2+2 4,000
VV Součet 6,000

57 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 2,000 308,00 616,00 CS ÚRS 2021 01

58 M 28617329 koleno kanalizace PP KG DN 160x30° kus 2,000 308,00 616,00 CS ÚRS 2021 01

59 M 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° kus 2,000 284,00 568,00 CS ÚRS 2021 01

60 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 6,000 95,00 570,00 CS ÚRS 2021 01

VV " za odbočku ze stoky "     6 6,000

61 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 6,000 837,00 5 022,00 CS ÚRS 2021 01

62 K 871375231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315 m 6,000 47,30 283,80 CS ÚRS 2021 01

VV " provizorní propojení "     6,0 6,000
VV PVC300 Součet 6,000

63 K 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315 kus 3,000 124,00 372,00 CS ÚRS 2021 01

VV " provizorní propoj "     3 3,000

64 M 28611375.1 koleno kanalizace PVC KG 300x45° vč. těsnícího kroužku kus 3,000 3 056,00 9 168,00 vlastní

65 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 1,000 194,00 194,00 CS ÚRS 2021 01

VV " provizorní propoj "     1 1,000

66 M 28611407.1 odbočka kanalizační PVC KG s hrdlem 315/315/45° vč. těsnícího kroužku kus 1,000 35 750,00 35 750,00 vlastní

67 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 4,000 30,20 120,80 CS ÚRS 2021 01

VV " přepojení UV "     2,0*2 4,000
VV PP160 Součet 4,000

68 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 4,060 890,00 3 613,40 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

69 K 877316330.1 Pružná přechodová spojka plastová/betonová trubka DN150 kus 2,000 988,00 1 976,00 vlastní

VV " přepojení UV "     2 2,000

70 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 2,000 47,30 94,60 CS ÚRS 2021 01

VV " přepojení UV "     2,0*1 2,000
VV PP300 Součet 2,000

71 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 m 2,030 2 985,00 6 059,55 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

72 K 877376330.1 Pružná přechodová spojka plastová/betonová trubka DN300 kus 2,000 2 960,00 5 920,00 vlastní

VV " přepojení UV "     1 1,000
VV " provizorní propoj následně napojení potrubí od garáží "     1 1,000
VV Součet 2,000

73 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 5,000 3 095,00 15 475,00 CS ÚRS 2021 01

74 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 5,050 12 640,00 63 832,00 CS ÚRS 2021 01

75 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 9,000 1 882,00 16 938,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3+3+3 9,000

76 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 3,030 1 296,00 3 926,88 CS ÚRS 2021 01

77 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 3,030 2 088,00 6 326,64 CS ÚRS 2021 01

78 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 3,030 2 807,00 8 505,21 CS ÚRS 2021 01

79 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 9,180 218,00 2 001,24 CS ÚRS 2021 01

VV 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

80 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 5,000 2 020,00 10 100,00 CS ÚRS 2021 01

81 M 592.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 5,050 2 455,00 12 397,75 vlastní

82 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,100 218,00 1 111,80 CS ÚRS 2021 01

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

83 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 959,00 4 795,00 CS ÚRS 2021 01

84 M 55241014.1 poklop šachtový třída D400 litinový, kruhový rám  vstup 600mm neodvětrávaný pantové uložení nápis TÁBOR kus 5,000 4 710,00 23 550,00 vlastní

85 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 138,000 13,60 1 876,80 CS ÚRS 2021 01

86 K 809111001.1 Prostup prefabrikovanou stěnou dna šachty 150mm vč. utěsnění a nasunutí potrubí DN150 kus 1,000 950,00 950,00 vlastní

VV " Š1A - odvodnění armaturní šachty "     1 1,000

87 K 359901111 Vyčištění stok m 145,790 105,50 15 380,85 CS ÚRS 2021 01

VV DN300p 133,790
VV PVC300 6,000
VV PP300 2,000
VV PP160 4,000
VV Součet 145,790

88 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 291,580 115,50 33 677,49 CS ÚRS 2021 01

VV DN300p*2 267,580
VV PVC300*2 12,000
VV PP300*2 4,000
VV PP160*2 8,000
VV Součet 291,580

89 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 3 915,00 15 660,00 CS ÚRS 2021 01

90 K 893001201.1 Zkouška těsnosti kanalizace - příplatek za přípojku kus 8,000 1 300,00 10 400,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 5 194,03

91 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 37,502 138,50 5 194,03 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 5 922,96

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 922,96
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92 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 24,700 16,80 414,96 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 11,700
VV " potrubí voda, plyn "     POTRUBI1 11,700
VV " potrubí kanalizace "     POTRUBI2 1,300
VV Součet 24,700

93 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 9,000 612,00 5 508,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELkus 9,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 307 027,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 307 027,31 21,00% 274 475,74

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 581 503,05

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE

03.2 - stoka B

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 307 027,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 300 557,87

    1 - Zemní práce 945 269,86

    2 - Zakládání 33 070,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 454,08

    4 - Vodorovné konstrukce 41 891,16

    5 - Komunikace pozemní 13 118,62

    8 - Trubní vedení 261 312,10

    998 - Přesun hmot 2 441,89

M - Práce a dodávky M 6 469,44

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 469,44

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE

03.2 - stoka B

Strana 48 z 82



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 307 027,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 300 557,87

D 1 Zemní práce 945 269,86

1 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 121,625 85,70 10 423,26 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 121,625

2 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 70,543 400,00 28 217,20 vlastní

3 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 121,625 45,20 5 497,45 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka B "     
VV 1,3*(84,7-2,7-2,7/2) 104,845
VV " přepojení UV DN150 "     1,1*1,0*2 2,200
VV " ŠB2-ŠB3 "     2,7*2,7*2 14,580
VV BASFALT Součet 121,625

4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 98,300 77,30 7 598,59 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka B "     
VV 2*(84,7-2,7-2,7/2) 161,300
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka B staničení 0,00-84,70 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 153,37-238,07 "
VV -1*(84,7-0,00) -84,700
VV " přepojení UV DN150 "     2*1,0*2 4,000
VV " ŠB2-ŠB3 "     2,7*4*2-1,3*3 17,700
VV Součet 98,300

5 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 26,758 400,00 10 703,20 vlastní

6 K 115001104.2 Převedení vody potrubím DN do 200 dl. 6m s opakováním po dobu stavby dle potřeby kus 1,000 46 000,00 46 000,00 vlastní

VV " převedení splaškových vod "     1 1,000

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 480,000 74,90 35 952,00 CS ÚRS 2021 01

VV " čerpání podzemní vody (stoka B-40%)"     1200*0,4 480,000

8 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 24,000 43,90 1 053,60 CS ÚRS 2021 01

VV " čerpání podzemních vod (stoka A-40%)"     60*0,4 24,000

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 7,800 376,50 2 936,70 CS ÚRS 2021 01

VV " voda "     1,3*4 5,200
VV " plyn "     1,3*2 2,600
VV POTRUBI1 Součet 7,800

10 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 13,000 294,00 3 822,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "      10 10,000
VV KABELkus Součet 10,000
VV KABELkus*1,3 13,000
VV KABELm Součet 13,000

11 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 35,412 618,00 21 884,62 CS ÚRS 2021 01

VV " voda, plyn "     POTRUBI1*1,2*1,7 15,912
VV " kabel "     KABELm*1,0*1,5 19,500
VV VYKOPR Součet 35,412

12 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 24,788 1 274,00 31 579,91 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOPR*0,7 24,788

13 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 10,624 1 778,00 18 889,47 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOPR*0,3 10,624

14 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 202,490 288,50 58 418,37 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka A ŠA1-ŠA5 "
VV 1,3*(3,2+3,14)/2*25,0 103,025
VV 1,3*(3,14+3,15)/2*(40,0-25,0-2,7/2) 55,808
VV 1,3*(3,15+3,07)/2*(52,95-40,0-2,7/2) 46,899
VV 1,3*(3,07+3,11)/2*(75,0-52,95) 88,575
VV 1,3*(3,11+3,0)/2*(84,7-75,0-2,7/2) 33,162
VV " propoj DN160 "     1,1*1,95*PP160 8,580
VV " šachty ŠB2-ŠA3 "    
VV (3,15+3,0+0,35*2)*2,7*2,7 49,937
VV " zvětšení výkopu pro drenáž "    LOZEDREN 10,875
VV " čerpací jímky "     PI*(0,8/2)^2*1,0*JIMKAkus 1,508
VV VYKOP1 Mezisoučet 398,369
VV " odpočet  stáv. potrubí DN300 "     -81,0*PI*(0,37/2)^2 -8,709
VV " odpočet  stáv. šachet - prefa "
VV -PI*(1,24/2)^2*3,0*2 -7,246
VV " odpočet  stáv. šachet - monolit "
VV -(0,6+0,2*2)*(0,6+0,2*2)*3,0 -3,000
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -54,731
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV -VYKOPR -35,412
VV VYKOP Součet 289,271
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 202,490
VV Součet 202,490

15 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 86,781 343,00 29 765,88 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 86,781

16 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 448,621 97,20 43 605,96 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka A ŠA1-ŠA5 "
VV 2*(3,2+3,14)/2*25,0 158,500
VV 2*(3,14+3,15)/2*(40,0-25,0-2,7/2) 85,859
VV 2*(3,15+3,07)/2*(52,95-40,0-2,7/2) 72,152
VV 2*(3,07+3,11)/2*(75,0-52,95) 136,269
VV 2*(3,11+3,0)/2*(84,7-75,0-2,7/2) 51,019
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka B staničení 0,00-84,70 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 153,37-238,07 "
VV -1*(1,9+1,9)/2*(175,44-153,37) -41,933
VV -1*(1,9+1,96)/2*(200,44-175,44) -48,250
VV -1*(1,96+1,85)/2*(225,44-200,44) -47,625
VV -1*(1,85+1,9)/2*(238,07-225,44) -23,681
VV " propoj DN160 "     2*1,95*PP160 15,600
VV " šachty ŠB2-ŠA3 "    
VV (3,15+3,0+0,35*2)*2,7*4 73,980
VV " zvětšení výkopu pro drenáž "    
VV LOZEDREN/1,3*2 16,731
VV Součet 448,621

03.2 - stoka B
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17 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 448,621 37,90 17 002,74 CS ÚRS 2021 01

18 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 324,683 400,00 129 873,20 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP+VYKOPR 324,683

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 293,103 183,00 53 637,85 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 398,369
VV " odpočet vestavěné stoky "
VV " DN300 "
VV -1,3*(0,1+0,335+0,3)*DN300 -78,447
VV " DN160 "
VV -1,1*(0,1+0,16+0,3)*PP160 -2,464
VV " odpočet šachty "
VV " lože ŠP+ bet. deska "      -(0,15+0,1)*2,7*2,7*2 -3,645
VV " prefa dna "     -PI*(1,30/2)^2*0,95*2 -2,522
VV " skruže "
VV " rovné "     -PI*(1,24/2)^2*(1,0*2+0,5+0,25) -3,321
VV " přechodové "     -PI*(1,04/2)^2*0,65*2 -1,104
VV " poklop+prstence "     -PI*(0,84/2)^2*(0,12*2+0,06+0,1*2-0,1*2) -0,166
VV " jímky čerpání "
VV -PI*(0,78/2)^2*1,0*JIMKAkus -1,434
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -12,163
VV ZASYP Součet 293,103

20 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 577,413 400,00 230 965,20 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*1,97 577,413

21 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 293,103 166,20 48 713,72 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 293,103

22 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 293,103 45,10 13 218,95 CS ÚRS 2021 01

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 62,482 589,00 36 801,90 CS ÚRS 2021 01

VV " potrubí DN300 "          1,3*(0,335+0,3)*DN300 67,774
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,335/2)^2*DN300 -7,236
VV " potrubí DN150 "          1,1*(0,16+0,3)*PP160 2,024
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,16/2)^2*PP160 -0,080
VV OBSYP Součet 62,482

24 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 124,964 315,00 39 363,66 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 124,964

25 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 62,482 264,50 16 526,49 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 62,482

26 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 62,482 45,10 2 817,94 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 33 070,16

27 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 84,700 56,00 4 743,20 CS ÚRS 2021 01

VV DN300k 84,700
VV DRENAZ Součet 84,700

28 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 10,875 1 181,00 12 843,38 CS ÚRS 2021 01

VV ((0,075+0,1)/2*1,3+0,1*(0,3+0,15)/2)*DRENAZ 11,540
VV " odpočet potrubí "     -PI*(0,1/2)^2*DRENAZ -0,665
VV LOZEDREN Součet 10,875

29 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,875 264,50 2 876,44 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     LOZEDREN 10,875

30 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,875 45,10 490,46 CS ÚRS 2021 01

31 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m 3,000 1 607,00 4 821,00 CS ÚRS 2021 01

VV JIMKAkus " počet jímek "     3 3,000
VV "čerpací jímka - drenáže "    1,0*JIMKAkus 3,000

32 M 59225439.1 skruž betonová studňová kruhová 60/50/9 kus 6,000 1 162,00 6 972,00 vlastní

VV 2*JIMKAkus 6,000

33 K 243571112 Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm m3 0,170 1 904,00 323,68 CS ÚRS 2021 01

VV "čerpací jímka - drenáže - dno "   
VV 0,2*PI*(0,6/2)^2*JIMKAkus 0,170

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 454,08

34 K 351311201.1 Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívky aj.) m3 1,344 2 570,00 3 454,08 vlastní

VV " drenáž po dokončení "
VV PI*(0,1/2)^2*DRENAZ 0,665
VV " jímky čerpání po dokončení "
VV PI*(0,6/2)^2*0,8*JIMKAkus 0,679
VV Součet 1,344

D 4 Vodorovné konstrukce 41 891,16

35 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 20,267 1 224,00 24 806,81 CS ÚRS 2021 01

VV " stoka DN300 "     (0,1+0,084)*1,3*DN300 19,638
VV " propoj UV DN160 "     (0,1+0,043)*1,1*PP160 0,629
VV LOZE1 Součet 20,267

36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,458 1 027,00 1 497,37 CS ÚRS 2021 01

VV " šachty prefa "     0,1*2,7*2,7*2 1,458
VV LOZE2 Součet 1,458

37 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 21,725 264,50 5 746,26 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     LOZE1+LOZE2 21,725

38 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 21,725 45,10 979,80 CS ÚRS 2021 01

39 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 186,00 558,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+1 3,000

40 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,020 293,00 591,86 CS ÚRS 2021 01

41 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,010 369,00 372,69 CS ÚRS 2021 01

42 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,187 2 945,00 6 440,72 CS ÚRS 2021 01

VV " šachty prefa "     0,15*2,7*2,7*2 2,187

43 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,309 2 905,00 897,65 CS ÚRS 2021 01

VV " hrázky drenáže "
VV 0,35*0,34*1,3*2 0,309

D 5 Komunikace pozemní 13 118,62

44 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 121,625 76,90 9 352,96 vlastní

VV BASFALT 121,625
VV PROV100 Součet 121,625

45 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,163 264,50 3 217,11 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 12,163

46 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,163 45,10 548,55 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 261 312,10

47 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 82,700 47,30 3 911,71 CS ÚRS 2021 01

VV DN300k " délka dle podélný profil "     84,7 84,700
VV Součet 84,700
VV " délka stoky s odpočtem šachet "     84,7-1,3/2*2-1,3 82,100
VV DN300 Součet 82,100
VV " délka potrubí s odpočtem šachet "     84,7-1,0/2*2-1,0 82,700
VV DN300p Součet 82,700

48 M 28617046.1 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x3000mm SN10 (vč. těsnících kroužků) m 87,000 1 043,00 90 741,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DN300p*1,015 83,941
VV 29*3 87,000

49 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 8,000 194,00 1 552,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+6 8,000

50 M 28617362 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 kus 2,000 2 978,00 5 956,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 28617368 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200 kus 6,000 4 198,00 25 188,00 CS ÚRS 2021 01

52 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 6,000 81,10 486,60 CS ÚRS 2021 01

VV " za odbočku ze stoky "     2 2,000
VV " k napojení UV "     2+2 4,000
VV Součet 6,000

53 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 2,000 308,00 616,00 CS ÚRS 2021 01

54 M 28617329 koleno kanalizace PP KG DN 160x30° kus 2,000 308,00 616,00 CS ÚRS 2021 01

55 M 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° kus 2,000 284,00 568,00 CS ÚRS 2021 01

56 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 5,000 95,00 475,00 CS ÚRS 2021 01

VV " za odbočku ze stoky "     5 5,000

57 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 5,000 837,00 4 185,00 CS ÚRS 2021 01

58 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 4,000 30,20 120,80 CS ÚRS 2021 01

VV " přepojení UV "     2,0*2 4,000
VV PP160 Součet 4,000

59 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 4,060 890,00 3 613,40 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

60 K 877316330.1 Pružná přechodová spojka plastová/betonová trubka DN150 kus 2,000 988,00 1 976,00 vlastní

VV " přepojení UV "     2 2,000

61 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 3 095,00 6 190,00 CS ÚRS 2021 01

62 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 2,020 12 640,00 25 532,80 CS ÚRS 2021 01

63 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 882,00 7 528,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1+1+2 4,000

64 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 1 296,00 1 308,96 CS ÚRS 2021 01

65 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 2 088,00 2 108,88 CS ÚRS 2021 01

66 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,020 2 807,00 5 670,14 CS ÚRS 2021 01

67 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,080 218,00 889,44 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

68 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 2 020,00 4 040,00 CS ÚRS 2021 01

69 M 592.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 2,020 2 455,00 4 959,10 vlastní

70 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,040 218,00 444,72 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040  

71 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 959,00 1 918,00 CS ÚRS 2021 01

72 M 55241014.1 poklop šachtový třída D400 litinový, kruhový rám  vstup 600mm neodvětrávaný pantové uložení nápis TÁBOR kus 2,000 4 710,00 9 420,00 vlastní

73 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 85,000 13,60 1 156,00 CS ÚRS 2021 01

74 K 809111003.1 Prostup pro potrubí DN300 stěnou šachty osazení vložky utěsnění kus 1,000 3 480,00 3 480,00 vlastní

VV " SB1  "     1 1,000

75 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 kus 1,000 556,00 556,00 CS ÚRS 2021 01

76 K 359901111 Vyčištění stok m 86,700 105,50 9 146,85 CS ÚRS 2021 01

VV DN300p 82,700
VV PP160 4,000
VV Součet 86,700

77 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 173,400 115,50 20 027,70 CS ÚRS 2021 01

VV DN300p*2 165,400
VV PP160*2 8,000
VV Součet 173,400

78 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 3 915,00 7 830,00 CS ÚRS 2021 01

79 K 893001201.1 Zkouška těsnosti kanalizace - příplatek za přípojku kus 7,000 1 300,00 9 100,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 2 441,89

80 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 17,631 138,50 2 441,89 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 6 469,44

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 469,44

81 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 20,800 16,80 349,44 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 13,000
VV " potrubí voda, plyn "     POTRUBI1 7,800
VV Součet 20,800

82 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 10,000 612,00 6 120,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELkus 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 847,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 847,60 21,00% 28 318,00

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 165,60

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE

03.3 - rušení stávající kanalizace

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 847,60

HSV - Práce a dodávky HSV 134 847,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 335,33

    8 - Trubní vedení 110 512,27

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE

03.3 - rušení stávající kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 847,60

D HSV Práce a dodávky HSV 134 847,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 335,33

1 K 351311201.1 Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívky aj.) m3 9,469 2 570,00 24 335,33 vlastní

VV " stávající "   
VV " stoka beton DN300 "     PI*(0,3/2)^2*117,3 8,291
VV " část šachty "     PI*(1,0/2)^2*1,5 1,178
VV Součet 9,469

D 8 Trubní vedení 110 512,27

2 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 99,300 254,00 25 222,20 CS ÚRS 2021 01

VV " bet. potrubí DN300 "     
VV " stoka A "     18,3 18,300
VV " stoka B "     81,0 81,000
VV Součet 99,300

3 K 899103211.1
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg odvozem dle pokynů 
investora

kus 8,000 60,80 486,40 vlastní

VV " stoka A "     4+1 5,000
VV " stoka B "     1+2 3,000
VV Součet 8,000

4 K 890231851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 3 m3 m3 3,000 1 980,00 5 940,00 CS ÚRS 2021 01

VV " stávající šachty "
VV " stoka B "     (0,6+0,2*2)*(0,6+0,2*2)*3,0 3,000

5 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,811 2 314,00 4 190,65 CS ÚRS 2021 01

VV " stávající šachty - prefa vybourat - část "
VV " stoka A "     PI*(1,24/2)^2*1,5 1,811

6 K 890451851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 5 m3 m3 21,738 2 590,00 56 301,42 CS ÚRS 2021 01

VV " stávající šachty - prefa vybourat "
VV " stoka A "     PI*(1,24/2)^2*3,0*4 14,492
VV " stoka B "     PI*(1,24/2)^2*3,0*2 7,246
VV Součet 21,738

7 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 45,929 400,00 18 371,60 vlastní

03.3 - rušení stávající kanalizace

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 738,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 650 738,60 21,00% 136 655,11

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 787 393,71

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE

03.4 - opravy místních komunikací po překopech

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 650 738,60

HSV - Práce a dodávky HSV 650 738,60

    1 - Zemní práce 223 251,14

    5 - Komunikace pozemní 427 487,46

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 03 - KANALIZACE

03.4 - opravy místních komunikací po překopech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 738,60

D HSV Práce a dodávky HSV 650 738,60

D 1 Zemní práce 223 251,14

1 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 192,220 85,20 16 377,14 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha nad rýhou "
VV " stoka A "     
VV 1,3*(137,9-2,7/2*2-2,7*3) 165,230
VV " propoj DN300 "     1,3*2,0 2,600
VV " přepojení UV2 DN150 "     1,1*1,0 1,100
VV " ŠA1-ŠA5 "     2,7*2,7*5 36,450
VV " MJ1 "     1,5*1,5 2,250
VV Mezisoučet 207,630
VV " stoka B "     
VV 1,3*(84,7-2,7-2,7/2) 104,845
VV " přepojení UV DN150 "     1,1*1,0*2 2,200
VV " ŠB2-ŠB3 "     2,7*2,7*2 14,580
VV Mezisoučet 121,625
VV BASFALTryha Součet 329,255
VV " plocha s odskokem 500 mm na každou stranu "     
VV " stoka A "     
VV (1,3+0,5*2)*(137,9-(2,7+0,5*2)/2*2-(2,7+0,5*2)*3) 283,130
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka A staničení 10,63-137,79 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 4,36-131,52 "
VV -1*0,5*(137,79-10,63) -63,580
VV " propoj DN300 "     (1,3+2*0,5)*2,0 4,600
VV " přepojení UV2 DN150 "     (1,1+2*0,5)*1,0 2,100
VV " ŠA1-ŠA5 "     (2,7+0,5*2)*(2,7+0,5*2)*5 68,450
VV " MJ1 "     (1,5+0,5*2)*(1,5+0,5*2) 6,250
VV Mezisoučet 300,950
VV " stoka B "     
VV (1,3+0,5*2)*(84,7-(2,7-0,5*2)-(2,7-0,5*2)/2) 188,945
VV " přepojení UV DN150 "     (1,1+0,5*2)*1,0*2 4,200
VV " ŠB2-ŠB3 "     (2,7+0,5*2)*(2,7+0,5*2)*2 27,380
VV Mezisoučet 220,525
VV BASFALT Součet 521,475
VV " výměra odskoku 500 mm na každou stranu "     
VV BASFALT-BASFALTryha 192,220
VV Součet 192,220

2 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 296,940 77,30 22 953,46 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha s odskokem 500 mm na každou stranu "     
VV " stoka A "     
VV 2*(137,9-(2,7+0,5*2)/2*2-(2,7+0,5*2)*3) 246,200
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka A staničení 10,63-137,79 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 4,36-131,52 "
VV -1*(137,79-10,63) -127,160
VV " propoj DN300 "     2*2,0 4,000
VV " přepojení UV2 DN150 "     2*1,0 2,000
VV " ŠA1-ŠA5 "     (2,7+0,5*2)*4*5-(1,3+0,5*2)*8 55,600
VV " MJ1 "     (1,5+0,5*2)*4 10,000
VV Mezisoučet 190,640
VV " stoka B "     
VV 2*(84,7-(2,7-0,5*2)-(2,7-0,5*2)/2) 164,300
VV " odpočet pažení - souběh s vodovodem "
VV " podélný profil stoka B staničení 0,00-84,7 "
VV " podélný profil vodovod V1 staničení 153,37-238,07 "
VV -1*(84,7-0,00) -84,700
VV " přepojení UV DN150 "     2*1,0*2 4,000
VV " ŠB2-ŠB3 "     (2,7+0,5*2)*4*2-(1,3+0,5*2)*3 22,700
VV Mezisoučet 106,300
VV Součet 296,940

3 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 42,288 400,00 16 915,20 vlastní

4 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 148,165 379,00 56 154,54 CS ÚRS 2021 01

VV " odkop provizorního zásypu ŠDA-0/63 a recyklátu na tl. vozovky "
VV BASFALTryha*0,45 148,165
VV VYKOP Součet 148,165

5 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 277,127 400,00 110 850,80 vlastní

VV VYKOP*1,8 266,697
VV " shrabky z číštění "     BASFALT*0,02 10,430
VV Součet 277,127

D 5 Komunikace pozemní 427 487,46

6 K 174111311.1 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro stavbu silnic m3 115,239 183,00 21 088,74 vlastní

VV " skladba komunikace štěrkodrť fr.0/32, ŠDA - 350mm "    
VV " v rýze "     BASFALTryha*0,35 115,239
VV ZASYP Součet 115,239

7 M 58344197.3 štěrkodrť frakce 0/63 ŠDB t 265,050 400,00 106 020,00 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*2,3 265,050

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 115,239 264,50 30 480,72 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 115,239

9 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 115,239 45,10 5 197,28 CS ÚRS 2021 01

10 K 938909111.2 Čištění vozovek metením strojně dle potřeby vč. likvidace umetené suti m2 521,475 19,00 9 908,03 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 521,475

11 K 573111111.1 Postřik živičný infiltrační PI-E z asfaltu množství 0,70 kg/m2 m2 521,475 35,60 18 564,51 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 521,475

12 K 565145111.1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm m2 521,475 453,00 236 228,18 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 521,475

03.4 - opravy místních komunikací po překopech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 712 049,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 712 049,65 21,00% 359 530,43

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 071 580,08

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

04.1 - kanalizační přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 712 049,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 604 702,85

    1 - Zemní práce 1 330 639,75

    4 - Vodorovné konstrukce 22 436,57

    5 - Komunikace pozemní 6 050,95

    8 - Trubní vedení 244 645,83

    998 - Přesun hmot 929,75

PSV - Práce a dodávky PSV 16 300,64

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 270,20

    764 - Konstrukce klempířské 7 030,44

M - Práce a dodávky M 91 046,16

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 91 046,16

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 712 049,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 604 702,85

D 1 Zemní práce 1 330 639,75

1 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 28,000 106,50 2 982,00 CS ÚRS 2021 01

VV " vozovka/chodník (trávník) "     20,0+8,0 28,000
VV BOBRUBNIK Součet 28,000

2 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 28,000 34,20 957,60 CS ÚRS 2021 01

VV BOBRUBNIK 28,000

3 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 14,300 60,80 869,44 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*(5,0+8,0) 14,300
VV BDL30 Součet 14,300

4 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 14,300 47,40 677,82 CS ÚRS 2021 01

VV BDL30 14,300

5 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 13,200 54,00 712,80 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*(7,0+5,0) 13,200
VV BZAMKOVA Součet 13,200

6 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 13,200 47,40 625,68 CS ÚRS 2021 01

VV BZAMKOVA 13,200

7 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 27,500 154,00 4 235,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník zámková "     BZAMKOVA 13,200
VV " dlažba 30/30 "     BDL30 14,300
VV Součet 27,500

8 K 113107335 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,500 618,00 23 793,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLA 38,500

9 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 70,000 141,50 9 905,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(22,0+13,0) 70,000

10 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,500 154,00 5 929,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLA 38,500

11 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 56,100 85,70 4 807,77 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění vozovek "     BASFALT 56,100

12 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 76,617 400,00 30 646,80 vlastní

13 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 56,100 45,20 2 535,72 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*51,0 56,100
VV BASFALT Součet 56,100

14 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 102,000 77,30 7 884,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2*51,0 102,000

15 K 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,500 475,50 18 306,75 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník litý asfalt "     1,1*(22,0+13,0) 38,500
VV BLA Součet 38,500

16 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 70,000 147,00 10 290,00 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník litý asfalt "     2*(22,0+13,0) 70,000

17 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 29,667 400,00 11 866,80 vlastní

18 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 29,700 376,50 11 182,05 CS ÚRS 2021 01

VV " voda "     1,1*22 24,200
VV " plyn "     1,1*5 5,500
VV POTRUBI1 Součet 29,700

19 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 144,000 294,00 42 336,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "     
VV 1,1*75+1,5*3+2,0*3+2,5*5+4,0+4,5*3+7,0*3 144,000
VV KABELm Součet 144,000

20 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 222,588 618,00 137 559,38 CS ÚRS 2021 01

VV " voda, plyn "     POTRUBI1*1,2*1,7 60,588
VV " kabel "     KABELm*1,0*1,5*0,75 162,000
VV VYKOPR Součet 222,588

21 K 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 155,812 1 274,00 198 504,49 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOPR*0,7 155,812

22 K 132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 66,776 1 778,00 118 727,73 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOPR*0,3 66,776

23 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 72,788 409,50 29 806,69 CS ÚRS 2021 01

VV " přípojky  "
VV " kp1 "     1,1*(2,88+2,35)/2*1,3 3,739
VV " kp1 "     1,1*(2,35+1,6)/2*(4,45-1,3) 6,843
VV " kp1 "     1,1*(2,14+1,9)/2*5,5 12,221
VV " kp2 "     1,1*(3,18+2,0)/2*4,34 12,365
VV " kp2 "     1,1*(2,38+1,9)/2*5,7 13,418
VV " kp3 "     1,1*(3,07+2,0)/2*4,35 12,130
VV " kp5 "     1,1*(3,43+2,1)/2*4,41 13,413
VV " kp5 "     1,1*(2,72+1,9)/2*4,1 10,418
VV " kp5 "     1,1*(3,43+2,1)/2*4,41 13,413
VV " kp6 "     1,1*(3,49+2,1)/2*9,5 29,208
VV " kp6 "     1,1*(2,13+1,9)/2*0,5 1,108
VV " kp7 "     1,1*(3,51+2,52)/2*3,93 13,034
VV " kp7 "     1,1*(2,52+2,3)/2*(4,24-3,93) 0,822
VV " kp7 "     1,1*(2,64+1,9)/2*4,7 11,736
VV " kp8 "     1,1*(3,41+1,4)/2*4,34 11,481
VV " kp8 "     1,1*(2,18+1,9)/2*6,1 13,688
VV " kp9 "     1,1*(3,0+1,6)/2*7,46 18,874
VV " kp9 "     1,1*(2,04+1,9)/2*2,2 4,767
VV " kp10 "     1,1*(3,05+2,07)/2*4,25 11,968
VV " kp10 "     1,1*(2,07+1,7)/2*(6,93-4,25) 5,557
VV " kp11 "     1,1*(3,09+2,25)/2*4,91 14,421
VV " kp11 "     1,1*(2,25+2,1)/2*(6,81-4,91) 4,546
VV " kp11 "     1,1*(2,17+1,9)/2*1,7 3,805
VV " kp12 "     1,1*(3,11+1,7)/2*9,56 25,291
VV " kp12 "     1,1*(2,14+1,9)/2*3,0 6,666
VV " kp13 "     1,1*(3,13+1,9)/2*7,02 19,421
VV " kp13 "     1,1*(2,28+1,9)/2*3,0 6,897
VV " kp14 "     1,1*(3,13+2,1)/2*6,97 20,049
VV " kp15 "     1,1*(3,15+1,95)/2*4,91 13,773

04.1 - kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " kp15 "     1,1*(1,95+1,7)/2*(6,8-4,91) 3,794
VV " kp16 "     1,1*(3,49+2,24)/2*8,3 26,157
VV " kp16 "     1,1*(2,24+2,1)/2*(9,5-8,3) 2,864
VV VYKOP1 Mezisoučet 367,887
VV " odpočet  povrchů "
VV " asfaltová vozovka "     -BASFALT*0,45 -25,245
VV " asfaltový chodník "     -BLA*0,25 -9,625
VV " chodník dlažba "     -BDL30*0,22 -3,146
VV " chodník zámková "     -BZAMKOVA*0,25 -3,300
VV " odpočet  ruční výkop okolo inž. sítí "
VV -VYKOPR -222,588
VV VYKOP Součet 103,983
VV " ve tř.3 - 70% "     VYKOP*0,7 72,788
VV Součet 72,788

24 K 132351253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 31,195 402,00 12 540,39 CS ÚRS 2021 01

VV " ve tř.4 - 30% "     VYKOP*0,3 31,195

25 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 668,889 97,20 65 016,01 CS ÚRS 2021 01

VV " přípojky  "
VV " kp1 "     2*(2,88+2,35)/2*1,3 6,799
VV " kp1 "     2*(2,35+1,6)/2*(4,45-1,3) 12,443
VV " kp1 "     2*(2,14+1,9)/2*5,5 22,220
VV " kp2 "     2*(3,18+2,0)/2*4,34 22,481
VV " kp2 "     2*(2,38+1,9)/2*5,7 24,396
VV " kp3 "     2*(3,07+2,0)/2*4,35 22,055
VV " kp5 "     2*(3,43+2,1)/2*4,41 24,387
VV " kp5 "     2*(2,72+1,9)/2*4,1 18,942
VV " kp5 "     2*(3,43+2,1)/2*4,41 24,387
VV " kp6 "     2*(3,49+2,1)/2*9,5 53,105
VV " kp6 "     2*(2,13+1,9)/2*0,5 2,015
VV " kp7 "     2*(3,51+2,52)/2*3,93 23,698
VV " kp7 "     2*(2,52+2,3)/2*(4,24-3,93) 1,494
VV " kp7 "     2*(2,64+1,9)/2*4,7 21,338
VV " kp8 "     2*(3,41+1,4)/2*4,34 20,875
VV " kp8 "     2*(2,18+1,9)/2*6,1 24,888
VV " kp9 "     2*(3,0+1,6)/2*7,46 34,316
VV " kp9 "     2*(2,04+1,9)/2*2,2 8,668
VV " kp10 "     2*(3,05+2,07)/2*4,25 21,760
VV " kp10 "     2*(2,07+1,7)/2*(6,93-4,25) 10,104
VV " kp11 "     2*(3,09+2,25)/2*4,91 26,219
VV " kp11 "     2*(2,25+2,1)/2*(6,81-4,91) 8,265
VV " kp11 "     2*(2,17+1,9)/2*1,7 6,919
VV " kp12 "     2*(3,11+1,7)/2*9,56 45,984
VV " kp12 "     2*(2,14+1,9)/2*3,0 12,120
VV " kp13 "     2*(3,13+1,9)/2*7,02 35,311
VV " kp13 "     2*(2,28+1,9)/2*3,0 12,540
VV " kp14 "     2*(3,13+2,1)/2*6,97 36,453
VV " kp15 "     2*(3,15+1,95)/2*4,91 25,041
VV " kp15 "     2*(1,95+1,7)/2*(6,8-4,91) 6,899
VV " kp16 "     2*(3,49+2,24)/2*8,3 47,559
VV " kp16 "     2*(2,24+2,1)/2*(9,5-8,3) 5,208
VV Součet 668,889

26 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 668,889 37,90 25 350,89 CS ÚRS 2021 01

27 K 162751117.1
Odvoz a likvidace suti zeminy vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

m3 311,374 400,00 124 549,60 vlastní

VV " vytěžená zemina celkem "
VV VYKOP+VYKOPR 326,571
VV " odpočet na zatravnění a zásyp v rostlém terénu "
VV -0,1*1,1*(3,0+5,0) -0,880
VV ZASYPzem -14,317
VV Součet 311,374

28 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 254,050 183,00 46 491,15 CS ÚRS 2021 01

VV " prostor k zásypu rýha "     VYKOP1 367,887
VV " odpočet vestavěné kp  "
VV -1,1*(0,1+0,16+0,3)*PP150 -25,256
VV -1,1*(0,1+0,2+0,3)*PP200 -58,080
VV -1,1*(0,1+0,25+0,3)*PP250 -2,860
VV " odpočet provizorní vozovky "
VV -PROV100*0,1 -5,610
VV " odpočet ornice "
VV -0,1*1,1*(3,0+5,0) -0,880
VV " odpočet vestavěné vp ve společném výkopu  "
VV " vp(kp)5,6,7,8,10,11,14,15 "
VV -1,1*(0,1+0,032+0,3)*(3,41+9,5+3,33+3,34) -9,304
VV -1,1*(0,1+0,032+0,3)*(6,08+5,93+6,97+5,95) -11,847
VV ZASYP Součet 254,050

29 M 58344197.2 náhradní zásypový materiál dle podmínek TP 146 (např.ŠDA 0/63) t 472,274 400,00 188 909,60 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP 254,050
VV Mezisoučet 254,050
VV " odpočet zásyp zeminou v rostlém terénu "
VV -1,1*((2,67+2,35)/2-0,1-0,22+0,3-0,1)*(1,3-0,5) -2,103
VV -1,1*((2,35+1,6)/2-0,1-0,22-0,3-0,1)*(4,45-1,3) -4,349
VV -1,1*((2,14+1,9)/2-0,1-0,22-0,3-0,1)*5,5 -7,865
VV ZASYPzem Mezisoučet -14,317
VV ZASYP2 Součet 239,733
VV " zásyp celkem "     ZASYP2*1,97 472,274

30 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 14,317 348,50 4 989,47 CS ÚRS 2021 01

VV -ZASYPzem 14,317

31 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 254,050 264,50 67 196,23 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 254,050

32 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 254,050 45,10 11 457,66 CS ÚRS 2021 01

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 67,781 589,00 39 923,01 CS ÚRS 2021 01

VV " přípojka DN150 "          1,1*(0,16+0,3)*PP150 20,746
VV " přípojka DN200 "          1,1*(0,2+0,3)*PP200 48,400
VV " přípojka DN250 "          1,1*(0,25+0,3)*PP250 2,420
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,16/2)^2*PP150 -0,824
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,2/2)^2*PP200 -2,765
VV " odpočet potrubí "             -PI*(0,25/2)^2*PP250 -0,196
VV OBSYP Součet 67,781

34 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 135,562 315,00 42 702,03 CS ÚRS 2021 01

VV OBSYP*2,0 135,562

35 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 67,781 264,50 17 928,07 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     OBSYP 67,781

36 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 67,781 45,10 3 056,92 CS ÚRS 2021 01

37 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 56,000 33,40 1 870,40 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha trávník - sanace trávníku i mimo rýhu "     56,0 56,000
VV TRAVNIK Součet 56,000

38 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 8,800 94,20 828,96 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha trávník "     1,1*(5,0+3,0) 8,800

39 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 0,880 348,50 306,68 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*1,1*(3,0+5,0) 0,880

40 K 181411131.1
Založení parkového trávníku výsevem plochy v rovině a ve svahu vč. předseťové přípravy zálivky hnojení 
odplevelení ošetřování m2 56,000 42,51 2 380,56 vlastní

VV TRAVNIK 56,000

D 4 Vodorovné konstrukce 22 436,57

41 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 14,630 1 224,00 17 907,12 CS ÚRS 2021 01

VV " přípojky DN150 "     0,1*1,1*PP150 4,510
VV " přípojky DN200 "     0,1*1,1*PP200 9,680
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VV " přípojky DN250 "     0,1*1,1*PP250 0,440
VV LOZE Součet 14,630

42 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 14,630 264,50 3 869,64 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     LOZE 14,630

43 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 14,630 45,10 659,81 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 6 050,95

44 K 564931412.1 Provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 56,100 76,90 4 314,09 vlastní

VV BASFALT 56,100
VV PROV100 Součet 56,100

45 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,610 264,50 1 483,85 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "    PROV100*0,1 5,610

46 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5,610 45,10 253,01 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 244 645,83

47 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 51,000 30,20 1 540,20 CS ÚRS 2021 01

VV " vodorovně "     41,0 41,000
VV PP150 Mezisoučet 41,000
VV PP150s " svislá část "     1,0*10 10,000
VV Součet 51,000

48 M 28617003.1 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN8  (vč. těsnících kroužků) m 10,150 890,00 9 033,50 vlastní

VV 1,0*10*1,015 10,150

49 M 28617011.1 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN8 (vč. těsnících kroužků) m 41,615 642,00 26 716,83 vlastní

VV PP150*1,015 41,615

50 K 879230191 Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 m 10,000 109,50 1 095,00 CS ÚRS 2021 01

VV " svislá část "     1,0*10 10,000

51 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 88,000 36,60 3 220,80 CS ÚRS 2021 01

VV " vodorovně "     88,0 88,000
VV PP200 Součet 88,000

52 M 28617012.1 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200 SN8 (vč. těsnících kroužků) m 89,320 982,00 87 712,24 vlastní

VV PP200*1,015 89,320

53 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 4,000 47,30 189,20 CS ÚRS 2021 01

VV " vodorovně "     4,0 4,000
VV PP250 Součet 4,000

54 M 28617013.1 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN8 (vč. těsnících kroužků) m 4,060 1 296,00 5 261,76 vlastní

VV PP250*1,015 4,060

55 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 37,000 81,10 3 000,70 CS ÚRS 2021 01

VV 21+5+11 37,000

56 M 28617162.1 koleno kanalizační PP SN8 15° DN 150 kus 21,000 284,00 5 964,00 vlastní

57 M 28617172.1 koleno kanalizační PP SN8 30° DN 150 kus 5,000 308,00 1 540,00 vlastní

58 M 28617182.1 koleno kanalizační PP SN8 45° DN 150 kus 11,000 308,00 3 388,00 vlastní

59 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 81,10 81,10 CS ÚRS 2021 01

60 M 28617205.1 odbočka kanalizační PP SN8 45° DN 150/150 kus 1,000 971,00 971,00 vlastní

61 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 10,000 81,10 811,00 CS ÚRS 2021 01

62 M 28617244 redukce kanalizační PP DN 150/125 kus 10,000 726,00 7 260,00 CS ÚRS 2021 01

63 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 14,000 95,00 1 330,00 CS ÚRS 2021 01

64 M 28617173.1 koleno kanalizační PP SN8 30° DN 200 kus 14,000 780,00 10 920,00 vlastní

65 K 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 10,000 152,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 01

66 M 28617207.1 odbočka kanalizační PP SN8 45° DN 200/150 kus 10,000 1 126,00 11 260,00 vlastní

67 K 877360310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 1,000 110,50 110,50 CS ÚRS 2021 01

68 M 28617174.1 koleno kanalizační PP SN8 30° DN 250 kus 1,000 2 084,00 2 084,00 vlastní

69 K 877310330.4 Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN150 (např. Flexseal) kus 1,000 1 936,00 1 936,00 vlastní

70 K 877350330.4 Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN200 (např. Flexseal) kus 14,000 3 805,00 53 270,00 vlastní

71 K 877360330.4 Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN250 (např. Flexseal) kus 1,000 4 430,00 4 430,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 929,75

72 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6,713 138,50 929,75 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 16 300,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 270,20

73 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 10,000 926,00 9 260,00 CS ÚRS 2021 01

74 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,015 680,00 10,20 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 7 030,44

75 K 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m kus 10,000 268,00 2 680,00 CS ÚRS 2021 01

76 K 764004861.1 Demontáž svodu do suti vč. likvidace m 10,000 33,30 333,00 vlastní

77 K 764518422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm m 10,000 395,50 3 955,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,0*10 10,000

78 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,028 2 230,00 62,44 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 91 046,16

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 91 046,16

79 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 173,700 16,80 2 918,16 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 144,000
VV " potrubí voda, plyn "     POTRUBI1 29,700
VV Součet 173,700

80 K 460520151.1 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 144,000 612,00 88 128,00 CS ÚRS 2021 01

VV " křížení inž. sítí "    
VV " kabel "     KABELm 144,000
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Adamov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 565,10

D HSV Práce a dodávky HSV 376 565,10

D 5.1 Komunikace - asfaltová vozovka 136 684,86

1 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 28,000 319,00 8 932,00 vlastní

VV " zpětné osazení vybouraných obrubníků "     28,0 28,000

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 51,000 85,20 4 345,20 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha nad rýhou vp "
VV " mimo vp5,6,7,8,10,11,14,15 (realizováno v kp) "     
VV 1,1*51,0 56,100
VV BASFALTryha Součet 56,100
VV " plocha s odskokem 500 mm na každou stranu "     
VV (1,1+0,5*2)*51,0 107,100
VV BASFALT Součet 107,100
VV " výměra odskoku 500 mm na každou stranu "     
VV BASFALT-BASFALTryha 51,000
VV Součet 51,000

3 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 102,000 77,30 7 884,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2*51,0 102,000

4 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 11,220 400,00 4 488,00 vlastní

5 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 25,245 379,00 9 567,86 CS ÚRS 2021 01

VV " odkop provizorního zásypu ŠDA-0/63 a recyklátu na tl. vozovky "
VV BASFALTryha*0,45 25,245
VV VYKOP Součet 25,245

6 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 47,583 400,00 19 033,20 vlastní

VV VYKOP*1,8 45,441
VV " shrabky z číštění "     BASFALT*0,02 2,142
VV Součet 47,583

7 K 174111311.1 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro stavbu silnic m3 19,635 183,00 3 593,21 vlastní

VV " skladba komunikace štěrkodrť fr.0/32, ŠDA - 350mm "    
VV " v rýze "     BASFALTryha*0,35 19,635
VV ZASYP Součet 19,635

8 M 58344197.3 štěrkodrť frakce 0/63 ŠDB t 45,161 400,00 18 064,40 vlastní

VV " zásyp celkem "     ZASYP*2,3 45,161

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 19,635 264,50 5 193,46 CS ÚRS 2021 01

VV " přesun hmot "     ZASYP 19,635

10 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,635 45,10 885,54 CS ÚRS 2021 01

11 K 938909111.2 Čištění vozovek metením strojně dle potřeby vč. likvidace umetené suti m2 107,100 19,00 2 034,90 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 107,100

12 K 573111111.1 Postřik živičný infiltrační PI-E z asfaltu množství 0,70 kg/m2 m2 107,100 35,60 3 812,76 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 107,100

13 K 565145111.1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm m2 107,100 453,00 48 516,30 vlastní

VV " plocha nad rýhou + odskok "     BASFALT 107,100

14 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5,661 58,90 333,43 CS ÚRS 2021 01

D 5.2 Komunikace - asfaltový chodník 160 831,70

15 K 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,500 475,50 15 453,75 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník litý asfalt nad rýhou "     
VV 1,1*(22,0+13,0) 38,500
VV BLAryha Součet 38,500
VV " chodník litý asfalt celkem "     
VV 71,0 71,000
VV BLA Součet 71,000
VV " vybourání "     BLA-BLAryha 32,500
VV BLAskok Součet 32,500

16 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 70,000 147,00 10 290,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(22,0+13,0) 70,000
VV SPARA Součet 70,000

17 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 14,625 400,00 5 850,00 vlastní

18 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,500 455,00 14 787,50 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLAskok 32,500

19 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 70,000 141,50 9 905,00 CS ÚRS 2021 01

VV SPARA 70,000

20 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,500 343,50 13 224,75 CS ÚRS 2021 01

VV " rýha v úrovni betonu a LA "    BLAryha 38,500

21 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 71,000 102,50 7 277,50 CS ÚRS 2021 01

VV " chodník asfalt "     BLA 71,000
VV LA Součet 71,000

22 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 31,745 400,00 12 698,00 vlastní

23 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 71,000 72,70 5 161,70 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     LA 71,000

24 K 581114113.1 Podklad z betonu komunikace pro pěší PB II C16/20 tl 100 mm m2 71,000 426,00 30 246,00 vlastní

VV " nový chodník "     LA 71,000

25 K 573211107.1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2 m2 71,000 14,80 1 050,80 vlastní

VV " nový chodník "     LA 71,000

26 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 71,000 358,50 25 453,50 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     LA 71,000

27 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 70,000 37,10 2 597,00 CS ÚRS 2021 01

VV SPARA 70,000

28 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 43,022 158,90 6 836,20 CS ÚRS 2021 01

D 5.3 Komunikace - chodník dlažba zámková 39 433,71

29 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 17,800 54,00 961,20 CS ÚRS 2021 01

04.2 - opravy místních komunikací po překopech
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VV " plocha nad rýhou "     1,1*(7,0+5,0) 13,200
VV BZAMryha Součet 13,200
VV " celkem "     31,0 31,000
VV BZAMKOVA Součet 31,000
VV " odskok "
VV BZAMKOVA-BZAMryha 17,800
VV BZAMskok Součet 17,800

30 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 17,800 47,40 843,72 CS ÚRS 2021 01

VV BZAMskok 17,800

31 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,200 229,00 3 022,80 CS ÚRS 2021 01

VV " rýha v zámkové "    BZAMryha 13,200

32 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 31,000 343,50 10 648,50 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění lože "     BZAMKOVA 31,000
VV ZAMKOVA Součet 31,000

33 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 15,862 400,00 6 344,80 vlastní

34 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 31,000 105,50 3 270,50 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     ZAMKOVA 31,000

35 K 596211110.1
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s případným doplněním dodávky 
poškozené zámkové dlažby stejného druhu m2 31,000 368,00 11 408,00 vlastní

VV " nový chodník "     ZAMKOVA 31,000

36 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 13,307 220,50 2 934,19 CS ÚRS 2021 01

D 5.4 Komunikace - chodník dlažba betonová 39 614,83

37 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 16,700 60,80 1 015,36 CS ÚRS 2021 01

VV " plocha nad rýhou "     1,1*(5,0+8,0) 14,300
VV BDLryha Součet 14,300
VV " celkem "     31,0 31,000
VV BDL30 Součet 31,000
VV " odskok "
VV BDL30-BDLryha 16,700
VV BDLskok Součet 16,700

38 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 16,700 47,40 791,58 CS ÚRS 2021 01

VV BDLskok 16,700

39 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 14,300 229,00 3 274,70 CS ÚRS 2021 01

VV " rýha v zámkové "    BDLryha 14,300  

40 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 31,000 343,50 10 648,50 CS ÚRS 2021 01

VV " odstranění lože "     BDL30 31,000
VV DL30 Součet 31,000

41 K 997221551.1
Odvoz a likvidace suti kamení, ŠP, ŠD vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka 
vyžaduje (výběr skládky dle zhotovitele) t 15,680 400,00 6 272,00 vlastní

42 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 31,000 105,50 3 270,50 CS ÚRS 2021 01

VV " nový chodník "     DL30 31,000

43 K 596211110.1
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s případným doplněním dodávky 
poškozené zámkové dlažby stejného druhu m2 31,000 368,00 11 408,00 vlastní

VV " nový chodník "     DL30 31,000

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 13,307 220,50 2 934,19 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 757 384,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 757 384,41 21,00% 159 050,73

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 916 435,14

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 757 384,41

HSV - Práce a dodávky HSV 757 384,41

    1 - Zemní práce 87 496,28

    5 - Komunikace pozemní 669 843,80

    998 - Přesun hmot 44,33

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 757 384,41

D HSV Práce a dodávky HSV 757 384,41

D 1 Zemní práce 87 496,28

1 K 113154232 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 554,475 121,00 67 091,48 CS ÚRS 2021 01

VV " výměra zapravení celkem "     ACO11 1 613,000
VV " odpočty vybouranné komunikace v jednotlivých objektech "
VV " SO-01 Vodovod "     -389,55 -389,550
VV " SO-02 Vodovodní přípojky "     -40,4 -40,400
VV " SO-03 Kanalizace "     -521,475 -521,475
VV " SO-04 Kanalizační přípojky "     -107,1 -107,100
VV Součet 554,475

2 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 51,012 400,00 20 404,80 vlastní

D 5 Komunikace pozemní 669 843,80

3 K 938909111.1 Čištění vozovek metením strojně splachováním vodou dle potřeby vč. likvidace umetené a spláchnuté suti m2 1 613,000 23,00 37 099,00 vlastní

VV ACO11 1 613,000

4 K 573211107.2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2 m2 1 613,000 26,00 41 938,00 vlastní

VV ACO11 1 613,000

5 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 613,000 342,00 551 646,00 CS ÚRS 2021 01

VV " celoplošné zapravení "     
VV " VST "     1613 1 613,000
VV ACO11 Součet 1 613,000

6 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 310,800 126,00 39 160,80 CS ÚRS 2021 01

VV " stávající/nový asfalt "     55,8 55,800
VV " středová spára "     255,0 255,000
VV Součet 310,800

D 998 Přesun hmot 44,33

7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,223 198,80 44,33 CS ÚRS 2021 01

05.1 - asfaltová vozovka - investor VST

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 519 737,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 519 737,73 21,00% 109 144,92

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 628 882,65

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

05.2 - asfaltová vozovka - investor město Tábor

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 519 737,73

HSV - Práce a dodávky HSV 519 737,73

    1 - Zemní práce 149 121,00

    5 - Komunikace pozemní 370 604,60

    998 - Přesun hmot 12,13

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ

05.2 - asfaltová vozovka - investor město Tábor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 519 737,73

D HSV Práce a dodávky HSV 519 737,73

D 1 Zemní práce 149 121,00

1 K 113154232 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 945,000 121,00 114 345,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výměra zapravení celkem "     ACO11 945,000
VV " odvoz na skládku města Tábor  - bez poplatku "
VV Součet 945,000

2 K 997221551.2
Odvoz a likvidace suti živice vč. poplatků za skládku a všech dokladů, rozborů, keré skládka vyžaduje (výběr 
skládky dle zhotovitele)

t 86,940 400,00 34 776,00 vlastní

D 5 Komunikace pozemní 370 604,60

3 K 938909111.1 Čištění vozovek metením strojně splachováním vodou dle potřeby vč. likvidace umetené a spláchnuté suti m2 945,000 23,00 21 735,00 vlastní

VV ACO11 945,000

4 K 573211107.2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2 m2 945,000 26,00 24 570,00 vlastní

VV ACO11 945,000

5 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 945,000 342,00 323 190,00 CS ÚRS 2021 01

VV " celoplošné zapravení "     
VV " město Tábor "     945,0 945,000
VV ACO11 Součet 945,000

6 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 7,600 146,00 1 109,60 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 12,13

7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,061 198,80 12,13 CS ÚRS 2021 01

05.2 - asfaltová vozovka - investor město Tábor

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 05 - ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNĚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 407440056

DIČ: CZ40740056

Projektant: IČ:
Ing. Jan Šlesinger, Adamov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 115 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 115 000,00 21,00% 234 150,00

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 349 150,00

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 99 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

99.1 - ostatní a vedlejší náklady

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 115 000,00

1.1. - Zařízení staveniště 596 000,00

    1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 353 000,00

    1.1.3 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 100 000,00

    1.1.4 - Geodetické vytyčení stavby 63 000,00

    1.1.5 - Zajištění čištění komunikací 80 000,00

1.2 - Doprovodné objekty - Propagace 15 000,00

    1.2.1 - Informační tabule 15 000,00

1.3 - Související činnosti 504 000,00

    1.3.2 - Havarijní  plán stavby 7 000,00

    1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 50 000,00

    1.3.5 - Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy 7 000,00

    1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby 80 000,00

    1.3.8 - Zkoušky 63 000,00

    1.3.9 - Koordinační a inženýrská činnost 120 000,00

    1.3.11 - Dopravně inženýrská opatření 147 000,00

    1.3.12 - Fotodokumentace stavby 30 000,00

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 99 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

99.1 - ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Projektant:
Ing. Jan Šlesinger, 
Adamov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 115 000,00

D 1.1. Zařízení staveniště 596 000,00

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 353 000,00

1 K 1.1.1.1 ZS zhotovitele kpl 1,000 350 000,00 350 000,00 vlastní

2 K 1.1.1.2 Náklady na záložní čerpadla 1x 5l/s a 1x 10l/s, vč. jejich uskladnění po celou dobu výstavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D 1.1.3 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 100 000,00

3 K 1.1.3.1 Provizorní přechody pro pěší a přejezdy Kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 vlastní

4 K 1.1.3.2 Provizorní ohrazení všech výkopů Kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 vlastní

D 1.1.4 Geodetické vytyčení stavby 63 000,00

5 K 1.1.4.1
Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů,  před zahájením 
stavebních prací

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

6 K 1.1.4.2 Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením stavebních prací kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

7 K 1.1.4.3 Náklady na provedení ručních kopaných sond pro zjištění podzemních sítí při zaměřování kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

8 K 1.1.4.4
Náklady na geodetické zaměření stávající komunikace před zahájemín stavebních prací, vč. svislého a 
vodrovného dopravního značení v rozsahu stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

D 1.1.5 Zajištění čištění komunikací 80 000,00

9 K 1.1.5.1 Čistění komunikací Kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

D 1.2 Doprovodné objekty - Propagace 15 000,00

D 1.2.1 Informační tabule 15 000,00

10 K 1.2.1.1 Informační tabule 1500x1000mm ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

D 1.3 Související činnosti 504 000,00

D 1.3.2 Havarijní  plán stavby 7 000,00

11 K 1.3.2.1 Náklady na  zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

D 1.3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 50 000,00

12 K 1.3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

13 K 1.3.4.2
Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků a geometrických plánů s vyznačením věcných břemen 
pro vklady do katastru nemovitosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

D 1.3.5 Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy 7 000,00

14 K 1.3.5.2 Dokumentace realizační a dílenská kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

15 K 1.3.5.3 Technologické postupy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

D 1.3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 80 000,00

16 K 1.3.6.1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

D 1.3.8 Zkoušky 63 000,00

17 K 1.3.8.1
Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a zásypu a únosnosti zemní pláně, vč. vypracování záznamu o 
zkoušce, zkoušky budou prováděné podle příslušných ČSN a EN kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

18 K 1.3.8.2 Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení bakteriologické zkoušky pro vodovody kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

19 K 1.3.8.3
Náklady na provedení odvrtů stávající komunikace v trase obnovy kanalizace a vodovodu hl. do hl. 0,6 m a 
provedení rozborů bourané asfaltové komunikace při zahájení stavby – 1 ks na 100 m pro ověření obsahu PAU 
v sušině

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

20 K 1.3.8.4
Náklady na provedení zkoušek pevnosti betonů, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou 
prováděné podle příslušných ČSN a EN kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

21 K 1.3.8.5 Prověření funkčnosti signalizačního vodiče vodovodu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

22 K 1.3.8.6 Zkoušky funkčnosti a ovladatelnosti armatur kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

D 1.3.9 Koordinační a inženýrská činnost 120 000,00

23 K 1.3.9.1 Koordinační a inženýrská činnost kpl 1,000 120 000,00 120 000,00 vlastní

D 1.3.11 Dopravně inženýrská opatření 147 000,00

24 K 1.3.11.1
Náklady na dopracování, projednání a schválení projektu přechodného dopravního značení, vč. její 
odsouhlašení PI ČR, odboru dopravy, ČD/SŽ a provozovatele MHD. kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

25 K 1.3.11.2
Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, jejich osazení, přesuny a následného odstranění, převzetí 
komunikace jejich správci

kpl 1,000 32 000,00 32 000,00 vlastní

26 K 1.3.11.4 Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v rámci stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

D 1.3.12 Fotodokumentace stavby 30 000,00

27 K 1.3.12.1 Náklady na fotodokumentaci postupu prací při provádění stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

99.1 - ostatní a vedlejší náklady

TÁBOR, ŠTÍTNÉHO ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 99 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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HARMONOGRAM Příloha č. 2 SoD

zakázka: "Tábor, Štítného ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Stachy 266, 384 73 Stachy

IČ: 40740056

počet týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Počet dní po týdnech 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119

Předání staveniště 31.V 07.VI 14.VI 21.VI 28.VI 05.VII 12.VII 19.VII 26.VII 02.VIII 09.VIII 16.VIII 23.VIII 30.VIII 06.IX 13.IX 20.IX

Počet týdnů 22 týden 23 týden 24 týden 25 týden 26 týden 27 týden 28 týden 29 týden 30 týden 31 týden 32 týden 33 týden 34 týden 35 týden 36 týden 37 týden 38 týden 39 týden

Předání staveniště xxxxxx

SO 01 VODOVOD

O1.1 vodovodní řád V1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O1.2 propoj Petra z Ústí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O1.3 propoj 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O1.4 rušení vodovodních řádů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O1.5 opravy místních komunikací po překopech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SO 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
O2.1 vodovodní přípojky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O2.2 opravy místních komunkací po překopech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANALIZACE

O3.1 stoka A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O3.2 stoka B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O3.3 rušení stávající kanalizace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O3.4 opravy místních komunikací po překopech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
O4.1 kanalizační přípojky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O4.2 opravy místních komunikací po překopech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE CELOPLOŠNÉ
O5.1 asfaltová vozovka - investor VST xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O5.2 asfaltová vozovka - investor Město Tábor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
99.1 ostatní a vedlejší náklady xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyklizení staveniště xxxxxxxxx


