



S00AP00WETSO

PMU 66863/2021 60

56.8 510

Ústředí Příloh 2 listů
příloh 20

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2021

Číslo smlouvy objednatele: 09/02/ORI-OVZ/2021

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STAMO, s.r.o.
Sídlo: Karafiátova 750, 798 52 Konice
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C
zastoupený: Jiřím Zapletalem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 46904395
DIČ: CZ46904395
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**Střední odborná škola podnikání a obchodu – oprava sociálního zařízení**“ dle projektové dokumentace pro povolení stavby vypracované společností Ing. Ivana Hynková, IČO: 644 98 557, z 08/2020, technickými podmínkami a stanovisky dotčených orgánů státní správy.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č.89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
 - 2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.6.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádění stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby:
 - v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: **21.06.2021**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
Termín dokončení: **20. 8. 2021**
 - 3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodloužení Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3. Místo plnění:
 - 3.3.1. **Místem plnění je:**
 - Rejskova 2987/4, Prostějov, pozemek parcela č. 5483, k.ú. Prostějov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

1 998 886,40 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Poskytnuté plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č. 235/2004 Sb. DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle §92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty zákona, v platném znění.
- 4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.
- 4.2. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
- 4.3. Obsah ceny
- 4.3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.3.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 1 smlouvy.
- 4.3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.3.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.5.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.5.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku, vyjma těch, které nebrání užívání díla.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: [REDACTED]
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
 - 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.6. Úrok z prodlení s úhradou
 - 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím
 - 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
 - 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zázpisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.

- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **120 měsíců** (min 60 měsíců, max. 120 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění

vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **2 000 000,- Kč**). Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojištění nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
- 15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

- 17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- 18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakykoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je

příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- 1. Oceněný slepý rozpočet (výkaz výměr)
- 2. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

V Prostějově, dne ..

V Konici dne 10.5.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: hyn024a
Stavba: Střední odborná škola podnikání a obchodu - oprava sociálního zařízení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.5.2021

Zadavatel: IC:
Statutární město Prostějov DIČ:

Uchazeč: IC: 469804395
STAMO, s.r.o. Karafiátova 750 798, 52 Konice DIČ: CZ46904395

Projektant: IC:
Ing. I. Hynková DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	1 998 886,40
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 998 886,40	419 766,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 418 652,54
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: hyn024a

Stavba: Střední odborná škola podnikání a obchodu - oprava sociálního zařízení

Místo: Datum: 10.05.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Ing. I. Hynková

Uchazeč: STAMO, s.r.o. Karafiátova 750 798, 52 Konice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 998 886,40	2 418 652,54	
001	Oprava sociálního zařízení	1 088 459,40	1 317 035,87	STA
002	Silnoproudá elektroinstalace	80 184,50	97 023,25	STA
003	Vzduchotechnika	233 570,00	282 619,70	STA
004	Ústřední vytápění	95 425,07	115 464,33	STA
005	Zdravotechnika	471 247,43	570 209,39	STA
006	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00	36 300,00	VON

Položkový rozpočet

Rozpočet: 001 Oprava sociálního zařízení		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ:	1 088 459,00
Počet listů: 11	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	412 895,60		
	PSV celkem	675 563,80		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 088 459,40		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		1 088 459,40	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Jiří Zapletal		Jméno: Jiří Zapletal		Jméno:	
Datum: 10. 5. 2021		Datum: 10. 5. 2021		Datum:	
Podpis: 		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:		1 088 459,40 Kč	
DPH		21,0 % činí:		228 576,47 Kč	
Cena za objekt celkem:				1 317 035,87 Kč	

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
2	Zakládání	5 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	41 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
997	Přesun sutě	94 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
998	Přesun hmot	17 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	0,00	3 805,41	0,00	0,00	0,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	0,00	7 335,81	0,00	0,00	0,00	0,0
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	382 679,69	0,00	0,00	0,00	3,2
764	Konstrukce klempířské	0,00	5 499,56	0,00	0,00	0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	0,00	79 270,79	0,00	0,00	0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic	0,00	50 340,72	0,00	0,00	0,00	0,2
781	Obklady keramické	0,00	125 641,69	0,00	0,00	0,00	0,4
783	Nátěry	0,00	5 229,41	0,00	0,00	0,00	0,0
784	Malby	0,00	12 460,73	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		412 895,60	675 563,80	0,00	0,00	0,00	34,6

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
2	Zakládání							
1	273 32-1411.R00	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) m3		1,2700	2 670,200	3 391,154	2,44622	3,10670
2	273 36-2021.R00	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t		0,0680	30 873,300	2 099,384	1,05702	0,07188
	2	Zakládání				5 490,54		3,17858
3	Svislé a kompletní konstrukce							
3	310 23-6261.R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi kus		1,0000	359,500	359,500	0,11034	0,11034
4	310 23-8211.R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápe m3		2,2560	4 276,200	9 647,107	1,95224	4,40425
5	310 23-9211.R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenoc m3		4,2740	4 053,000	17 322,522	1,95224	8,34387
6	317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3		0,9930	5 168,500	5 132,321	1,93320	1,91967
7	317 94-4321.U00	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t		0,2220	34 197,900	7 591,934	1,09000	0,24198
8	346 24-4381.R00	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 20 m2		1,5200	714,900	1 086,648	0,18324	0,27852
	3	Svislé a kompletní konstrukce				41 140,03		15,29864
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9	612 13-1101.U00	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně m2		201,1340	64,400	12 953,030	0,00735	1,47833
10	612 13-5101.U00	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2		23,6950	265,100	6 281,545	0,04000	0,94780
11	612 32-1111.U00	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená m2		81,3780	216,300	17 602,061	0,01575	1,28170
12	612 32-1141.U00	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm m2		119,7560	409,500	49 040,082	0,01838	2,20112
13	615 14-2012.U00	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním p m2		8,2030	115,600	948,267	0,00085	0,00697
14	622 13-1121.U00	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných						

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	26,0000	30,900	803,400	0,00047	0,01222
15	622 32-1141.U00	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm	m2	26,0000	455,400	11 840,400	0,02636	0,68536
16	631 31-1124.U00	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	1,2700	3 086,500	3 919,855	2,25634	2,86555
17	632 45-1425.U00	Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20	m2	58,7800	162,000	9 522,360	0,04468	2,62629
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112 911,00		12,10535
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
18	900901R	Vytvoření prostupu střešou 110x110mm pro ZTI vč. zapravení otvoru	kus	4,0000	1 100,000	4 400,000	0,00000	0,00000
19	941 11-1122.U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3	m2	74,7500	50,300	3 759,925	0,00000	0,00000
20	941 11-1222.U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3	m2	2 242,5000	1,000	2 242,500	0,00000	0,00000
21	941 11-1822.U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3	m2	74,7500	31,700	2 369,575	0,00000	0,00000
22	949 10-1112.U00	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové	m2	61,1800	169,100	10 345,538	0,00021	0,01285
23	952 90-1111.R00	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světl	m2	61,1800	107,400	6 570,732	0,00004	0,00245
24	961 04-4111.R00	Bourání základů zábetonu prostého	m3	0,4800	2 840,800	1 363,584	(-2,00000)	(-0,96000)
25	962 03-1132.R00	Bourání příček zácihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápenn	m2	8,0580	107,100	863,012	(-0,13100)	(-1,05560)
26	962 03-1133.R00	Bourání příček zácihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápenn	m2	37,8960	146,500	5 551,764	(-0,26100)	(-9,89086)
27	962 03-2230.	Bourání zdiva nadzákladového zácihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vá	m3	2,3650	699,800	1 655,027	0,00000	0,00000
28	965 03-1121.R00	Bourání podlah zácihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy	m2	0,2000	42,100	8,420	(-0,12200)	(-0,02440)
29	965 04-3441.R00	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem					0,00000	0,00000

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					(-2,20000)	(-5,58800)
		m3	2,5400	2 247,700	5 709,158	0,00000	0,00000	
30	965 04-5113.	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	53,8000	257,900	13 875,020	0,00000	0,00000
31	965 08-1213.U00	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, sájakoukoliv výplní spár keramických ne	m2	53,8000	81,200	4 368,560	(-0,03500)	(-1,88300)
							0,00000	0,00000
32	965 08-1611.U00	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	31,6000	18,600	587,760	(-0,00900)	(-0,28440)
							0,00000	0,00000
33	965 08-2932.R00	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,0270	232,000	6,264	(-1,40000)	(-0,03780)
							0,00000	0,00000
34	967 03-1132.R00	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu	m2	3,8500	83,500	321,475	(-0,05500)	(-0,21175)
							0,00000	0,00000
35	967 03-1733.R00	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou n	m2	1,5820	206,500	326,683	(-0,27500)	(-0,43505)
							0,00034	0,00054
36	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2	2,2000	192,400	423,280	(-0,06700)	(-0,14740)
							0,00100	0,00220
37	968 07-2455.R00	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2	26,8000	335,300	8 986,040	(-0,07600)	(-2,03680)
							0,00117	0,03136
38	968 08-2015.U00	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken sádkřídly, plochy do 1 m2	m2	3,8520	284,300	1 095,124	(-0,07300)	(-0,28120)
							0,00000	0,00000
39	968 08-2016.U00	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken sádkřídly, plochy přes 1 do	m2	3,7760	258,900	977,606	(-0,05900)	(-0,22278)
							0,00000	0,00000
40	968 08-2017.U00	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken sádkřídly, plochy přes 2 do	m2	6,3550	210,400	1 337,092	(-0,05100)	(-0,32411)
							0,00000	0,00000
41	971 03-3461.R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zácihel, tvámic, příčkovek zácihel	kus	2,0000	639,700	1 279,400	(-0,27600)	(-0,55200)
							0,00133	0,00266
42	971 03-3471.R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zácihel, tvámic, příčkovek zácihel	kus	1,0000	751,500	751,500	(-0,34400)	(-0,34400)
							0,00133	0,00133
43	971 03-3651.R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zácihel, tvámic, příčkovek zácihel	m3	0,9810	1 223,200	1 199,959	(-1,80000)	(-1,76580)
							0,00182	0,00179
44	971 03-3681.R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zácihel, tvámic, příčkovek zácihel	m3	0,7240	1 553,900	1 125,024	(-1,80000)	(-1,30320)
							0,00133	0,00096
45	972 05-4141.R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu,	kus	5,0000	167,900	839,500	(-0,00800)	(-0,04000)
							0,00000	0,00000

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
46	972 05-4241.R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, kus		17,0000	281,000	4 777,000	(-0,03200) 0,00000	(-0,54400) 0,00000
47	973 03-1334.R00	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy kus		3,0000	141,500	424,500	(-0,03100) 0,00049	(-0,09300) 0,00147
48	974 03-1153.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 m		145,5000	79,400	11 552,700	(-0,01800) 0,00049	(-2,61900) 0,07130
49	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 m		27,5000	219,200	6 028,000	(-0,04000) 0,00049	(-1,10000) 0,01348
50	974 03-1165.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 m		26,0000	233,700	6 076,200	(-0,05400) 0,00049	(-1,40400) 0,01274
51	974 03-1167.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 m		1,0000	268,100	268,100	(-0,08100) 0,00049	(-0,08100) 0,00049
52	974 03-1664.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí m		36,8000	222,900	8 202,720	(-0,04200) 0,00000	(-1,54560) 0,00000
53	975 04-3121.R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při za m		2,0000	515,100	1 030,200	0,02365	0,04730
54	978 01-3191.R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn sávkoskrábáním spar, sáocíštěn m2		164,3740	80,300	13 199,232	(-0,04600) 0,00000	(-7,56120) 0,00000
55	978 05-9541.U00	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýc m2		41,9580	164,400	6 897,895	(-0,06800) 0,00000	(-2,85314) 0,00000
								(-45,18909)
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 796,07		0,23369

997 Přesun sutě

56	997 01-3154.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle sáomezením mechanizace pr t		56,5710	544,100	30 780,281	0,00000	0,00000
57	997 01-3501.U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t		56,5710	207,300	11 727,168	0,00000	0,00000
58	997 01-3509.U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t		1 074,8490	14,600	15 692,795	0,00000	0,00000
59	997 01-3631.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zat t		56,5710	649,500	36 742,865	0,00000	0,00000
997		Přesun sutě				94 943,11		0,00000

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
998		Přesun hmot						
60	998 01-7003.U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby sáomezením mechanizace vodorovná t		31,5170	558,900	17 614,851	0,00000	0,00000
	998	Přesun hmot				17 614,85		0,00000
711		Izolace proti vodě						
61	711 11-1002.R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lak m2		12,7000	8,000	101,600	0,00000	0,00000
62	111-63152	lak hydroizolační asfaltový T		0,0040	9 837,500	39,350	1,00000	0,00400
63	711 14-1559.R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2		12,7000	99,000	1 257,300	0,00041	0,00521
64	628-53004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, 0mm s možkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE m2		14,6050	151,000	2 205,360	0,00000	0,00000
65	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m %		36,0361	5,600	201,802	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				3 805,41		0,00921
721		Vnitřní kanalizace						
66	721-901R	1/U - D+M keramické dělicí pisoárové stěny 400/700mm kus		2,0000	1 650,000	3 300,000	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				3 300,00		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
67	762 52-1921.U00	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken tl. do 32 mm, plochy otvoru jedno m		2,8000	89,500	250,600	(-0,00220) 0,00000	(-0,00616) 0,00000
68	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2		55,0000	118,600	6 523,000	(-0,04000) 0,00016	(-2,20000) 0,00880
69	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %		67,7360	8,300	562,209	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				7 335,81		(-2,20616) 0,00880
763		Konstrukce suché výstavby						
70	763 11-1431.U00	SDK příčka 100 CW+UW 2xH212,5 TI 50 m2		15,8340	1 405,300	22 251,520	0,04642	0,73501
71	763 11-1433.a	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednoduchých ocelových profilů UW, CW m2		31,7690	1 342,000	42 633,998	0,00000	0,00000

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
72	763 11-1717.U00	SDK příčka zákl pen nátěr m2		58,4420	43,000	2 513,006	0,00020	0,01169
73	763 11-1762.U00	Přípl SDK přič jedn profil 41mm m2		48,7850	100,600	4 907,771	0,00073	0,03561
74	763 11-1764.U00	Přípl SDK přič dvoj profil 41mm m2		10,8390	168,500	1 826,372	0,00146	0,01582
75	763 11-3341.U00	SDK přič155 2xCW+UW 2xH2 12,5 Tl50 m2		10,8390	1 596,700	17 306,631	0,04844	0,52504
76	763 12-1714.U00	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sád m2		28,1400	46,500	1 308,510	0,00010	0,00281
77	763 13-1441.U00	SDK podhled 2xDF 12,5 -TI 2xCD+UD m2		55,0000	1 191,200	65 516,000	0,02635	1,44925
78	763 13-5R.	D+M kazetového minerálního podhledu 600x600x15mm, viditelná konstrukce, vhodný do vlhkého prostředí m2		58,7800	630,900	37 084,302	0,00000	0,00000
79	763 16-4521.U00	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0 m		42,1000	478,400	20 140,640	0,00537	0,22608
80	763 16-4621.U00	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0 m		5,5000	911,600	5 013,800	0,00821	0,04516
81	763 16-4641.U00	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře 0 m		10,0000	1 430,900	14 309,000	0,01316	0,13160
82	763 16-4791.U00	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2		28,1400	580,900	16 346,526	0,00074	0,02082
83	590-30025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2		32,3610	128,000	4 142,210	0,00000	0,00000
84	763 41-1111.	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. m2		28,1590	2 487,420	70 043,260	0,00000	0,00000
85	763 41-1121.	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, vý kus		12,0000	4 285,000	51 420,000	0,00000	0,00000
86	998 76-3403.U00	Přesun % SDK kce objekt v -24m %		3 697,5900	1,600	5 916,144	0,00000	0,00000
	763	Konstrukce suché výstavby				382 679,69		3,19890

764 Konstrukce klempířské

87	764 00-2851.	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m		8,5900	47,000	403,730	0,00000	0,00000
88	764 21-6404.	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm m		5,9000	449,300	2 650,870	0,00000	0,00000
89	764 31-5403.	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových						

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou pr kus		4,0000	569,900	2 279,600	0,00000	0,00000
90	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m %		53,3420	3,100	165,360	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				5 499,56		0,00000
	766	Konstrukce truhlářské						
91	766 44-1812.U00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m kus		8,0000	26,300	210,400	(-0,00400) 0,00000	(-0,03200) 0,00000
92	766 44-1822.U00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus		5,0000	42,500	212,500	(-0,00600) 0,00000	(-0,03000) 0,00000
93	766 62-2132.	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do m2		3,8200	884,300	3 378,026	0,00000	0,00000
94	766 62-2216.	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus		4,0000	752,300	3 009,200	0,00000	0,00000
95	766-901R	3/P - plastové okno otevíravé 1000/950mm dvojsklo vč. kování a povrchové úpravy kus		3,0000	4 900,000	14 700,000	0,00000	0,00000
96	766 66-0101.U00	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově up kus		3,0000	409,700	1 229,100	0,00000	0,00000
97	766-904R	3/T - vnitřní dveře otočné plně 600/1970mm vč. zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvk kus		3,0000	3 550,000	10 650,000	0,00000	0,00000
98	766 66-0102.U00	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově up kus		1,0000	582,700	582,700	0,00000	0,00000
99	766-902R	1/T - dřevěné dveře kazetové 1100/2175mm vč. obložkové zárubně, kování, dorazu, stavěče křídla, kus		1,0000	19 800,000	19 800,000	0,00000	0,00000
100	766 68-1115.U00	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 kus		1,0000	961,300	961,300	0,00045	0,00045
101	766 68-2111.U00	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky st kus		3,0000	833,800	2 501,400	0,00045	0,00135
102	766 69-4121.R00	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky kus		6,0000	239,400	1 436,400	0,00002	0,00012
103	611-40083	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá m		2,4200	275,000	665,500	0,00000	0,00000
104	611-40081	parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m		3,0000	220,000	660,000	0,00000	0,00000
105	611-44019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada		6,0000	30,000	180,000	0,00000	0,00000

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
106	766 90-3R.	2/T - repase stávajících vnitřních dřevěných kazetových dveří 1000/2200mm vč. zárubně - odstran	kus	2,0000	8 808,100	17 616,200	0,00000	0,00000
107	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	777,9273	1,900	1 478,062	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				79 270,79		(-0,06200) 0,00192

771 Podlahy z dlaždic

108	771 12-1011.	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	58,7800	35,000	2 057,300	0,00000	0,00000
109	771 57-4112.U00	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes	m2	58,7800	543,000	31 917,540	0,00366	0,21513
110	597-61003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	64,6580	190,000	12 285,020	0,00000	0,00000
111	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	469,0640	8,700	4 080,857	0,00000	0,00000
	771	Podlahy z dlaždic				50 340,72		0,21513

781 Obklady keramické

112	781 12-1011.	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	120,7220	36,700	4 430,497	0,00000	0,00000
113	781 47-4112.U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloform	m2	120,7220	614,000	74 123,308	0,00290	0,35009
114	597-61026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	132,7940	200,000	26 558,800	0,00000	0,00000
115	781 49-4111.U00	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	139,6000	108,300	15 118,680	0,00031	0,04328
116	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 202,3129	4,500	5 410,408	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				125 641,69		0,39337

783 Nátěry

117	783 31-4203.	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	10,6400	27,200	289,408	0,00000	0,00000
118	783 82-3135.	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členi	m2	26,0000	48,100	1 250,600	0,00000	0,00000
119	783 82-7425.	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný						

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 001	Oprava sociálního zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých n	m2	26,0000	141,900	3 689,400	0,00000	0,00000
	783	Nátěry				5 229,41		0,00000
784	Malby							
120	784 21-1121.	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v	m2	180,3290	69,100	12 460,734	0,00000	0,00000
	784	Malby				12 460,73		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 002 Silnoproudá elektroinstalace		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřících jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ:	80 185,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	32 002,70		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	48 181,80		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		80 184,50		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		80 184,50	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 		Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	80 184,50 Kč
DPH		21,0 % činí:	16 838,75 Kč
Cena za objekt celkem:			97 023,25 Kč

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 002	Silnoproudá elektroinstalace		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90	Oplocení	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Všeobecné konstrukce a práce	1 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Všeobecné konstrukce a práce	14 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Všeobecné konstrukce a práce	1 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Všeobecné konstrukce a práce	1 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontážní práce - rozvody	0,00	0,00	0,00	48 181,80	0,00
Kč		32 002,70	0,00	0,00	48 181,80	0,00

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 002	Silnoproudá elektroinstalace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
90 Oplocení						
1	900 RT1	HZS-nezměřitelné práce-kordinace	h	6,0000	325,000	1 950,000
2	905 R00	Hzs-revize provoz. souboru a st.obj.	h	16,0000	340,000	5 440,000
3	900 R04	HZS-vysekání a prurazy	h	22,0000	300,000	6 600,000
90 Oplocení						13 990,00
M21 Elektromontážní práce - rozvody						
4	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	16,0000	80,200	1 283,200
5	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	6,0000	98,800	592,800
6	210010502R00	Osazení WAGO 3x2,5 svorky včetně dodávky	kus	62,0000	17,800	1 103,600
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	51,0000	24,400	1 244,400
8	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,0000	32,700	981,000
9	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	7,0000	133,900	937,300
10	210110043RT6	Montáž Ovladač CPA	kus	3,0000	137,100	411,300
11	210110045RT6	Montáž čidlo kvality vzduchu ADS VOC-24	kus	3,0000	171,300	513,900
12	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C	kus	7,0000	611,100	4 277,700
13	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	3,0000	222,700	668,100
14	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	3,0000	180,500	541,500
15	210190001R00	Montáž celoplošových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	3,0000	277,600	832,800
16	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	32,0000	17,100	547,200
17	210200211R00	Montáž a dodávka- Vestavné led svítidlo 18W, IP 44 , 1620lm	kus	24,0000	131,400	3 153,600
18	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	12,0000	46,800	561,600
19	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V- 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	165,0000	49,700	8 200,500
20	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	92,0000	49,700	4 572,400
21	210810049RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	60,0000	61,500	3 690,000
22	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	26,0000	137,100	3 564,600
23	222280021R00	SYKFY 5x2x0,5	m	48,0000	32,300	1 550,400
24	222280201R00	Montáž SYKFY 2X2X0,5	m	12,0000	34,000	408,000
25	210110062RT1	Montáž ZAC 1/50 včetně dodávky	kus	1,0000	211,300	211,300
26	210010001RL4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	12,0000	29,100	349,200
27	210010091RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	48,0000	125,600	6 028,800
28	210120453RT1	Jistič B20/3	kus	3,0000	652,200	1 956,600
M21 Elektromontážní práce - rozvody						48 181,80
D2 Všeobecné konstrukce a práce						
29	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,0000	171,300	171,300
30	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	6,0000	82,100	492,600
31	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,0000	205,600	205,600
32	210120402R00	Montáž relé	kus	1,0000	142,800	142,800
33	210130501R00	Montáž trada	kus	1,0000	211,300	211,300
D2 Všeobecné konstrukce a práce						1 223,60
D3 Všeobecné konstrukce a práce						
34	357-R1-1	Rozvodnice zapuštěná, 1-fadá, 18M, plná dvířka, + svorkovnice PE + N	kus	1,0000	788,200	788,200
35	358-R	63/3- vypínač	kus	1,0000	708,200	708,200
36	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, B6/1	kus	1,0000	146,200	146,200
37	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, B10/1	kus	2,0000	119,900	239,800
38	35822002313	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist.B16/1	kus	3,0000	102,800	308,400

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 002	Silnoproudá elektroinstalace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	358890406	Chráníč proudový 40/4/003	kus	1,0000	1 216,500	1 216,500
40	358-relé	Relé instalační, 2Z/20A, 12V DC	kus	1,0000	446,600	446,600
41	358-trafo	12/8 W transformátor 230/12 V	kus	1,0000	797,300	797,300
	D3	Všeobecné konstrukce a práce				4 651,20
	D4	Všeobecné konstrukce a práce				
42	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,0000	171,300	171,300
43	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	7,0000	82,200	575,400
44	210120823R00	Chráníč proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,0000	205,600	205,600
45	210120402R00	Montáž relé	kus	1,0000	142,800	142,800
46	210130501R00	Montáž trada	kus	1,0000	211,300	211,300
	D4	Všeobecné konstrukce a práce				1 306,40
	D3	Všeobecné konstrukce a práce				
47	357-R1-1	Rozvodnice zapuštěná, 1-řadá, 18M, plná dvířka, + svorkovnice PE + N	kus	1,0000	788,200	788,200
48	358-R	63/3- vypínač	kus	1,0000	708,200	708,200
49	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, B6/1	kus	1,0000	146,200	146,200
50	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, B10/1	kus	3,0000	119,900	359,700
51	35822002313	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B16/1	kus	3,0000	102,800	308,400
52	358890406	Chráníč proudový 40/4/003	kus	1,0000	1 216,500	1 216,500
53	358-relé	Relé instalační, 2Z/20A, 12V DC	kus	1,0000	446,600	446,600
54	358-trafo	12/8 W transformátor 230/12 V	kus	1,0000	797,300	797,300
	D3	Všeobecné konstrukce a práce				4 771,10
	D5	Všeobecné konstrukce a práce				
55	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,0000	171,300	171,300
56	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	7,0000	82,200	575,400
57	210120823R00	Chráníč proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,0000	205,600	205,600
58	210120402R00	Montáž relé	kus	1,0000	142,800	142,800
59	210130501R00	Montáž trada	kus	1,0000	211,300	211,300
	D5	Všeobecné konstrukce a práce				1 306,40
	D3	Všeobecné konstrukce a práce				
60	357-R1-1	Rozvodnice zapuštěná, 1-řadá, 18M, plná dvířka, + svorkovnice PE + N	kus	1,0000	788,200	788,200
61	358-R	63/3- vypínač	kus	1,0000	708,200	708,200
62	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, B6/1	kus	1,0000	146,200	146,200
63	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, B10/1	kus	2,0000	119,900	239,800
64	35822002313	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B16/1	kus	4,0000	102,800	411,200
65	358890406	Chráníč proudový 40/4/003	kus	1,0000	1 216,500	1 216,500
66	358-relé	Relé instalační, 2Z/20A, 12V DC	kus	1,0000	446,600	446,600
67	358-trafo	12/8 W transformátor 230/12 V	kus	1,0000	797,300	797,300
	D3	Všeobecné konstrukce a práce				4 754,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 003 Vzduchotechnika		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ:	233 570,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	233 570,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		233 570,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		233 570,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	233 570,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	49 049,70 Kč
Cena za objekt celkem:		282 619,70 Kč

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 003	Vzduchotechnika		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
751 Vzduchotechnika	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
75102 Distribuční příslušenství	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00
75103 Potrubí	0,00	74 740,00	0,00	0,00	0,00
75404 Vzduchotechnická zařízení	0,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	233 570,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 003	Vzduchotechnika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	713	Izolace tepelné				
1	713 41-1141.	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožení sápkovrchovou úpravou hliníkovou fólií při	m2	5,0000	100,000	500,000
2	ROC KW-0003.	Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken je určena pro izolaci rozvodů vzd	m2	5,0000	300,000	1 500,000
	713	Izolace tepelné				2 000,00
	751	Vzduchotechnika				
3	751 69-1111.	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	23,0000	500,000	11 500,000
4	998 75-1202.	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) zácený vodorovná dopravní vzd	%	1,0000	4 300,000	4 300,000
	751	Vzduchotechnika				15 800,00
	75102	Distribuční příslušenství				
5	751 32-2011.	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	18,0000	70,000	1 260,000
6	ELD 00-5927.	plastový talířový ventil odvodní 100	ks	18,0000	200,000	3 600,000
7	751 32-2141.	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se skříňí, průměru d	kus	3,0000	300,000	900,000
8	TRX AD-LR10.3	Anemostat kruhový s plenum boxem 230-280 m3/h, připojovací průměr plenum boxu 160 mm	ks	3,0000	2 000,000	6 000,000
9	751 39-8041.	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru	kus	3,0000	300,000	900,000
10	SYS T2-6422.	Kombinovaná žaluzie, bílá přívod/odvod připojovací průměr D160 mm	ks	3,0000	2 800,000	8 400,000
	75102	Distribuční příslušenství				21 060,00
	75103	Potrubí				
11	751 51-0041.	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě	m	4,0000	1 550,000	6 200,000
12	751 51-0042.	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě	m	14,0000	670,000	9 380,000
13	751 51-4679.	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru př	kus	6,0000	300,000	1 800,000
14	R15 10-06.	Klapka škrticí průměr 160	ks	6,0000	3 000,000	18 000,000
15	751 53-7111.	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou záAl laminátu, průměru do 100 mm	m	6,0000	610,000	3 660,000
16	ELD 00-0143.	Al hyg. oh. hadice, balení 10 m, iz. 25 mm průměr 102	ks	1,0000	2 600,000	2 600,000
17	751 53-7112.	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou záAl laminátu, průměru přes 100 do	m	30,0000	610,000	18 300,000
18	ELD 00-0144.	Al hyg. oh. hadice, balení 10 m, iz. 25 mm průměr 127Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al	ks	1,0000	3 000,000	3 000,000
19	ELD 00-0146.	Al hyg. oh. hadice, balení 10 m, iz. 25 mm průměr 160	ks	2,0000	3 500,000	7 000,000
20	ELD 00-0161.	Al hyg. oh. hadice, balení 10 m, iz. 50 mm průměr 160	ks	1,0000	4 800,000	4 800,000
	75103	Potrubí				74 740,00

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 003	Vzduchotechnika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	75404	Vzduchotechnická zařízení				
21	751 61-1121.	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h	kus	3,0000	6 000,000	18 000,000
22	ATREA-02.	Malá větrací jednotka v podstropním provedení včetně digitálního ovladače a čidla kvality vzduch	Kus	3,0000	24 000,000	72 000,000
23	ATREA-MAR0.2	detektor kouře	KUS	3,0000	9 990,000	29 970,000
	75404	Vzduchotechnická zařízení				119 970,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 004 Ústřední vytápění		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ: 95 425,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	95 425,07		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		95 425,07		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		95 425,07	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jiří Zapletal		Jméno: Jiří Zapletal	Jméno:
Datum: 10. 5. 2021		Datum: 10. 5. 2021	Datum:
Podpis: 		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	95 425,07 Kč
DPH		21,0 % činí:	20 039,26 Kč
Cena za objekt celkem:			115 464,33 Kč

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 004	Ústřední vytápění		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0,00	40 426,27	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	33 718,54	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	21 280,26	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	95 425,07	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 004	Ústřední vytápění		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	735	Otopná tělesa				
1	735901	Vypuštění a napuštění otopné soustavy a uvedení do provozu	soub	1,0000	2 733,280	2 733,280
	735	Otopná tělesa				2 733,28
	733	Rozvod potrubí				
2	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	20,0000	22,700	454,000
3	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	35,0000	24,500	857,500
4	733 22-3102.U00	Potrubí zátrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1	m	0,8000	314,000	251,200
5	733 22-3103.U00	Potrubí zátrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1	m	54,6000	379,600	20 726,160
6	733 22-3104.U00	Potrubí zátrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1	m	27,0000	420,400	11 350,800
7	733 29-1101.U00	Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O do 35/1,5	m	82,4000	14,500	1 194,800
8	733 81-1221.	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a p	m	62,4000	67,100	4 187,040
9	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálen	%	390,2150	3,600	1 404,774
	733	Rozvod potrubí				40 426,27
	734	Armatury				
10	734 10-9312.R00	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 25	soubor	26,0000	769,900	20 017,400
11	196-33006	tvárovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 18mm	kus	24,0000	14,400	345,600
12	196-33007	tvárovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 22mm	kus	2,0000	25,700	51,400
13	734 10-9412.R00	Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 25	soubor	8,0000	1 085,000	8 680,000
14	196-33019	tvárovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 22mm	kus	8,0000	34,200	273,600
15	734 22-1413.R00	Ventily regulační závitové sánastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2	kus	6,0000	403,300	2 419,800
16	734 26-1717.U00	Šroubení regulační radiátorové přímé sávpouštěním G 1/2	kus	6,0000	299,400	1 796,400
17	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	335,8420	0,400	134,337
	734	Armatury				33 718,54
	735	Otopná tělesa				
18	735 11-1810.R00	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,8900	31,200	58,968
19	735 15-1577.U00	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami	kus	1,0000	3 221,400	3 221,400
20	735 15-1578.U00	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami	kus	1,0000	3 726,900	3 726,900
21	735 15-1592.U00	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami	kus	2,0000	2 302,500	4 605,000
22	735 15-1597.U00	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T				

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 004	Ústřední vytápění		


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami	kus	1,0000	2 757,700	2 757,700
23	735 15-1599.U00	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T				
		do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami	kus	1,0000	3 193,200	3 193,200
24	735 21-1812.R00	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových O				
		76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů re	kus	2,0000	182,000	364,000
25	998 73-5203.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	206,6045	3,000	619,813
	735	Otopná tělesa				18 546,98

Položkový rozpočet

Rozpočet: 005 Zdravotechnika		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ:	471 247,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	62 352,55	
	PSV celkem	408 894,88	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		471 247,43	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		471 247,43	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	471 247,43 Kč
DPH	21,0 % činí:	98 961,96 Kč
Cena za objekt celkem:		570 209,39 Kč

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 005	Zdravotechnika		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	4 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	13 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce	21 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Přesun sutě	7 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	97 364,66	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	101 047,65	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	206 869,43	0,00	0,00	0,00
732 Strojovny	0,00	3 613,14	0,00	0,00	0,00
Kč	62 352,55	408 894,88	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 005	Zdravotechnika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8 Trubní vedení						
1	28615R	záslepka D 150mm	kus	1,0000	160,100	160,100
2	286617R	poklop šachtový litinový DN 315 3,5l	kus	1,0000	2 334,700	2 334,700
3	891261R	Propojení na stáv. potrubí	kus	1,0000	1 611,200	1 611,200
8 Trubní vedení						4 106,00
9 Ostatní konstrukce						
4	900901R	zhot.prostupu	kus	16,0000	594,700	9 515,200
9 Ostatní konstrukce						9 515,20
721 Vnitřní kanalizace						
5	721174004a	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 40	m	6,0000	234,400	1 406,400
6	721174004b	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 50	m	3,5000	271,700	950,950
7	721174024a	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50	m	7,0000	248,500	1 739,500
8	55147R	HL 900N-přívzd. ventil 50/75/110	kus	1,0000	415,500	415,500
9	55148R	HL 21 vtok se zápach.uzávěrkou	kus	4,0000	302,700	1 210,800
10	55149R	HL 136 - kondenzační sifon DN 40	kus	3,0000	283,000	849,000
721 Vnitřní kanalizace						6 572,15
722 Vnitřní vodovod						
11	722176020R	MTZ+D potrubí třísožkové 20*3.4	m	27,0000	288,300	7 784,100
12	722176021R	MTZ+D potrubí třísožkové 25*4.2	m	29,0000	319,800	9 274,200
13	722112R	D-kulový kohout pákový DN 20	kus	7,0000	207,100	1 449,700
14	722113R	D-kulový kohout pákový DN 25	kus	12,0000	280,600	3 367,200
15	722114R	D-kulový kohout pákový DN 32 s vypouštěním	kus	2,0000	450,100	900,200
722 Vnitřní vodovod						22 775,40
725 Zařizovací předměty						
16	642513R	pisoiár s radar.splachováním	kus	4,0000	6 715,900	26 863,600
17	551456R	baterie umyvadlová stojánková - bidetka	kus	2,0000	1 650,600	3 301,200
18	551457R	baterie nástěnná s prod. ram. pro výlevku	kus	3,0000	1 813,300	5 439,900
19	725980123R	Dvřka 15/30	kus	8,0000	264,100	2 112,800
20	725980124R	Mřížka 15/15	kus	5,0000	233,300	1 166,500
725 Zařizovací předměty						38 884,00
732 Strojovny						
21	732331R	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy sámembránou o objemu 4 l	soubor	4,0000	897,800	3 591,200
732 Strojovny						3 591,20
1 Zemní práce						
22	132 25-1251.	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu	m3	0,9630	1 300,000	1 251,900
23	139 75-1101.	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,6980	1 653,000	6 112,794
24	151 10-1101.R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloub	m2	2,4000	115,000	276,000
25	151 10-1111.R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	2,4000	20,000	48,000

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 005	Zdravotechnika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	162 75-1117.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	4,6610	267,000	1 244,487
27	162 75-1139.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	46,6100	16,000	745,760
28	171 20-1221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalo	t	7,9240	200,000	1 584,800
1		Zemní práce				11 263,74
4		Vodorovné konstrukce				
29	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,6600	1 027,000	4 785,820
4		Vodorovné konstrukce				4 785,82
5		Komunikace				
30	581 11-4113.R00	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2	1,7500	426,000	745,500
5		Komunikace				745,50
6		Úpravy povrchu, podlahy				
31	631 31-1125.U00	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	0,5280	3 585,000	1 892,880
6		Úpravy povrchu, podlahy				1 892,88
8		Trubní vedení				
32	871 31-3121.R00	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	m	1,5000	38,600	57,900
33	286-11131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	1,0300	901,300	928,340
34	877 31-0310.	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN	kus	1,0000	60,700	60,700
35	286-17182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	1,0000	167,800	167,800
36	877 31-0330.	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek ne	kus	1,0000	599,100	599,100
37	286-11506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,0000	138,000	138,000
38	877 31-5231.U00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub záplasty z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev	kus	1,0000	180,000	180,000
39	894 81-1213.U00	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení	kus	1,0000	7 089,400	7 089,400
40	899 10-2112.	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,0000	599,100	599,100
8		Trubní vedení				9 820,34
9		Ostatní konstrukce				
41	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,5000	58,600	263,700
42	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,6530	2 497,500	1 630,868
43	974 03-1132.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 m	m	29,0000	92,800	2 691,200
44	974 03-1133.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100	m	14,5000	100,000	1 450,000

Stavba:	2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet:	005	Zdravotechnika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
45	974 03-1142.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	11,5000	84,900	976,350
46	974 03-1143.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100	m	5,0000	100,200	501,000
47	974 03-1165.R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200	m	20,5000	219,300	4 495,650
9		Ostatní konstrukce				12 008,77
997		Přesun sutě				
48	997 01-3154.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle sáomezením mechanizace pr	t	4,7630	450,000	2 143,350
49	997 01-3501.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,7630	227,000	1 081,201
50	997 01-3509.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připatek k	t	90,4970	15,900	1 438,902
51	997 01-3631.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zat	t	4,7630	700,000	3 334,100
997		Přesun sutě				7 997,55
998		Přesun hmot				
52	998 27-6101.R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zátrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod	t	1,5650	138,500	216,753
998		Přesun hmot				216,75
721		Vnitřní kanalizace				
53	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	80,0000	148,300	11 864,000
54	721 17-3401.U00	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,0000	287,600	862,800
55	721 17-3402.R00	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	11,0000	737,200	8 109,200
56	721 17-4005.U00	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	11,0000	525,600	5 781,600
57	721 17-4025.U00	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	67,0000	621,800	41 660,600
58	721 17-4026.U00	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	5,5000	604,300	3 323,650
59	721 17-4042.U00	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,5000	265,900	2 260,150
60	721 17-4043.U00	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	12,5000	291,700	3 646,250
61	721 19-4104.R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	22,0000	66,700	1 467,400
62	721 19-4105.R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,0000	74,900	374,500
63	721 19-4109.R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	14,0000	109,500	1 533,000
64	721 21-191a.	Montáž podlahových vpustí	kus	1,0000	376,800	376,800
65	721-2107R	HL 51 NPR-podlahová vpust'	kus	1,0000	801,500	801,500
66	721 27-9126.	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110	kus	8,0000	702,600	5 620,800
67	721 29-0111.R00	Zkouška těsností kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	139,0000	21,000	2 919,000
68	998 72-1103.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený				

Stavba: 2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 005	Zdravotnicka		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		záhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopr	t	0,2690	711,000	191,259
	721	Vnitřní kanalizace				90 792,51
	722	Vnitřní vodovod				
69	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	30,0000	60,100	1 803,000
70	722 13-1934.R00	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního pot	kus	1,0000	497,600	497,600
71	722 17-4002.U00	Potrubí záplastových trubek zápolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	46,5000	316,500	14 717,250
72	722 17-4003.U00	Potrubí záplastových trubek zápolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	43,0000	357,600	15 376,800
73	722 17-4004.U00	Potrubí záplastových trubek zápolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	10,0000	433,900	4 339,000
74	722 17-4005.U00	Potrubí záplastových trubek zápolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	19,5000	464,200	9 051,900
75	722 18-1221.R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zápenového polyetylenu PE přilepenými vápříčnými a	m	46,5000	74,500	3 464,250
76	722 18-1222.R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zápenového polyetylenu PE přilepenými vápříčnými a	m	72,5000	82,400	5 974,000
77	722 18-1241.R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zápenového polyetylenu PE přilepenými vápříčnými a	m	27,0000	74,300	2 006,100
78	722 18-1242.R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zápenového polyetylenu PE přilepenými vápříčnými a	m	29,5000	80,500	2 374,750
79	722 22-0111.R00	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2'	kus	42,0000	211,300	8 874,600
80	722 22-0121.R00	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2'	pár	3,0000	415,700	1 247,100
81	722 23-9102.R00	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur seádvěma závity ostatních typů G 3/4'	kus	7,0000	92,300	646,100
82	722 23-9103.R00	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur seádvěma závity ostatních typů G 1'	kus	12,0000	103,800	1 245,600
83	722 23-9104.R00	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur seádvěma závity ostatních typů G 5/4'	kus	2,0000	123,800	247,600
84	722 29-0226.R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového d	m	175,0000	28,900	5 057,500
85	722 29-0234.R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 8	m	175,0000	6,700	1 172,500
86	998 72-2103.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený záhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopr	t	0,2730	646,900	176,604
	722	Vnitřní vodovod				78 272,25
	725	Zařizovací předměty				
87	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	14,0000	204,700	2 865,800
88	725 11-2171.U00	Zařízení záchodů kombi klozety sáhlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,0000	3 718,700	29 749,600
89	725 11-2182.U00	Zařízení záchodů kombi klozety sáúspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,0000	3 704,300	11 112,900
90	725 12-2817.R00	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1				

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 005	Zdravotechnika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		záchodkem	soubor	5,0000	80,200	401,000
91	725 12-9102.U00	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů				
		automatických	kus	4,0000	655,800	2 623,200
92	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,0000	132,300	661,500
		umyvadel				
93	725 21-1602.U00	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur				
		přípevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu n	soubor	13,0000	1 547,800	20 121,400
94	725 21-1703.	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur				
		přípevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová	soubor	2,0000	1 828,700	3 657,400
95	725 33-0820.R00	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez				
		nádrže a splachovací potrubí diturvitových	soubor	1,0000	205,530	205,530
96	725 33-1111.U00	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací				
		nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425	soubor	3,0000	6 126,800	18 380,400
97	725 53-0811.R00	Demontáž elektrických zásobnkových ohřivačů vody				
		přepadových do 12 l	soubor	1,0000	86,100	86,100
98	725 53-2101.U00	Elektrické ohřivače zásobnkové beztlakové				
		přepadové akumulární sápojistným ventilem závěsné	soubor	2,0000	4 938,700	9 877,400
99	725 53-2102.U00	Elektrické ohřivače zásobnkové beztlakové				
		přepadové akumulární sápojistným ventilem závěsné	soubor	1,0000	4 889,400	4 889,400
100	725 53-2114.U00	Elektrické ohřivače zásobnkové beztlakové				
		přepadové akumulární sápojistným ventilem závěsné	soubor	4,0000	7 781,100	31 124,400
101	725-8104R	VENTIL ROHOVÝ +TRUB TE 67 G 1/2	soub	11,0000	240,600	2 646,600
102	725-5351R	POJISTNÝ VENTIL T 1847 G 1/	kus	4,0000	594,200	2 376,800
103	725 81-3111.U00	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi				
		hadičky G 1/2'	soubor	43,0000	162,300	6 978,900
104	725 00-003R.	Zdroj pro 4 pisoáry	kus	1,0000	1 333,700	1 333,700
105	725 82-0801.R00	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	6,0000	75,300	451,800
106	725 82-9121.U00	Baterie umyvadelové montáž ostatních typů				
		nástěnných pákových nebo klasických	kus	18,0000	234,900	4 228,200
107	551-45686	baterie umyvadelová stojánková páková	kus	13,0000	745,600	9 692,800
108	725 86-0811.R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací				
		předměty jednoduchých	kus	5,0000	13,800	69,000
109	725 86-1102.U00	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro				
		umyvadla DN 40	kus	15,0000	195,900	2 938,500
110	725 98-0121.R00	Dvířka 15/15	kus	4,0000	225,600	902,400
111	998 72-5103.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený				
		záhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopr t		0,8540	715,100	610,695
	725	Zařizovací předměty				167 985,43
	732	Strojovny				
112	998 73-2101.R00	Přesun hmot pro strojovny stanovený záhmotnosti				
		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálen t		0,0130	1 687,900	21,943
	732	Strojovny				21,94

Položkový rozpočet

Rozpočet: 006 Vedejší rozpočtové náklady		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Oprava sociálního zařízení	JKSO:
Stavba: 2117	Název stavby: SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ:	30 000,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	30 000,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		30 000,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		30 000,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Jiří Zapletal Datum: 10. 5. 2021 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	30 000,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	6 300,00 Kč
Cena za objekt celkem:		36 300,00 Kč

Stavba: 2117	SOŠ podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet: 006	Vedejší rozpočtové náklady		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN3 Zařízení staveniště	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN4 Inženýrská činnost	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	2117	SOS podnikání a obchodu- oprava soc. zařízení	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	001	Oprava sociálního zařízení	Datum tisku: 10. 5. 2021	
Rozpočet:	006	Vedejší rozpočtové náklady		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	VRN3	Zařízení staveniště				
1	030 00-1000.	Zařízení staveniště	soub	1,0000	28 000,000	28 000,000
	VRN3	Zařízení staveniště				28 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost				
2	042 00-2000.	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,0000	2 000,000	2 000,000
	VRN4	Inženýrská činnost				2 000,00

Technické podmínky pro realizaci stavby:

**„Střední odborná škola podnikání a obchodu
- oprava sociálního zařízení“**

Předmět stavby:

Je vymezen PD pro stavební povolení „Střední odborná škola podnikání a obchodu - oprava sociálního zařízení“, zpracovanou společností Ing. Ivana Hynková, IČO: 644 98 557, včetně slepého rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 09/02/ORI-OVZ/2021, těmito Technickými podmínkami, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, stanovisky správců inženýrských sítí. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy sociálního zařízení městského kina.

Předmětem díla i jeho ceny je rovněž:

1. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla.
2. PD skutečného provedení díla a předání 3x v tištěné podobě.
3. Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, veřejná zeleň) na příslušných odborech MM Prostějova (Odbor dopravy a Odbor správy a údržby majetku města).

Další podmínky provádění:

1. Zabezpečení prostoru a manipulačních tras před jejich poškozením
2. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel. V případě dohody s vedením, mohou být využity přilehlé prostory SOŠPO. Zdroje energií budou osazeny podružným měřením, přičemž po ukončení prací bude provedeno vyúčtování spotřebovaných energií.
3. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.
4. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR STAVBA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ a bude odděleno od ostatních prostor tak, aby nedošlo ke vstupu třetích osob.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah díla, změnit termín realizace případně tuto soutěž zrušit.
6. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté stavebních zbytků, prachu a nečistot.
7. Dílo bude předáno řádně uklizené (odstraněny zbytky stavebního a rostlinného materiálu, prachu) a to včetně stavbou zasažených prostor.
8. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních a stanoviskách, které jsou v dokladové části dokumentace.

Cena díla:

Bude doložena detailním položkovým rozpočtem při respektování všech podmínek provádění díla.

Do ceny díla uchazeč započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli. Pokud není některý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento náklad do jednotlivých položek rozpočtu.

Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných víceprací hrazených zhotoviteli objednatel.

V Prostějově dne 22. 2. 2021

Zpracoval: M. Barták, Ing. A. Zajíček

Za správnost: Ing. Antonín Zajíček

