



## STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic – úsek dotací a strategického plánování

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891

tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

# OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

### DODAVATEL

IČ: 71820582

DIČ: CZ7909282458

Petra Bezruč 300/300

43151 Klášterec nad Ohří

### PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY):

Objednáváme u Vás zajištění služeb technického dozoru investora pro investiční akci „Obnova povrchu vozovky v ulici Na Příkopech, Chomutov“, na základě Vaší nabídky ze dne 25.4.2021, která je nedílnou přílohou této objednávky.

V rámci výkonu technického dozoru bude dodavatel pro objednatele vykonávat zejména tyto činnosti (podrobná specifikace činností 1.-3. V příloze č. 1 této objednávky):

- 1. činnost dodavatele při předání staveniště**
- 2. činnost dodavatele během realizace díla**
- 3. činnost dodavatele při předání a převzetí dokončeného díla**

#### OBJEDNATEL:

- 1) se zavazuje dodavateli poskytnout maximální součinnost, zejména při přípravě pro výkon technického dozoru a při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby.
- 2) je povinen zajistit dodavateli přístup na místo výkonu činností dle této smlouvy, a to po celou dobu výkonu technického dozoru.
- 3) je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována a dodavatel je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se změněným projektem.
- 4) se zavazuje vystavit dodavateli plnou moc, pouze v případě, vyžaduje-li činnost dodavatele za objednatele právně jednat.

#### DODAVATEL:

- 1) se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost objednateli, jakož i osobám objednatelům zmocněným.
- 2) se zavazuje poskytovat zmocněným osobám objednatele veškeré požadované podklady a výstupy a řídit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnými normami a předpisy.

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor ekonomiky

430 28 Chomutov


Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 72/Me/ORI/202100528

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA vč. DPH	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
83 490,00 Kč	31.8.2021

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 15 DNÍ.**



**MT**  
PROJEKT

- Projektové práce na klíč
  - Inženýrská činnost
  - Technický dozor investora
  - Rozpočty staveb
- 

## CENOVÁ NABÍDKA

Provádění výkonu technického dozoru stavebníka v rámci stavby:

**“Obnova povrchu vozovky v ulici Na Příkopech, Chomutov“**

Identifikační údaje zhotovitele:



Petra Bezruče 300

431 51, Klášterec nad Ohří

IČ 71820582

DIČ CZ7909282458

oprávněná osoba k jednání :



tel. :





email:



---

**MT**  
PROJEKT





**MT**  
PROJEKT

- Projektové práce na klíč
  - Inženýrská činnost
  - Technický dozor investora
  - Rozpočty staveb
- 

Cenová nabídka:



- CELKEM

**69.000,- Kč bez DPH**

(83.490,- Kč vč. 21% DPH)

Cena za dílo je maximální možná a je vztažena na kompletní plnění v průběhu stavby (14 týdnů). Fakturováno bude na základě odsouhlaseného výkazu hodin, hodinová sazba 700,- Kč bez DPH / hod

V Klášterci nad Ohří, dne 25.04.2021





**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

## **PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce**

### **1. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ**

1.1 - odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a protokolární převzetí po vytvoření nutných podmínek objednatelem

### **2. ČINNOST DODAVATELE BĚHEM REALIZACE DÍLA**

2.1 - vykonávání povinnosti technického dozoru stanovené mu touto objednávkou, stavebním zákonem a dalšími relevantními právními předpisy po celou dobu realizace stavby;

2.2 - sledování postupu a kvality provádění díla, řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací;

2.3 - kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů (sazenic), technických zařízení před jejich zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;

2.4 - zpracování plánu kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a ČSN včetně zajištění jeho dodržování; technický dozor bude zároveň účasten na všech těchto kontrolách a zkouškách a provede kontrolu jejich výstupů;

2.5 - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména:

- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 1x za kalendářní měsíc;

2.6 - iniciování a vedení kontrolních dnů, zejména:

- kontrolní den bude konán 1x za kalendářní týden, v případě potřeby častěji
- každoměsíční jednání o postupu prací včetně přípravy a vydávání zápisů z těchto jednání;

2.7 - péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby;

2.8 - informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat za příkazce ve věcech technických;

2.9 - schválení zařízení staveniště

2.10 - kontrola postupu prací podle časového týdenního harmonogramu, který dodavatel stavby předložil příkazci před podpisem SOD včetně sledování kritické cesty a podávání návrhů na opatření pro zajištění plánu postupu výstavby a termínu dokončení díla. Upozornění dodavatele stavby na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

2.11 - kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu a včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu;

2.12 - prověření zhotovitele stavby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.



**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

## **PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce**

2.13 - měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě protokolu

2.14 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě zjištěných nedostatků přerušeni stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

2.15 - kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a průběžné vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

2.16 - prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, Vlastnictví zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

2.17 - uplatňování námětů směřujících ke zhuštění budoucího provozu, údržby díla;

2.18 - doporučování jakýchkoliv změn díla objednateli a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních s dodavatelem stavby

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- projednání každého takového požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce a kontrola výkazu výměr;

2.19 - činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od zhotovitele

2.20 - spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.21 - týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení fotodokumentace realizace stavby příkazci na CD/DVD.

### **3. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA**

3.1 - příprava veškerých podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení Soupisu všech vad a nedodělků;

3.2 - kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a vyhotovení písemného výstupu o kontrole;

3.3 - kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného výstupu o kontrole;

3.4 - kontrola až do úplného vyklizení staveniště