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KUMSPe8RLBJ3 
na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
Se sídlem: 
Zastoupen: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

70890692 Ing- Ivanem Strachoněm 
CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje 

Česká spořitelna, a.s. 
30189-1650676349/0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje - vedoucí oddělení investičního, tel. 595 622 201 
Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
tel. 595 622 668 

Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administrace a jako kontaktní 
osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům: 
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje -projektový manažer, tel. 595 622 912 

(dáiejen v části A, B aD „ objednatel" a v části C „příkazce ") 

2. ATRIS,s.r.o. 
Se sídlem: 
Zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojem: 
Číslo účtu: 

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 
28608909 
CZ28608909 
Česká spořitelna, a.s. 
2200639369/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
34492 

(dáiejen v části A, B aD „zhotovitel" a v části C „příkazník") 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dáiejen „smlouva"). 
Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a 
v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,/zákon o DPH1'). Vpřípadě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-H zhotovitel plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednám 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je dosažení snížení energetické náročnosti některých objektů v areálu 
Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace,v rámci akce: Energetické 
úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - IV. 
etapa. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou 
tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP). 

ČÁSTB 
Smlouva o dílo na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele: 

a) energetický posudek včetně energetického štítku obálky budovy dle normy ČSN 
730540-2 (2011) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) díe zákona Č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o hospodaření s energií") a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku (dáiejen „vyhláška o energetickém auditu") a 
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b) projektovou dokumentaci ,jednostupňovou" v rozsahu pro provádění stavby 
(DPS) stavby „Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková 
organizace" (dále jen „stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a 
účastníky stavebního řízení 

(dále jen „dílo"), a to pro vybrané budovy dle přílohy č. 1 této smlouvy v areálu 
Střední Školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Dílo bude zpracováno 
v souladu s technickou specifikací objektů, která byla přílohou cenové poptávky 
předmětu plnění. Podrobný popis díla je uveden v odst. 2 - 6 tohoto článku smlouvy. 
Dílo bude zpracováno v souladu s relevantními právními předpisy a metodikou 
OPŽP. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby vybraných objektů a přímo navazujících venkovních ploch včetně stávajících 
sítí technické infrastruktury. Součástí zaměření bude také zaměření těch Částí 
objektu, které budou dotčeny stavebními úpravami a zateplováním tj. zejména 
obvodové pláště budov (zdivo, povrchy fasád, střechy, krovy, veškeré okenní a 
dveřní výplně) a další. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav 
stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav budov k datu 
odevzdání dokumentace. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace 
stávajícího stavu objektu. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré stavebně-technické průzkumy potřebné pro 
zpracování dalších částí díla dle odst. 2.3. a 2.4. tohoto článku smlouvy. Předmětem 
této části díla je také zoologický průzkum a odborný posudek, zpracovaný v souladu 
s metodikou OPŽP aktuálně platnou v době zpracování díla odborně způsobilou 
osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu. V 
případě prokázaného výskytu živočichů pak bude projektová dokumentace zahrnovat 
odpovídající postup či opatření při ochraně jejich stanoviš�. 

2.3. Energetický posudek, energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické 
náročnosti budovy 

Energetický posudek bude zpracován v souladu se závazným vzorem energetického 
posudku pro prioritní osu 5 OPŽP zveřejněným SFŽP 

Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku 
energetickým specialistou a jeho rozsah stanoví metodika OPŽP a prováděcí právní 
předpis, kterým je vyhláška o energetickém auditu. Energetický štítek obálky 
budovy (ESOB) dle normy CSN 730540-2 (2011) bude zpracován pro stávající stav 
i pro stav po realizaci navrženého opatření a bude součástí energetického posudku. 
Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou 
dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) 
definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011). 

Energetický posudek bude zpracován ve dvou fázích. V I. fázi zpracování 
energetického posudku bude provedeno vyhodnocení stávajícího stavu a bude 
proveden návrh energeticky úsporného projektu, který bude spolufinancovatelný 
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z OPŽP a bude technicky i ekonomicky realizovatelný. Budou vypracovány body 
1 až 8 závazného vzoru energetického posudku pro prioritní osu 5 OPŽP 
zveřejněným SFŽP. Výsledkem této první fáze EP bude rovněž odhad bodového 
hodnocení projektu podle kritérií pro 19. výzvu OPŽP. Ekonomické vyhodnocení 
bude zpracováno na základě odborného odhadu nákladů na navrhovaná opatření. 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle prováděcí vyhlášky 
č. 78/2013Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být 
prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 
odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. 

Po realizaci stavby musí budova plnit lepší parametry energetické náročnosti, než 
jsou požadavky definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov, ve zněm pozdějších předpisů. Po realizaci stavby u 
památkově chráněné budovy musí být součinitel prostupu tepla měněných 
stavebních prvků obálky minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 
(2011). Po realizaci stavby musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti 
původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. 

Realizací stavby musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u 
památkově chráněných budov 10 %. 

V případě realizace opatření na zdroji tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 
% emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke 
změně paliva nedochází, je min. úspora emisí C02 stanovena na úrovni 20 %, 

Realizací stavby musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx. 

V rámci zpracovaného energetického posudku musí být jednoznačně definována 
povinnost na vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu. 
Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy 
v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by 
povinnost vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu 
zahrnoval, a navíc by došlo k poskytnutí záruk za dosažení dlouhodobě udržitelného 
smluvně sjednaného objemu úspor energie. 

2.4. Projektová dokumentace „jednostupňová" v rozsahu pro provádění stavby -
dáiejen „projektová dokumentace" 

2.4 A Projektová dokumentace bude zpracována pro budovy uvedené v příloze č. 1 
této smlouvy v samostatném členění po jednotlivých budovách, a to na 
základě energetického posudku zpracovaného dle odst. 2 bodu 2.3. tohoto 
článku smlouvy pro jím navržená opatření zlepšující tepelně-technické 
vlastnosti budov. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy (vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pnlohy č. 6) a zakreslení všech 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací 
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čímž se 
rozumí doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, včetně 
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), zejména závazná 
stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 
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Vpřípadě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr 
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová 
dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5), a to v počtu pare nutných pro vydám 
stavebního povolení. 

Projektová dokumentace bude obsahovat statické posouzení navržených 
opatření uvedených v energetickém posudku zpracovaném dle odst. 2 bodu 2.3. 
tohoto článku smlouvy. Dále bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve zněm' pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a 
souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními 
účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. 

Pokud je jedním z opatření navržených v projektové dokumentaci zlepšení 
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen 
systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud se jedná o budovu se dvěma a více nadzemními podlažími a zachovalým 
odvětráváním v podstřeší, resp. v obvodovém plášti, je nezbytné zachovat 
všechny prostupné ventilační otvory anebo provětrávací štěrbiny o průměru 
větším než 45 mm, resp. o rozměrech větších než 25 x 60 mm, a navazující 
dutiny za nimi pro případné hnízdem rorýse obecného či úkryty netopýrů. 
Není~li zachování takových otvorů a štěrbin možné, musí být zajištěna náhrada, 
a to v odpovídajícím rozsahu. Jako náhradu lze použít například prefabrikáty 
s otvory, budky pro rorýse a netopýry, úpravy říms nebo další stavebně-
technická opatření (metodická doporučení na www.rorysi.cz a 
www.sousednetopyr.cz"). Toto musí být zohledněno v projektové dokumentaci. 

2.4.2 Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby dle příslušného 
předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 
předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání projektové dokumentace 
objednateli. 

Projektová dokumentace bude vždy obsahovat soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada Č. 1 bude navíc 
obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Soupis prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů dle textové části projektové dokumentace. Rozpočet 
musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. 

2.4.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a 
průzkumů dle čl. III. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy. 

2.5. Energetický posudek, energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické 
náročnosti budovy - II. fáze 
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Po zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy bude dokončena druhá fáze 
zpracování energetického posudku. Výsledkem bude kompletní energetický posudek 
v souladu se závazným vzorem energetického posudku pro prioritní osu 5 OPŽP 
zveřejněným SFŽP. V energetickém posudku dle tohoto odstavce budou zapracována 
všechna navrhovaná opatření včetně jejich nákladů vyplývajících z projektové 
dokumentace. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• zaměření a průzkumy dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku budou objednateli 

dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xís, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, pro 
fotodokumentaci *.jpg, 

• energetický posudek dle odstavce 2 bodu 2.3. a 2.5, tohoto článku smlouvy bude 
objednateli předán ve 4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro tabulky *.xls; pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána 
vždy v 6-ti vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty s tím, že 
tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). Dále budou po vydání 
pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním 
úřadem. 

4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací. Objednatel po dohodě se zhotovitelem připouští 
indexaci cen v těchto cenících, a to s přihlédnutím k trhu (náklady obdobných staveb 
soutěžených objednatelem v předešlém období). 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci zpracuje zhotovitel návrh Časového a finančního 
harmonogramu stavby, a to v podrobnosti na týdny a tisíce korun českých. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo předání plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé Části díla v těchto termínech: 
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a) zaměření a průzkumy dle Čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla) 
do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

b) energetický posudek (1. fáze) dle čl. III. odst, 2 bod 2.3. této smlouvy (2. Část díla) do 
6 týdnů ode dne ukončení přejímacího řízení 1. části díla dle Čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 
2.2. této smlouvy, 

c) projektovou dokumentaci dle této smlouvy (3. část díla) do 12 týdnů ode dne 
doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) k jejímu 
zpracování způsobem dle či. VI odst. 3 této smlouvy, 

d) energetický posudek (2. fáze) dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. této smlouvy (4. část díla) do 
13 týdnů ode dne doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických) k jejímu zpracování způsobem dle čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

2. Místem předání plnění jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 
Místem provedení zaměření a průzkumů jsou budovy dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

V. 
Předání díla, licence a vlastnické právo k hmotným nosičům díla 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení 
do jeho ukončení převzetím díla (jeho jednotlivých části) nebo jeho nepřevzetím ve 
smyslu odst. 4 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
(dále též „licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, vč. provedení případných změn díla, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

kdílu. 

Objednatel není povinen udělenou licencí využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle Čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k hmotným výstupům, na nichž je předmět díla zachycen a nebezpečí 
škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 
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VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů
týkajících se provádění díla, organizace těchto kontrolních dnů bude dohodnuta před
zahájením provádění díla,

e) poskytnout objednateli rozpracované dílo k plnění dle bodu d,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům zájemců oveřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.4. této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na
poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem nebo do datové schránky) na:

• e-mail: info@atris.cz, nebo

• adresu: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

• do datové schránky: h

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Po provedení a předání částí díla dle čl. III odst 2bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla)
a dle čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla) provede objednatel posouzení a
vyhodnocení 2. části díla a na jeho základě rozhodne, zda bude prováděna část díla dle čl.
III odst. 2.4. této smlouvy (3. část díla) a část díla dle čl. III odst 2.5. této smlouvy (4. část
díla). Vpřípadě, že rozhodne o provedení 3. a 4. části díla, vyzve zhotovitele kjejímu
provedení písemnou výzvou (za písemnou výzvu se považuje ivýzva zaslaná faxem nebo
e-mailem nebo do datové schránky) zaslanou na kontakty uvedené v odstavci 2 písm. g)
tohoto článku smlouvy. Vpřípadě, že se objednatel rozhodne o neprovedení 3. a 4. části
díla, oznámí toto objednatel písemně zhotoviteli; pro způsob zaslání tohoto oznámení platí
předchozí věta obdobně.

4. Pokud vprůběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH: 268 000,- Kč 

DPH 21%: 56 280,-Kč 

Cena včetně DPH: 324 280,- Kč 

Podrobný rozpis ceny díla je součástí pnlohy č. 2 smlouvy. V případě, že na základě 
rozhodnutí objednatele nebude prováděna 3. a 4. část díla (viz čl. VI odst. 3 této smlouvy), 
nebude zhotoviteli uhrazena cena za tyto části díla. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-H některá část díla v důsledku sjednaných meněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci meněprací nebudou provedeny. 

5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po převzetí zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1, a 2.2. bude uhrazena cena 
za 1. část díla dle pnlohy č. 2 této smlouvy, 

• po převzetí energetického posudku (1. fáze) dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena 
cena za 2. část díla dle přílohy č. 2 této smlouvy, 

• po převzetí projektové dokumentace dle čl. III odst 2 bod 2.4. včetně stavebním 
úřadem vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pravomocného 
stavebního povolení bude uhrazena cena za 3. část díla dle přílohy Č. 2 této smlouvy, 
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• po převzetí energetického posudku (2. fáze) dle čl. III odst. 2 bod 2.5. bude uhrazena 
cena za 4. část díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokiadu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále 
obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 224/2015), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby (popř. příslušné 

Části díla) Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace", 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Faktury může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho Část) přejímá. 

7. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
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Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, by� 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak, odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné informace 
v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou vadu 
nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čí. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny příslušné 
části díla včetně DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
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3. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu 
provádění stavby vícepráce (bez vzájemného zápočtu meněprací) přesahující 5% ceny 
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 
3. části díla včetně DPH. 

4. Poruší-li zhotovitel povinnosti sjednané včl. III. odst. 2.4.3 této smlouvy a dojde-li 
v důsledku tohoto porušení k vícepracím (bez vzájemného zápočtu meněprací) 
při realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 
z hodnoty víceprací včetně DPH. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč. 

6. V případě porušení povinnosti dle čí. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za 3. část díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dáiejen „ÚOHS") zjistí při kontrole 
postupu objednatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové 
dokumentace (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracované projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
správního řízení vedeného ÚOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči 
objednateli. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XII. 
Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění z evropských finančních 

zdrojů 

1. S ohledem na skutečnost, že zpracované dílo bude použito jako podklad pro získání 
dotace z OPŽP, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že nesplnění smluvních 
povinností, plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany 
zhotovitele, případně vadné plnění ve smyslu existence nesouladu mezi jednotlivými 
částmi předmětu díla může vést k neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace 
objednateli. 

2. S ohledem na výše uvedené riziko spočívající v neposkytnutí dotace ze strany 
poskytovatele dotace objednateli se pro případ neposkytnutí úplného plnění nebo 
poskytnutí vadného plnění dle této smlouvy zhotovitelem, které způsobí neposkytnutí 
dotace ze strany poskytovatele dotace objednateli, zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu, a to ve výši celkové ceny za dílo dle Čl. VII této smlouvy. 
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3. Zhotovitel s výší smluvní pokuty podpisem této smlouvy vyslovuje svůj souhlas a tímto se 
výslovně vzdává do budoucna možnosti rozporovat výši smluvní pokuty objednatelem dle 
této smlouvy. 

4. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku smlouvy se započítává na náhradu případně 
vzniklé škody v celé její výší. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých Částí zamkne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

ČÁSTC 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XIII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „ Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, 
příspěvková organizace" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a 
provést (dáiejen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby případně 
nebude určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
zákonem požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku 
smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zajištění sdělení místně příslušného stavebního úřadu k projektovanému záměru akce, 
že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení. 
Žádost o toto sdělení musí být příkazníkem podána spolu s projektovou dokumentací 
dle čí. III odst. 2.4. této smlouvy, aby stavební úřad mohl daný záměr posoudit a dle 
§ 103 stavebního zákona vydat toto sdělení. 

b) zajištění stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, že se jedná o budovu 
definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších 
předpisů, jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale 
nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu 
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace 
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nebo památkové zóny. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření 
projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení 
v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na 
materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budov apod.), 

c) zpracování žádosti o stavební povolení (popř. oznámení stavby) s přílohami ve smyslu 
stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, pokud bude vydání 
stavebního povolení potřebné pro realizaci stavby, zajistí doklady o výsledcích 
projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 
a s ostatními účastníky řízení, 

d) účast najednáních a další úkony v rámci stavebního řízem, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 
území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona o státní památkové 
péči. 

Příkazník předá příkazci ve lhůtě dle čl. XIV. této smlouvy originál sdělení (souhlasu) 
místně příslušného stavebního úřadu nebo originál pravomocného stavebního povolení se 
štítkem „stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v termínu dle čl. IV odst 1 písm. c) předá příkazci jako zadavateli stavby přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při 
realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

c) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby, 
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c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, 

f) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
g) účast na kontrolních dnech stavby, 
h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
i) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit prikazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIV. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen předat příkazci sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný záměr 
stavebních úprav vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení nejpozději v termínu 
uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních úprav 
vyžaduje stavební povolení, je příkazník povinen podat žádost o vydání stavebního 
povolení nejpozději do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, a po 
jeho vydání předat příslušné pravomocné stavební povolení bezodkladně příkazci. 

Místem předání kopií žádostí o vydání povolení s potvrzením o jejich podání, předání 
pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční 
a majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čí. III a čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
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3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čí. XIII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

XV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou Činnost: 

bez DPH 30 000,--Kč 
DPH 2 1 % 6 300,-Kč 
včetně DPH 36 300,- Kě 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10 000,--Kč 
DPH 21% 2 100,--Kč 
včetně DPH 12 100,-- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 30 000,--Kč 
DPH 21% 6 300,--Kč 
včetně DPH 36 300,- Kč 

Podrobný rozpis odměny je součástí přílohy č. 2 smlouvy. 

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

XVI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 
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2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude prikazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude prikazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude prikazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 
v čl. XV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li prikazník plátcem DPH, podkladem pro 
úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj... 224/2015), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Zateplení Střední 

školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace" nebo text „výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace" 
nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Zateplení Střední školy 
teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit prikazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prikazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu prikazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatností. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
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9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Prikazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne prikazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
j ej ichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
prikazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

EP, PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Zateplení Střední 
školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace 

Stránka 18 z 26 



h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s příkazníkem a se zhotovitelem 
stavby, a to bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XIX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li sdělení 
stavebního úřadu o tom, že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje Či nevyžaduje 
stavební povolení, ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. 
XV. odst. 1 písm. a) této smlouvy včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,-- KČ za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Poruší-li příkazník kteroukoliv z povinností uvedenou včl. XXII., zavazuje se uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové zjištěné porušení. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XXI. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

CASTD 
Společná ustanovení 

XXII. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel/příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, 
kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel/příkazník je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, 
s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele/prikazce. Nový 
subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele/příkazníka. Objednatel/příkazce vydá písemný 
souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitel/příkazníka a potřebných 
dokladů objednateli/příkazci, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. 
Objednatel/příkazce nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem/příkazníkem příslušné doklady 
předloženy 

3. Zhotovitel/příkazník je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního 
projektanta, osobu energetického specialisty a/nebo osobu odpovědnou za zpracování 
plánu BOZP uvedenou příloze Č. 3 této smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele/prikazce. Nová osoba přitom musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, jakou objednatel/příkazce (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 
Objednatel/příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti 
zhotovitele/příkazníka a potřebných dokladů objednateli/příkazci, disponuje-li nová 
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osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel/příkazce nesmí souhlas se změnou osoby bez 
vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem/příkazníkem 
příslušné doklady předloženy. 

XXIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenČní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenČní návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. V případě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. V případě, že provádění díla bude na základě rozhodnutí objednatele způsobem dle čl. VI. 
odst. 3 ukončeno , nebudou realizovány ani činnosti dle části C této smlouvy a smlouva 
tím v této části zanikne. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
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vyhotovení.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly aže byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Zhotovitel bere navědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 102/7793 ze dne 7. 6. 2016.

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy;

Příloha č. 1: Soupis vybraných budov

Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Příloha č. 3: Kontaktní osoby zhotovitele/příkazníka

V Ostravě dne: 9 ,07, 201B V Ostravě dne: D4 "97~ 2018

za objednatele

Ing, Ivan Strachoň
na základě pověření

hejtmana kraje

"MM '

^nvO^

. Ladislav Zahradnič
-j jednatel
| tg s.r,o ,—

Občanské 1116/18 ^
"f\fi ř* A-*">v» • Stezská Ostrava

.•Í.^^WÍ, WC CW869B909
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Příloha č. 1 Smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

Soupis vybraných budov 

1. pavilon A - DOMOV MLÁDEŽE (včetně kuchyně, jídelny a tělocvičny) 
2. pavilon B - UČEBNY (včetně spojovacího krčku) 
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Příloha č. 3 Smlouvy na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon

inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi po dobu přípravy stavby aautorského dozoru

Kontaktní osoby zhotovitele /příkazníka:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel

Telefon:

E-mail: info@atris.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel

Telefon: 7

E-mail: info@atris.cz

Hlavní projektant: Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel

Telefon:

E-mail: info@atris.cz

Energetický specialista: Ing. Světlana Kravčenková

Telefon:

E-mail: skr@iol.cz

Osoba odpovědná za zpracování plánu BOZP: Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel

Telefon:

E-mail: info@atris.cz

EP, PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Zateplení Střední
školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace


