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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0006-2016-116

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP

na staveništi:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

- Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česk^Tárodn^anka, Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu odboru provozu 
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR čj. 2493/2014­
1140 ze dne 19. 12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 
2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP, tel 
Vladimír Martinovský- technik PS 0006 Praha

Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZPl

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 12/772 , P. O. BOX 45 
Praha 1, PSČ 110 05

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

2. Apex Bohemia s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 
9461

Semtín 97, 533 53 Pardubice 
647 88 440 
CZ647 88440 
ČSOB Pardubice

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Elefant, jednatel
- ve věcech technických: Mgr. Petr Elefant, jednatel|
Fax: 227 077 006
E-mail:
Datová schránka: fmzmsmu

Mgr. Petr Elefant, jednatel
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Adresa pro doručování: Apex Bohemia s.r.o., Semtín 97, 533 53 Pardubice 

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického hygienického zázemí 
v budově č. 12 - Budova dozorčího vchodu v areálu Kasáren 17.listopadu Praha 6 - Ruzyně.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
„Oprava hygienického zázemí v budově č. 12 - Budova dozorčího vchodu v areálu 
Kasáren 17.listopadu Praha 6 - Ruzyně“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude 
v souladu s polo kami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze 
strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný 
a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. a všechny práce související s provedením díla 
(věcný obsah a rozsah prací) jsou podrobně specifikovány v zadání výběrového řízení 
„Oprava hygienického zázemí v budově č. 12 - Budova dozorčího vchodu v areálu 
Kasáren 17.listopadu Praha 6 - Ruzyně“, čj. T004/16V/00032982, v souborech 
„Upřesnění podmínek realizace zakázky“, „Cenová kalkulace“, „Podmínky BOZP a 
PO“.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení 
staveniště (včetně ohraničení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a 
provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, e má odbornost odpovídají cí plnění předmětu díla podle 
smlouvy a e se za vyu ití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, e:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překá ela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy ádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové 
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumo ňovaly provedení 
předmětu této smlouvy;
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d) neshledal ádné závady v rozsahu svého pln ění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
po adovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynalo ením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejich potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně dolo ena a vyvstala a v průběhu plnění díla a jejich 
potřebnost nebylo mo né při vynalo ení nále ité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, e pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, e 
některé práce, činnosti a dodávky obsa ené v polo kovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny ani fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

165 620,- Kč bez DPH
(slovy: jednostošedesátpěttisícšestsetdvacet korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, co činí 34 780,20,- Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 200 400,20,- Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v polo kovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
ji zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla můe být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v p řípadě víceprací podle 
čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
a po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř.
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s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Po adavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, e nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě polo ky obsa ené v polo kovém rozpočtu bude pou ita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montá ních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montá ních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsa ených 
v těchto cenících. Agregované polo ky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Zhotovitel je povinen 
v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke 
vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde 
do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel po ádá. Termín předání zhotovitel 
dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.

11. 2016, včetně odstranění případných vad a vyklizení a předání staveniště. Tento 
termín lze prodlou it pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně mo né v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou 
dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:30, soboty, neděle a státní svátky po 
domluvě s u ivatelem.

4.5. Místem plnění je vojenský areál: č. CE: 00-06-45 Kasárna 17.listopadu Praha 6 -
Ruzyně , stavební objekt: I.č. 012 - Budova dozorčího vchodu , v k.ú. Ruzyně
729710, parcel. č. 1807/1, zapsané na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro
hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o
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tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a ji zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to a do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování po adavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti)
převzatém zhotovitelem stavby a vy adovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
na staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím 
pověřené;

e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi (pracovišti), na ně upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel dolo í, e nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních 
prací informoval technika BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn 
technika BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bli ších minimálních po adavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce 
práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, e byly na stavbě provedeny 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli 
ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
in enýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodr ovat všechny podmínky správců 
in enýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodr ení. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních in enýrských sítí. V případě odkrytí stávajících in enýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to a do doby předání díla objednateli.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodr ovat na převzatém staveništi-
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pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodr ování p říslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, po ární ochrany, ochrany ivotního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, ohraničení staveniště od zbylého areálu 
kasáren.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběn ě 
zapisovat skutečností důle ité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepova ují za změnu smlouvy, ale slou í i jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak platí, e se zn ěním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, e zhotovitel záva ným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlu uje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.14. Po ádá-li o to zhotovitel, umo ní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Jestli e v souvislosti se zahájením prací na stav eništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udr ování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti kráde i, za 
jeho stře ení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předlo it objednateli seznam 
všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního 
podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jeho 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci
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zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na po ádání objednatele povinen předlo it.

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodr ovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, e platné ČSN jsou pro účely této smlouvy pova ovány za závazné.

5.20. Zhotovitel se zavazuje pou ívat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické po adavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických 
po adavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 
Veškeré materiály, zařízení apod. pou ité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve ne v roce 2015), nepou ité a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vy ádání dolo í 
příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel prohlašuje, e dílo není zatí eno ádn ými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

5.22. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede pravidelný úklid před objektem po dokončení denních pracích.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 
jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory 
v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich vyu ívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
elezo, ocel, cín, sm ěsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho ulo ení na určeném místě, příp. 
nalo ení do přistaveného kontejneru. Místo ulo ení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy 
a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro
předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň
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písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, e p ři předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

u ívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, proto e dílo má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 
rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán a po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: PS 0006, Pilotů 217, 161 00 Praha 
6 Ruzyně.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny nále itosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montá ních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 a 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
re im přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, e výši DPH je povinen doplnit a p řiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
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8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli - termín doručení do 8. 
12. 2016, u faktur doručených objednateli po tomto datu se smluvní strany dohodly 
na prodlou ené lhůtě splatnosti o 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se pova uje za uhrazenou okam ikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běet p ůvodní lhůta splatnosti a běí znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty v dy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okam ikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle a do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, e v p řípadě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 000 000,- 
Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel 
povinen předlo it objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběí po dobu, po kterou objednatel nem ůe u ívat dílo pro jeho
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reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, e vyskytne-li se v pr ůběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, e touto vadou dílo trpělo ji v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdr ení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, e je reklamace oprávn ěná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdr ení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, e zhotovi teli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a 
informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění 
reklamované vady alespoň provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění 
reklamace.

10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, e zhotovitel nedodr í termín p řevzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
450,- Kč a to za ka dý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, e zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 450,- Kč, a to za ka dý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, e zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 450,-Kč , a to za ka dý 
jednotlivý případ.

11.4. V případě, e zhotovitel nedodr í termín pro dokon čení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 450,- Kč, a to za ka dý i započatý 
den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího ne 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 27.000,- Kč.

11.6. V případě, e zhotovitel bude v prodlení s odstra ňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 450,- Kč, a to za ka dý i 
započatý den prodlení a za ka dou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předlo ením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 450,- Kč, a to za ka dý i 
započatý den prodlení.

11.8. V případě, e zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem
neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jeho prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z 
odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez 
příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
18.000,- Kč
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11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), po ární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za ka dé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, e zhotovitel oznámí objednateli, e je dílo doko nčeno a připraveno k 
předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, e tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

11.11. V případě, e zhotovitel poruší n ěkterou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za ka dé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za ka dý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují pou ití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, e jejich smluvní vztah z n ějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, e zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na ně mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, e místem pln ění jsou objekty důle ité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodr ovat následuj ící po adavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodr ovat veškerá interní na řízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým u ivatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jeho působnosti tyto objekty důle ité 
pro obranu státu nále í a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodr ení tohoto ujednání, můe být d ůvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předlo í zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo
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občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
u ivatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodr ení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okam iku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovně povinen sd ělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, e závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynalo ených a 

prokazatelně dolo ených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, e zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, e bude v ůči
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v něm bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto nále itostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se pova uje, jestli e objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněitého pln ění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, e je s plní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se té pova uje:
a) prodlení se zahájením díla déle ne 10 kalendářních dnů z důvodu le ícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle ne 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší ne 

15 kalendářních dnů;
d) neumo nění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodr ování p říslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
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h) změna subdodavatele, jeho prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičem všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tí i strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, e vztahy v této smlouv ě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, e p řípadné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, e písemnost se v p řípadě 
pochybností nebo nedoručitelnosti pova uje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdr uje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, e objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána mo nost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jako i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem
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stanovené povinnosti mlčenlivosti.
14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou 

součástí smlouvy jako její přílohy jsou soubory výběrového řízení, na ně se zn ění této 
smlouvy odkazuje.

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenová kalkulace - počet listů: 3 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4

Za zhotovitele: 

Mgr.Petr Elefant

Za objednatele:

Ing. Ladislav Hampl

Dne:
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Upřesnění podmínek realizace zakázky

Účelem je zabezpečit realizaci akce “ Opravu kanalizace, rozvodu vody, obkladů, WC, 
umyvadla, podlahy, dveří a vnitřní malby v budově č. 12, Budova dozorčího vchodu do 
areálu Kasáren 17.listopadu Praha 6 Ruzyně,“ s cílem zabezpečení odpovídajících 
provozních potřeb přímého u ivatele, zajištění bezpečného provozu a odpovídajících 
pracovních a bezpečnostních podmínek, CE 00-06-45

Realizace zakázky zahrnuje:
- demontá odpadního potrubí, rozvodu vody a elektroinstalace
- demontá starého oblo ení stěny, keramického obkladu a hygienického zařízení
- demontá dveří včetně zárubně a osekání vlkem narušených omítek
- montá odpadního potrubí , rozvodu vody a elektroinstalace odpovídající 

rozsahu demontá e
- oprava narušených omítek včetně montá e kovové zárubně a dveří
- keramické oblo ení stěn a podlahy
- montá a připojení hygienického zařízení, dřezu a stěny odpovídající

rozsahu demontá e
- vymalování a hrubý úklid prostoru
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními

předpisy

Podrobný rozpis prací je uveden v souboru „Cenová kalkulace“.

Jedná se o opravu hygienického zázemí v budově ostrahy objektu Kasárna 
17.listopadu Ruzyně - VÚ 3255. Dotčené prostory jsou pro u ivatele důle ité z důvodu 
odpovídajících pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek příslušníků ostrahy 
objektu.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uivatelem objektu konkrétní 
podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit harmonogram prací tak, aby 
nebyly narušeny pracovní podmínky u ivatele a zároveň byly dodr eny časové podmínky 
realizace zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodr ovat provozní řád 
a domluvené pokyny u ivatele. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci. 
Příslušní pracovníci budou poučeni zhotovitelem o zásadách BOZP a PO, které je nutné také 
dodr ovat.

Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena při předání staveniště před 
zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro ulo ení 
materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne 
podmínky odběru zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveniště musí 
zhotovitel zajistit proti vstupu nepovolaných osob.



Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich ulo ení na určeném 
místě. Místo ulo ení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu 
Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6 Ruzyně.

Práce je mo no provádět v pracovní dny od 7,00 - 15,30 hod. V případě nutnosti lze 
s u ivatelem dohodnout provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o 
svátcích a víkendech. V případě, e se na realizaci díla budou podílet subdodavatelé, je nutné 
v předstihu (min. 3 dny) předlo it jejich seznam včetně osob, případně techniky tak, aby byl 
zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni 
pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad toto nosti. V areálu je 
nutné dodr ovat pokyny a ustanovení u ivatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo 
vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia apod.)

Doplňující informace:
Součástí nabídky bude:
- elektronický obraz osvědčení vydané MO-ČR, na montá , opravy a revize UTZ v 

oboru EZ (elektroinstalace a ochrana před bleskem) v případě, e osv ědčení není vydáno 
přímo na uchazeče, dolo it vztah mezi uchazečem a subjektem majícím toto osvědčení.

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před 
vstupem do areálu Kasárna 17.listopadu - Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně

Zpracoval: T/PS 0006 Vladimír Martinovský



ROZPOČET - CENOVÁ KALKULACE
Stavba: budova č. 12
Objekt: budova č. 12 - vnitřní opravy
Kasárna 17.listopadu Ruzyně______

P.Č
Popis MJ

Mno ství
celkem

Cena za MJ
bez DPH

Cena celkem
bez DPH

1 2 3 4 5 6

i. Demontá a bourací práce

1 Vybourání výplní otvorů betonů, základové zdivo (prostup kanalizačního potrubí) m3 1,2 1 650,00 Kč 1 980,00 Kč

2 Bourání otvorů ve zdivu smíšeném, tloušťka 50cm, včetně drá ky pro rozvod 
vody , kanalizace a odpadů ( červená cihla kámen )

m3 2,4 1 250,00 Kč 3 000,00 Kč

3 Demontá dveří, včetně kovové zárubně, nevyhovujícího překladu a 
zapuštěného prahu - 0,6 x 2m ks 1,0 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

4 Demontá oblo ení stěn dřevotřískovými deskami na sraz, na dřevěném rámu 
(oblo ení stěn do výšky cca 2,2m )

m2 17,6 150,00 Kč 2 640,00 Kč

5 Osekání keramického oblo ení stěn do výšky 1,8m m2 18,5 105,00 Kč 1 942,50 Kč

6 Ruční osekání uvolněných omítek (vápenná omítka na smíšeném zdivu do 5cm 
tlouštky)

m2 35,0 85,00 Kč 2 975,00 Kč

7 Ruční osekání podlahy z keramických dla dic lepených cementem na betonový 
podklad

m2 9,5 115,00 Kč 1 092,50 Kč

8
Demontá dřezu, včetně výtokových armatur, tapety a umakartové kuchyňské 
sestavy o délce 2m ( horní i spodní skříňky upevněné z části přímo na omítku, z 
části na oblo ení stěny poničené vlhkostí

soubor 1,0 1 130,00 Kč 1 130,00 Kč

9 Ruční vyčištění spár a odstranění vlhkem uvolněného zdiva vnitřních stěn ( 
očištění stěn od černé plísně)

m2 15,0 60,00 Kč 900,00 Kč

10 Ruční vysekání podlahového betonu - tloušťka 5 a 8 cm) m3 0,9 2 450,00 Kč 2 205,00 Kč

11

Vyhloubení rýh (hloubka max 900 mm - šířka do 300 mm) ručním nebo pneu 
nářadím v soudr ných horninách t ř. 3 a vyjmutí stávajícího keramického a 
litinového le atého potrubí včetně odboček a vpustí ( od kanalizační šachty pod 
základy a le atý rozvod v budově )

m3 1,9 2 150,00 Kč 4 085,00 Kč

12 Demontá kanalizačních odboček z hlavního potrubí ( odbočka - WC, umyvadlo, 
dřez a podlahová vpusť)

ks 4,0 350,00 Kč 1 400,00 Kč

13 Demontá vodovodních baterií ( umyvadlová, dřezová a baterie pro úklid ) ks 3,0 90,00 Kč 270,00 Kč

14 Demontá výpustních kohoutů a odbočky pro TUV ( roháček WC, ventil pro 
boiler a výpustní ventil)

ks 3,0 90,00 Kč 270,00 Kč

15 Demontá umyvadla, včetně úchytů a sifonu ks 1,0 110,00 Kč 110,00 Kč

16
Demontá stávajícího rozvodu vody (nefunkční , odpojený rozvod - olověné a 
elezné potrubí, z části v podlahovém betonu, z části pod omítkou a na 
příchytkách jako povrchový rozvod)

m 19,0 65,00 Kč 1 235,00 Kč

17 Demontá mísy WC včetně nádr ky ks 1,0 130,00 Kč 130,00 Kč

18 Demontá části nevyhovující elektroinstalace, ( kabelového rozvodu z části pod 
omítkou, v opravovaných úsecích v liště , lišta - cca 12m)

m 32,0 65,00 Kč 2 080,00 Kč

19 Demontá ovládacích a rozvodných prvků ukončení ivých částí v RK ( 2x 
osvětlení - koule, 4x zásuvka, 2 x vypínač, 1 x rozvodná kr. Acidur ) ks 9,0 35,00 Kč 315,00 Kč

II. Úpravy povrchů a osazování výplní

a) Oprava odpadního potrubí

1
Dodávka materiálu a montá le atého odpadního potrubí KG - SN4 125mm , 
včetně armatur a obetonování u vstupu do šachty, minimální spád 2cm/1 m ( při 
realizaci nepou ívat pravoúhlá kolena ani odbočky)

m 4,0 450,00 Kč 1 800,00 Kč

2
Dodávka materiálu a montá odbočky - KGEA - DN 125/110 pro WC a redukce 
KGR DN 125/110 pro le até odpadní potrubí KG - SN4 110 pod podlahou
WC a umývárny ( při realizaci nepou ívat pravoúhlá kolena ani odbočky)

ks 2,0 380,00 Kč 760,00 Kč



3

Dodávka materiálu a montá odbočky - KGEA - DN 110/110 a redukce KGR
DN 110 /50, zakončené potrubím SKEM 50 včetně armatur - cca 1,8m 
zakončeného víčkem - pro svod přetlakové vody z boileru, pro odpad z 
umyvadla, odpad ze dřezu a pro podlahovou vpusť ( při realizaci nepou ívat 
pravoúhlá kolena ani odbočky)

ks 4,0 370,00 Kč 1 480,00 Kč

4
Dodávka materiálu a montá potrubí KG - SN4 110mm , včetně armatur a 
čistící tvarovky KGRE s kruhovým uzávěrem , umístění v prostoru pod dřezem ( 
při realizaci nepou ívat pravoúhlá kolena ani odbočky)

m 8,0 360,00 Kč 2 880,00 Kč

Zdravotechnika - přípojky odpadního potrubí a 
vodovod

1
Dodávka materiálu a montá vodovodního plastového potrubí PPR, včetně 
armatur, svar polyfuze PN 16 D 20 x 3,4 mm R (rozvod vody a TUV) m 19,0 160,00 Kč 3 040,00 Kč

2 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m, 
montá plastového potrubí, spojované svary polyfuzně

kpt 1,0 750,00 Kč 750,00 Kč

3 Dodávka materiálu a montá nástěnky pro ventil G 1/2 s jedním závitem (vývod 
pro roháček WC, vypouštěcí ventil a přívod pro TUV)

ks 3,0 180,00 Kč 540,00 Kč

4 Dodávka materiálu a montá univerzálního nástěnného kompletu pro rozteče 
150mm - 2x Rp 1/2 (vývod pro umyvadlovou, dřezovou a úklidovou baterii) ks 3,0 140,00 Kč 420,00 Kč

5
Dodávka materiálu a montá izolace Mirelon , vnitřní průměr 20/9mm včetně 
upevňovacích pásků m 19,0 45,00 Kč 855,00 Kč

6
Dodávka materiálu a montá nástěnné vodovodní baterie SN 150mm ( 
umyvadlová typu 150 SN 041.00, dřezová typu 150/92070/T,0 a úklidová
150/032.00 - s hadicovou přípojkou)

ks 3,0 1 420,00 Kč 4 260,00 Kč

7
Dodávka materiálu a montá rohových ventilů 1/2x2/8 ( typu Sapho -5312-SHP)
A 1/2XC3/4 ( typu Schel comfort - 033000699) ks 2,0 210,00 Kč 420,00 Kč

8 Dodávka materiálu a montá uzavíracího ventilu 3/4“ se šroubením pro stávající 
boiler na ohřev TUV ks 1,0 250,00 Kč 250,00 Kč

9 Dodávka materiálu a montá WC combi a sedátka včetně připojovacích armatur 
( flexibilní připojení na vodu i odpad ) ks 1,0 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč

10 Dodávka a montá umyvadla 50x40 bez otvoru , včetně sifonu typu Alcaplast , pr- 
40mm a napojení na odpadní potrubí

ks 1,0 1 450,00 Kč 1 450,00 Kč

11 Dodávka a montá kuchyňské linky s pracovní deskou o šířce 2m , typu Iris ZS 
2,0m , s obdélníkovým nerez dřezem s okapní plochou a dřezovým sifonem ks 1,0 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč

12 Dodávka a montá hlavního uzávěru vody - mosazný vřetenový ventil 1 “, včetně 
zajištění přívodu vody do budovy sekčním zemním ventilem ks 1,0 360,00 Kč 360,00 Kč

13 Dodávka materiálu a montá podlahové vpusti (v místě určeném pro úklid) ks 1,0 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč

c) Oprava elektroinstalace

1 Dodávka materiálu a montá LV 20x40 ( lišta zaklapávací s víčkem, ukončovací a 
rohové prvky), včetně upevňovacího materiálu

m 12,0 60,00 Kč 720,00 Kč

2
Dodávka materiálu a oprava doplňujícího systému pospojování kovových částí 
vodičem min.CY4mm2 v místnosti přívodu ÚT a el. ohřevu TUV ( dle ČSN 33 
20000-4-41 ed.2.)

m 22,0 45,00 Kč 990,00 Kč

3 Dodávka materiálu a montá CYKY 3x2,5 ( z části ulo ené v liště a z části pod 
omítkou )

m 18,0 48,00 Kč 864,00 Kč

4 Dodávka materiálu a montá CYKY 3x1,5 ( z části ulo ené v liště a z části pod 
omítkou m 14,0 47,00 Kč 658,00 Kč

5 Dodávka materiálu a montá vypínače typu WNT-1B /10A/250V včetně 
upevňovacího materiálu

ks 2,0 250,00 Kč 500,00 Kč

6 Dodávka materiálu a montá dvojzásuvky typu GNT 16B /16A/250V ( vyosená), 
včetně upevňovacího materiálu

ks 4,0 240,00 Kč 960,00 Kč

7 Dodávka materiálu a montá osvětlovacích těles LED T 8/60cm/9W, NW - IP44 ks 2,0 1 560,00 Kč 3 120,00 Kč

8 Vyhotovení dílčí revizní zprávy na část elektroinstalace dotčené opavou - 1x 
písemná podoba a 1x elektronicky, formát PDF

kpt 1,0 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč



d) Stavební práce

1 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 m3 0,3 3 100,00 Kč 930,00 Kč

2 Obsypání potrubí, prohození sypaniny m3 0,5 180,00 Kč 90,00 Kč

3 Úprava povrchu v hornině tř. 3 a 4 se zhutněním m2 1,1 110,00 Kč 121,00 Kč

4 Dodávka materiálu, ruční vyrovnání hrubých nerovností podkladu podlahy 
štěrkovým podsypem -štěrk , frakce 4/8

m3 0,5 1 250,00 Kč 625,00 Kč

5 Dodávka materiálu a polo ení podlahového betonu, včetně vyrovnání - třída 
C25/30 a C30/37 o tloušťce do 10cm

3m 0,8 3 500,00 Kč 2 800,00 Kč

6
Dodávka materiálu a polo ení samonivelační cementové hmoty o tloušťce 4 a
10mm s vysokým zatí ením - , typu Weber.floor 4655 (předpokládaná spotřeba
1,7kg/1 m2/1 mm)

2m 9,5 350,00 Kč 3 325,00 Kč

7 Dodávka materiálu a zazdění otvorů ve zdivu smíšeném, a hrubé vyrovnání 
povrchu ( červená cihla kámen ) m3 2,4 2 500,00 Kč 6 000,00 Kč

8
Dodávka materiálu a usazení překladu nad dveře o šířce 60cm , typ Helus, o 
celkové šířce zdi 30cm ks 1,0 830,00 Kč 830,00 Kč

9 Dodávka materiálu a zapasování kovové zazdívací dveřní zárubně pro dveře o 
šířce 60cm ks 1,0 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

10
Dodávka a zapasování vnitřních interiérových hladkých dveří v bílé barvě - MDF 
rám opláštěný HDF deskou 60cm - vybavených kovovým štítkem klika- klika a 
dozickým zámkem se dvěma klíči

ks 1,0 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

11
Dodávka materiálu, ruční omítnutí a vyrovnání hrubých nerovností podkladu 
omítkou, vhodnou pro omítání poškozeného zdiva typu Cemix - omítka 
podkladní WTA 014 (předpokládaná spotřeba 30kg na 1,8m2)

m2 35,0 290,00 Kč 10 150,00 Kč

12
Dodávka materiálu, sanační a protiplísňový hloubkový nátěr omítky do výšky cca 
0,5m, pro vnitřní prostředí, typu DETA STOP (předpokládaná spotřeba
1,5kg/3m2)

m2 35,0 60,00 Kč 2 100,00 Kč

13 Dodávka materiálu a polo ení keramické protismykové dla by typu Taurus - TAA 
35073 - 29,8x29,8, včetně flexibilního lepidla

m2 9,5 830,00 Kč 7 885,00 Kč

14 Dodávka materiálu a oblo ení stěn keramickým obkladem 25x30cm lepeným 
flexibilním lepidlem včetně vyspárování obkladu

m2 32,0 750,00 Kč 24 000,00 Kč

15 Příplatek za vyrovnání povrchu stěn a malý prostor kpt 1,0 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

16 Oprava a začištění oblo ení stěn - lamino 18mm na dřevěném roštu m2 5,0 900,00 Kč 4 500,00 Kč

17 Dodávka materiálu a montá omyvatelné tapety m2 10,0 180,00 Kč 1 800,00 Kč

18 Dodávka materiálu a nátěr zárubně a rozvodu ÚT - barva základní m2 3,5 120,00 Kč 420,00 Kč

19 Dodávka materiálu a nátěr zárubně a rozvodu ÚT dvojnásobné 2x email m2 3,5 160,00 Kč 560,00 Kč

20 Vyhlazení malířskou masou (otvory po uchycení poliček, hmo dinek, nástěnek, 
praskliny, vyrovnání nerovností aj.)

m2 25,0 35,00 Kč 875,00 Kč

21
Dodávka materiálu a dvojnásobná malba směsí tekutou hlinkovou bílou, včetně 
penetrací a výškových prací na schodišti (v kvalitě např. Primalex Plus) max. 
výška stropu 3,8m a schodiště 4,8m

m2 154,0 43,00 Kč 6 622,00 Kč

e) Ostatní práce a doprava

1 Slo ení materiálu a nakládání suti na dopravní prostředky t 8,0 470,00 Kč 3 760,00 Kč
2 Doprava materiálu a vybouraných hmot po suchu do 50 m t 4,0 360,00 Kč 1 440,00 Kč

3
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, včetně poplatku za ulo ení stavebního 
směšného odpadu na skládce t 4,0 1 250,00 Kč 5 000,00 Kč

4 Hrubý úklid - čištění zametáním m2 80,0 15,00 Kč 1 200,00 Kč

Cena celkem - bez DPH 165 620,00 Kč

DPH 21% 34 780,20 Kč

Cena celkem včetně DPH 200 400,20 Kč



Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
PO ÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY IVOTNÍHO PROST ŘEDÍ NA 

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI) Z 9.1.2013

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, po ární ochrany a ochrany ivotního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, e se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, e se p říslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepou ijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodr ovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát té pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, e zam ěstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdr ují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích mo ného ohro ení ivota a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdr ují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání po árů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předlo it objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdr ují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdr ující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
pou ívat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických po adavcích na výrobky a jsou povinni předlo it objednateli na jeho ádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.



7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udr ovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udr ovat do doby spln ění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdr ovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nich obdr eli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom pou ívají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro ulo ení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Ka dý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel
zavazuje neprodleně oznámit té určenému zástupci objednatele a umo nit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovně 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o něm se
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdr eli 
po ívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, e objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umo nit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) po ívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdr ují na 
staveništi (pracovišti).

III. Po ární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodr ovat právní nebo jiné předpisy o po ární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipo ární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jako i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O ka dém po áru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným po árním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich po ární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí po áru,



odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, po árním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovně zajiš tuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku po áru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana ivotního prost ředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drená í nebo jiných zdroj ů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udr ovat po řádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběn ě odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich ulo ení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na ádost objednatele je zhotovitel povinen předlo it objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí ádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodr ovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udr ování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje pou ívané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdr í v maximální mo né míře údr by vozidel nebo 
stavebních stroj ů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodr ení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimi p ři 
plnění svého závazku nakládá, jako i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vy aduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodr ovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdr et se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.



Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodr ování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodr ování těchto podmínek.


