



POS 803 113/2021

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs



Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – Revitalizace lokality Ovesná

**LIFE
FOR
MIREs**



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.
sídlo/bydliště: Kasárenská 1147, Prachatice

IČ: 281 47 871
DIČ: CZ 28147871
Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality Ovesná“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH 937 701,56 21% DPH 196 917,33 Cena vč. 21% DPH 1 134 618,89
cena celkem: 1 134 618,89

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: **31. 12. 2021**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail **karel.novotny@ptproles.cz**. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

- 10.2. Pokud dojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno **„pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“**.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- ukončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 13.2. Pokud-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5. Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2. Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3. Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2. Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 16.2. Pokud je zjištěna neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy:

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**

25. 05. 2021

Ve Vimperku dne

V Prachaticích dne 4.5.2021.

objednatel:
Správa Národního parku Šumava


zhotovitel: PT Proles s.r.o.



Průběh Kontaktní údaje

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs




KRYCÍ LIST NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„REVITALIZACE LOKALITY Ovesná “

Údaje o uchazeči:

Název:	
Právní forma:	Právnícká osoba
Sídlo:	Kasárenská 1147, Prachatice 383 01
IČO:	281 47 871
DIČ:	CZ28147871
Identifikátor datové schránky:	hj6nap3



Kontaktní osoba:	
------------------	--




Úplná adresa pro poštovní styk:	PT PROLES s.r.o., Kasárenská 1147, Prachatice, 383 01
---------------------------------	---

Nabídková cena:	
-----------------	--

Celková nabídková cena bez DPH	DPH v sazbě 21%	Celková nabídková cena včetně DPH
937 701,56	196 917,33	1 134 618,89

V Prachaticích dne 4.5.2021



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4099/02
Stavba: Revitalizace lokality Ovesná

KSO: Ovesná
Místo: Ovesná
CC-CZ: 14.4.2021.
Datum: 14.4.2021.

Zadavatel: Národní park Šumava
Uchazeč: PT Proles s.r.o.
IČ: 28147871
DIČ: CZ 28147871

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH		937 701,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	937 701,56 0,00
Cena s DPH		1 134 618,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 4099/02

Stavba: Revitalizace lokality Ovesná

Místo: Ovesná

Datum: 14.4.2021

Zadavatel: Národní park Šumava

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Uchazeč: PT Proles s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Revitalizace lokality Ovesná	866 701,56	1 048 708,89
02	VON	71 000,00	85 910,00
		937 701,56	1 134 618,89




KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality Ovesná
Objekt: 01 - Revitalizace lokality Ovesná
KSO: Místo: Ovesná
Zadavatel: Národní park Šumava
Uchazeč: PT Proles s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2021.
IČ: DIČ:
IČ: 28147871 DIČ: CZ 28147871
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	866 701,56	
DPH základní snížená	Základ daně 866 701,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 182 007,33 0,00
Cena s DPH	1 048 708,89	



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.								
	WV		"Viz D.3.1."					
	WV		"lesní plochy"8		8,000			
	WV		"nelesní plochy"0		0,000			
	WV		Součet		8,000			
4	K	112101101	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	680,000	140,00	95 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstanění stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.								
	WV		"Viz D.3.1."					
	WV		"lesní plochy"140		140,000			
	WV		"nelesní plochy"540		540,000			
	WV		Součet		680,000			
5	K	112101121	Odstanění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1 320,000	96,00	126 720,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstanění stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním jehličnatých bez odkomnění, průměru kmenů přes 100 do 300 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.								
	WV		"Viz D.3.1."					
	WV		"lesní plochy"1260		1 260,000			
	WV		"nelesní plochy"60		60,000			
	WV		Součet		1 320,000			
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 041,000	90,00	93 690,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	WV		"Viz D.3.1."					
	WV		"odkopávky souhrnné pro všechna opatření + odkopávky v zemniku"1041		1 041,000			
	WV		Součet		1 041,000			
7	K	R_LIFE_1.1	Montáž hrázky pro opatření A	ks	7,000	2 000,00	14 000,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu A					
Poznámka k položce: Příkna ohraničená tl.20 mm Kulatina smrková, D do 200 mm Vrutky 5 x 70 mm Rozložitelná geotextilie								
	WV		"Viz. D.1.3."					
	WV		"počet hrázek typu A "					
	WV		7		7,000			
	WV		Součet		7,000			
8	M	M_R_LIFE_1.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu A	m2	52,800	80,00	4 224,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	PP		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu A. Řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu A*počet vrstev prken a jedné přehrázce*prořez"12*4*1,1		52,800			
	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přenozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svažování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"budování zemního tělesa hrázky typu A"		9,000			
	VV		"Těsnící část hrázky"9		5,000			
VV			"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"5		14,000			
	VV		Součet					
	K	R_LIFE_2.1	Montáž hrázky pro opatření B	ks	208,000	1 000,00	208 000,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu B					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Prkna omítaná tl 20mm/pukulatina					
			Kulatina smrková. D do 200 mm					
			Vruty 5 x 70 mm					
			Rozložitelná geotextilie					
VV			"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek B zhotovených z prken a pukulatin"		208			
	VV		Součet					
	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B	m2	660,000	80,00	52 800,00	
	PP		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
VV			"Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu B*procento přehrázek z prken*počet vrstev prken*prořez"300*2*1,1		660,000			
	VV		Součet		660,000			
	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	246,000	100,00	24 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přenozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svažování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"budování zemního tělesa hrázky typu B"		115,000			
	VV		"Těsnící část hrázky"115		131,000			
VV			"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"131		246,000			
	VV		Součet					
	K	R_LIFE_3.1.1.	Montáž hrázky pro opatření C	ks	13,000	1 000,00	13 000,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu C - přehrázka ze zarážkových fošen.					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek C"13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	M	M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C	m2	30,800	483,00	14 876,40	
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
	VV		Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha prken pro přehrázky typu C*počet vstev prken*prořez"28*1*1,1		30,800			
	VV		"Plocha prken pro přehrázky typu C*počet vstev prken*prořez"28*1*1,1		30,800			
	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na korunní hrázek a na svaňování na bočních hrázech, tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svaňování hravých svahů do projektovaných profilů.					
WV			"Viz. D.3.1."					
WV			"budování zemního tělesa hrázky typu C"		0,000			
WV			"Těsnící část hrázky"0		11,000			
WV			"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"11		11,000			
WV			Součet					
16	K	R_LIFE_6.2	Montáž hrázky pro opatření E	ks	88 000	1 000,00	88 000,00	
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu E					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přikna omítnuté tl.20mm/půlkulětina Kulatiná smrková, D do 200 mm Vrutý 5 x 70 mm					
WV			"Viz. D.3.1."					
WV			"počet hrázek E"		88 000			
WV			88		88 000			
WV			Součet					
17	M	M_R_LIFE_6.1	Rezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E	m2	147,400	80,00	11 792,00	
PP			Rezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E. Rezivo jehličnaté boční omítnuté š 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					
WV			"Viz. D.3.1."					
WV			"plocha prken pro provedení přehrázek typu E"počet vrstev prken"prořez"67*2"1,1		147,400			
18	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	53 000	100,00	5 300,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na korunní hrázek a na svaňování na bočních hrázech, tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svaňování hravých svahů do projektovaných profilů.					
WV			"Viz. D.3.1."					
WV			"objemy zásepů přehrázek E"		0,000			
WV			"Objem redukováného přísypu"0		53 000			
WV			"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"53		53 000			
WV			Součet					
19	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuňtění	m3	717,000	66,90	47 967,30	CS ÚRS 2021 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuňtění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceně nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souborů cen 174 Zásep rýh pro dreny. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho veslařených konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodědčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souborů cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odkizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
WV			"Viz. D.1."					
WV			"Vyplnění koryt a zásepů mimo budování přehrázek"					
WV			"Celkový objem odkopávek - objemy pro budování přehrázek"		717,000			
WV			1041-9-5-115-131-11-53		717,000			
WV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	82,953	237,00	19 659,86	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro bláhové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Bláhové a ochranné porosty.					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace lokality Ovesná	
Objekt:		01 - Revitalizace lokality Ovesná	
Místo:	Ovesná		
Zadavatel:	Národní park Šumava		
Uchazeč:	PT Proles s.r.o.		
		Datum:	14.4.2021.
		Projektant:	www.proles.cz
		Zpracovatel:	rozvoj a výstavba
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		866 701,56
1 - Zemní práce		866 701,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality Ovesná
Objekt: 01 - Revitalizace lokality Ovesná

Místo: Ovesná
Zadavatel: Národní park Šumava
Uchazeč: PT Proles s.r.o.

Datum: 14.4.2021
Projektant: VODNÍ SPRÁVY
Zpracovatel: rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 500,000	11,20	28 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP				Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2				
				Poznámka k souboru cen:				
				1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovinné součty půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.				
VV				"Viz D.3.1."				
VV				"lesní plochy"500				
VV				"nelesní plochy"2000				
VV				Součet				
2	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	82,000	170,00	13 940,00	CS ÚRS 2021 01
PP				Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkomění, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
				Poznámka k souboru cen:				
				1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odsráhování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.				
VV				"Viz D.3.1."				
VV				"lesní plochy"72				
VV				"nelesní plochy"10				
VV				Součet				
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	8,000	304,00	2 432,00	CS ÚRS 2021 01
PP				Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality Ovesná
Objekt: 02 - VON

KSO: Ovesná
Místo:

Zadavatel: Národní park Šumava

Uchazeč: PT Proles s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2021.

IČ: DIČ:


IČ: 28147871
DIČ: CZ 28147871

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		71 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	71 000,00	21,00%	14 910,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 85 910,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Ovesná

Objekt:

02 - VON

Místo:

Ovesná

Zadavatel:

Národní park Šumava

Uchazeč:

PT Proles s.r.o.

Datum:

14.4.2021.

Projektant:

Vodní hospodářský

Zpracovatel:

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality Ovesná
Objekt: 02 - VON

Místo: Ovesná
Zadavatel: Národní park Šumava
Uchazeč: PT Proles s.r.o.

Datum: 14.4.2021.
Projektant: vuuuinspuuansny
Zpracovatel: rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	--	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	R_020	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	71 000,00	
2	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.						
	VV		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čistění apod.						
	VV		"čistění vozidel apod." "1						
3	K	R_05	Výřízení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyříčením sítí.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Výřízení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyříčením sítí.						
	VV		"Vyřízení inženýrských sítí a zařízení"						
	VV		"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyříčením sítí."						
	VV		"v období mezi předáním staveniště a vyříčením sítí."						
4	K	R_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).						
	VV		"Vyřízení inženýrských sítí a zařízení"						
	VV		"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyříčením sítí."						
	VV		"v období mezi předáním staveniště a vyříčením sítí."						
5	K	R_14	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště						
	VV		"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblasnímu inspektorátu práce na viditelném místě"						
	VV		"u vstupu na staveniště"						
6	K	R_17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00		
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.						
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby"						
	VV		"Geodetická část dokumentace"						
	VV		"Fotodokumentace stavby"						
	VV		"1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R_3424_VON1	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveníště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	FP		Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveníště a případných lokálních zpevnění					
	VV		"Viz. D.1., D.2.1., D.2.4., D.2.7"					
	VV		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přehrázek"					
	VV		1		1,000			
8	K	R_8_VRN	Zajištění čištění vozidel a komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	FP		Zajištění čištění vozidel staveníštěni dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveníšti dopravou.					
9	K	R_07.1	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	FP		Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
10	K	R_08.1	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	FP		Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					
11	K	R_9_VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu					
	VV		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	VV		"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"					
	VV		"Vedení povodňové knihy"					
	VV		"Pořízení a uchovávání sanáčních látek"					
	VV		1		1,000			