



DIPRO, spol. s r. o.[®]

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha12-Modřany
Kancelář a korespondenční adresa:
Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

MC Praha-Kunratice
Doručeno 14.04.2021
Listy 2 Přílohy
li sv Druhy příloh
MC P-KU 01156/2021



Městská část Praha Kunratice
K Libuši 7
148 00 Praha 4

Praha, dne 14.04.2021

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace pro Změnu stavby před dokončením /ZSPD/, IČ k ZSPD a aktualizace soupisu materiálu a prací a kontrolního rozpočtu na stavbu:

Stavby č. 01388 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme podat naši cenovou kalkulaci:

1. Identifikace zhotovitele

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s. r.o. (zkr. DIPRO s.r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany
IČO: 485 92 722, DIČ: CZ485 92 722,
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu
statutární zástupci: - Ing. Jan Zrzavý, jednatel
Ing. Daniel Polič, Ph.D. AI Dopravní stavby
Ing. Pavla Štefanová, Ph.D. AI Vodohospodářské stavby

2. Předmět zakázky

Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením /ZSPD/ její projednání a zajištění vydání stavebního povolení na stavbu: Stavby č. 01388 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV. Dále je součástí CN aktualizace Soupisu materiálu a prací a kontrolního rozpočtu a prací. Jedná se ulice Suppého, Lisztova, Beethovenova, Kalmánova a Musorgského. Na stavbu je vydáno stavební povolení, které je v platnosti a byla zpracována DVZ. Budou zapracovány požadavky MČ Kunratice a provedena koordinace s probíhající stavbou č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům.

3. Doba plnění zakázky

Zahájení prací	01/2021
Průzkumné a podkladové práce	4 týdnů od objednání
Vypracování Konceptu ZSPD	6 týdnů od objednání
Projednání Konceptu ZSPD	12 týdnů
Zpracování připomínek, vydání čistopisu PD	4 týdny od obdržení všech připomínek
Aktualizace soupisu prací a kontrolního rozpočtu	4 týdny

4. Nabídková cena

Místní šetření a výrobní výbory

Projekční práce - ZSPD

IČ k ZSPD

Aktualizace Soupisu materiálů a prací a kontrolního rozpočtu

CENA CELKEM bez DPH

97 980 Kč

Pozn. Pokud se při IČ ukáže, že je potřeba doložit aktualizovaná stanoviska správců inž. sítí, bude potřeba je objednat samostatnou objednávkou resp. dodatkem.

K ceně bude připočteno DPH platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je zahrnuto dodání všech potřebných paré pro IČ a 3 kompletní tištěná paré projektové dokumentace DVZ a 1 vyhotovení na CD v digitální podobě.

S úctou a pozdravem