
SMLOUVA O DÍLO č.___________ _

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:
Město Vizovice 
Masarykovo nám. 1007 
763 12 Vizovice 
IČ: 00284653 
DIČ: CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel1'

ZHOTOVITEL: INSTOP, spol. s.r.o.
se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín
IČ: 46994955 DIČ: CZ46994955
zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 8837
účet č. 752000724/0600, vedený u Moneta Money Bank, a.s.
zastoupený Jaromírem Diatelem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel11

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních 
stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré 
práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále 
uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele, za 
podmínek v této smlouvě sjednaných, zhotovit dílo

„ ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně “

na ulici Školní 790 ve Vizovicích

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace. Celá akce je projektována a složena 
z projektové dokumentace, která stanovuje podrobnou specifikaci:

„ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně zpracovaná firmou UPOSS spol s.r.o. 
IČ: 42340918, Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, hlavní projektant: Ing. Jana Semelová 
ČKAIT č. 1300788, obor pozemní stavby.

Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací co do realizace Díla 
a neshledal na ní žádné zjevné vady bránící provedení díla, ani významné rozpory s výkazem výměr jako



součásti zadávací dokumentace. V případě, že Zhotovitel při provádění Díla dle projektové dokumentace 
zjistí její skryté vady či nedostatky postupuje on i objednatel dle § 2594 a násl. občanského zákoníku. Pokud 
existuje rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v rozsahu díla, (výkonů, dodávek či prací), 
které mají být zhotoveny, platí, že v základní ceně díla dle odst.2 je zahrnuto provedení díla ve větším 
z rozsahů vymezených v těchto podkladech.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele (dále jen „Cenová nabídka' ) a 
podrobného položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době 
sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci 
předmětu této smlouvy. Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a 
v odpovídající kvalitě.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že cena za zhotovení díla činí

1 376 200,- Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 
k okamžiku uskutečněni zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení 
výše DPH odpovídá zhotovitel.

2. Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 26.4.2021, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná 
po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu článku II, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Pro ocenění případných vícepraci, které je nutno předem odsouhlasit oběma smluvními stranami, je 
stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, 
budou pro stanovení těchto cen využívány ceny ve výši 70% z příslušných katalogů URS, a. s. Praha 
event.. RST a. s., Brno platných pro příslušný rok, a to v cenové úrovni platné v době realizace 
vícepraci.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
- faktury vystaveného Zhotovitelem po provedení díla. Objednatel nebude poskytovat zálohové 
platby.

2. Splatnost faktur se vzájemnou dohodou smluvních stran sjednává na 30 dnů ode dne doručení dané 
faktury.

3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky a lhůty splatnosti, také náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Platby budou probíhat výhradně v KČ (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč 
(CZK



V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:

Zahájení plnění: do 5 dnů od převzetí staveniště

Dokončení plnění: 13.08.2021

2. Nezahájí -li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do pěti 
dnů po sjednaném termínu data zahájení plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku.

3. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončené a předané bez vad a nedodělků objednateli, o čemž 
se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém 
objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla 
povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným 
dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla).

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této 
smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a 
vlastnostem dohodnutým v této smlouvě. Je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce 
v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
předpisy v oblasti BOZP. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

2. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku 
nahlížet a činit do něj zápisy. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné 
pro plnění zakázky, budou v něm potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání 
prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události 
pro posouzení plnění smlouvy o dílo, jakož i zápisy o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, 
zdržení prací, záměnách materiálu, kontrolách apod. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem 
druhé strany, je povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.

3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění 
Díla nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). V 
případě, že Zhotovitel ani po písemném oznámení ze strany Objednatele a v dodatečné lhůtě 10 dní 
nezačne provádět dílo řádným způsobem, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat nejméně lx za 14 dnů, po vzájemné 
dohodě se stavebním dozorem.

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost



a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které sjeho vědomím na staveniště vstoupí. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím 
jiného svého dodavatele, ponese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

8. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud 
Objednatele na nevhodnost pokynů předem písemně upozornil a Objednatel písemně sdělil, že na 
udělených pokynech trvá.

9. Technický dozor stavby bude vykonáván autorizovaným technikem finny KSVS1 s.r.o., Zámecká 
282, 751 14 Dřevohostice, 1Č: 05613698, zastoupená Ing. Vitěslavem Študentem

10. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle harmonogramu provádění stavby odsouhlaseného 
Objednatelem, který je nedílnou součástí smlouvy. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla 
oproti tomuto harmonogramu o více než 15 kalendářních dní, je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

11. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel rovněž 
potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. 
Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezměnit k horšímu ani nezrušit po celou dobu trvání jeho 
odpovědnosti za předmětné dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli 
škodu vzniklou porušením této povinnosti.
Pojištění je sjednáno u pojišťovny Direct pojišťovna, a.s. (na částku min. 4 mil Kč. Kopie pojistné 
smlouvy bude součástí nabídky zhotovitele.)

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením, tj. předvedením způsobilosti 
díla sloužit svému účelu a předáním K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny 
přede dnem plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti 
funkčních celků Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví bez omluvy k převzetí Díla nebo 
bezdůvodně odmítne Dílo převzít, považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít.

2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělky bránícími jeho užívání ani 
jeho užívání podstatně neomezujícími. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či 
nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a 
bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Nevyplývá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být 
Objednatel či jiná osoba, je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu 
přechází na Objednatele úhradou celé Ceny díla.

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí



osobě.

IX. Odpovědnost za vady Díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo záruku za vady v délce 60 měsíců. Záruční doba k uplatnění práv 
z odpovědnosti za vady počíná běžet dnem předání díla Objednateli bez vad a nedodělků, příp. 
odstraněním poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. 
Pro kusové dodávky se samostatným záručním listem, dodávky technologie, platí záruka 
poskytovaná výrobcem. Na materiál spotřebního charakteru platí záruka poskytovaná výrobcem. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli 
Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.

3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci 
objednatel uvede požadavky na způsob odstranění vad.

4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel
vznik vady Díla písemně (příp. e-mailem: oznámí. V případě, že zhotovitel
nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto 
smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel 
právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. Nedodrží-li Zhotovitel sjednaný harmonogram prováděných prací dle čl. VI odst. 10 této Smlouvy, 
vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kě z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

5. Nebude-li zhotovitel vest řádně stavební deník, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení s plněním této povinnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% Kč z dlužné částky za každý den prodlení.



7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty 
druhé straně.

8. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuty, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvu a své 
povinnosti z ní podstatným způsobem (§ 2002 občanského zákoníku), zejména bude-li v prodlení s 
dokončením a předáním Díla o více jak 15 dnů, jestliže Zhotovitel přeruší práce na Díle po dobu 
delší než 15 dní, jestliže Zhotovitel neprokáže trvání pojistné smlouvy dle čl. VI odst. 12. Za 
podstatné porušení se považuje také to, že bude dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo 
projektovou dokumentací.

2. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má 
odstoupení od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část 
Ceny díla odpovídající provedené části Díla.

3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně a to formou číslovaných 
vzájemně odsouhlasených dodatků pokud to tato smlouva výslovně nepřipouští, vylučují smluvní 
strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 NOZ.

3. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo 
se stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy se Strany zavazují formou 
dodatku k této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, 
který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s 
ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, bude bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.

6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Vizovice, je povinno poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:



- zadávací a projektová dokumentace pro provedení stavby
- položkový rozpočet

Schváleno RMV dne 3.5.2021 č. usnesení. 51/140/2021





ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
zpracovaná v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách, (dále také jen „zákon")

pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53, 54 zákona s názvem

ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně“

Zadavatel:
Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice 763 12
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3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba zadavatel 
Profil zadavatele: 
a2cb-f8a471 Iffbad

Město Vizovice
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice 
Bc. Silvie Dolanská - starostka 
00284653
CZ 00284653__________________________

Zadavatel provede zadávací řízení sám dle následujících dispozic.

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Název veřejné zakázky

„ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně"

4.2 Kategorizace zakázky:
a) Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení
b) Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000,- Kč bez DPH

4.3 Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni a 
nové rozvody VZT v jídelně. S rekonstrukci VZT jsou spojeny drobné stavební úpravy uvnitř stávající 
budovy Základní školy Vizovice č.p. 790. Kuchyně a jídelna jsou umístěny v přízemí (1 np) budovy 
Strojovna VZT se nachází v suterénu (1 pp) budovy. Po odstranění stávající dělící nenosné příčky bude 
strojovna rozšířena o vnitřní prostor původního skladu. Důvodem rozšíření VZT strojovny je umístění 
nové VZT jednotky s rekuperací, přívod a odtah vzduchu potrubím s větším průtočným profilem.

Celá akce se skládá z projektové dokumentace, která stanovuje podrobnou specifikaci:

1) ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně zpracovaná firmou UPOSS spol s.r.o. 
IČ: 42340918, Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, hlavní projektant: Ing. Jana Semelová 
ČKAIT č. 1300788, obor pozemní stavby.

Klasifikace předmětu zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému - klasifikace 
kódů CPV:

45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace
45000000-7 Stavební práce
45232141-2 Vytápění 
45310000-3 Elektroinstalační práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky činí 1 900 000,- Kč bez DPH
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6.2 Závaznost obchodních podmínek
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat 
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu 
s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

6.3 Vyjasnění obsahu obchodních podmínek
V případě nesrovnalostí v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si tyto vyjasnit ještě 
v průběhu lhůty pro podání nabídek.

6.4 Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně 
neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené 
platební podmínky respektovat.

Faktury budou vystaveny se splatností 30 dnů.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY

7.1 Stanovení technických podmínek
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí
7.1.1 české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 

evropské normy,
7.1.2 evropská technická schválení,
7.1.3 obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
7.1.4 mezinárodní normy, nebo
7.1.5 jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

7.2 Podklady obsahující vymezení technických podmínek
Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny ve stavební projektové dokumentaci, a to bez 
ohledu na to, zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být 
v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:
7.2.1 české technické normy,
7.2.2 stavební technická osvědčení, nebo
7.2.2 národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků.

7.3 Záměna technických podmínek
U každého odkazu podle odstavce 7,1 nebo 7.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení.

8. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1 Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena v korunách českých za provedení 
díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné 
realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení 
staveniště).

8.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za provedení díla bude zpracována podle věcného členění díla obsaženého ve 
stavební projektové dokumentaci. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je 
součástí zadávací dokumentace a uchazeč jej předloží jako nedílnou součást návrhu smlouvy.
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10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

10.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Požadavky 
zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení.

10.2 Kvalifikace uchazeče
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním 
kvalifikace se rozumí v souladu se zákonem.
10.2.1 splnění základních kvalifikačních předpokladů (základní způsobilosti) podle § 74 zákona 

v plném rozsahu, jak v tomto ustanovení uvedeny;

10.2.2 splnění profesních kvalifikačních předpokladů (profesní způsobilosti) podle § 77 zákona 
v plném rozsahu, jak v tomto ustanovení uvedeny;

10.2.3 splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 zákona v rozsahu, v jakém jsou 
touto zadávací dokumentací požadovány.

10.3 Způsob prokázání kvalifikace
Uchazeč prokazuje splnění základní a profesní způsobilostí doklady stanovenými v § 75 a § 77 zákona a 
doklady požadovanými zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v této části zadávací 
dokumentace.

10.4 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeč může k prokázání kvalifikace - základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu.

10.5 Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii ne starší než tři měsíce od 
posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,

10.6 Prokazování kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 233 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné 
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění 
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

10.7 Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společné a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splněni základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 74 a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 zákona v plném 
rozsahu.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s 
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

10.8 Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle zákona v plném rozsahu, 
je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel 
je v takovém případě povinen předložit zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
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13.3 Pravost dokladů
Dodavatel musí doklady prokazující splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů předložit v kopii.

14. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
14.1 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje rovněž v souladu s podmínkami definovanými v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů obdobně jako dle § 79 zákona a to 
předložením těchto dokladů:
14.1.1 seznam prací v rámci montáže případně výměny vzduchotechnického zařízení, provedených 

dodavatelem za posledních 5 let; seznam musí zahrnovat cenu bez DPH, dobu a místo 
provádění montáže případné výměny vzduchotechnického zařízeni; minimálni úroveň pro splnění 
kvalifikačního předpokladu je stanovena:
na nejméně 3 dokončené montáže případně výměny vzduchotechnického zařízení, kde 
hodnota činila minimálně 1 mil. Kč bez DPH

14.2 Požadované doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů

Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
14.2.1 uvedením seznamu prací v rámci montáže případné výměny vzduchotechnického zařízení

14.3 Pravost dokladů
Dodavatel musí doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit v kopii.

15. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

15.1 Nabídka uchazeče
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo elektronicky podepsaný oprávněnou osobou 
předložený uchazečem ve výběrovém řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem 
jak výše uvedeno v těchto zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace 
prokazující splnění kvalifikace.

15.2 Lhůta pro podání nabídky a podmínky otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.04.2021 v 09:00 hod. Nabídky budou otevírány dle ustanovení 
§ 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek 
nebude otevírání nabídek veřejné. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění 
jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel zkontroluje při otevírání nabídek, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda 
je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídky se podávají písemné, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. 
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak 
(technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce).

Jako originální dokumenty dodavatel v nabídce předloží dokumenty vzniklé v elektronické podobě 
(dle jejich povahy podepsané elektronickým podpisem), nebo dokumenty vzniklé autorizovanou 
konverzí z listinných originálů. Pokud dodavatel vytvoří kopii dokumentu (např. kopii čestného 
prohlášení pomocí scanu) a takovou kopii podepíše elektronicky, nebo takovou kopii vloži do 
datové zprávy nabídky, nestane se tím z takové kopie dokumentu originál.

Čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace je nutno předložit v jeho elektronickém originále 
či jako elektronický dokument vzniklý autorizovanou konverzí z listinného originálu.
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16. OS TA TNI PODMÍNKY ZADÁ V A ČÍHO ŘÍZENÍ

16.1 Priorita jednotlivých dokumentů
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

16.2 Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to 
buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu 
obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli 
zadávací dokumentaci a bude rovněž neprodleně zveřejněna na profilu zadavatele. Změna bude 
provedena písemnou formou nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel může v případě rozsáhlejších změn i prodloužit lhůtu pro podávání nabídek

16.3 Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

16.4 Zadávání částí veřejných zakázek
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

16.5 Opční právo
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

16.6 Poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 
poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

17. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

17.1 Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním hodnotícím kritériem pro 
zadání veřejné zakázky je výše nabídnuté ceny nabídky bez DPH.

Celková nabídková cena bez DPH má váhu 100 %

17.2 Nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria
Pokud hodnotící komise považuje nabídnutou cenu za nepřiměřeně nízkou, postupuje obdobně v souladu 
s úpravou uvedenou v § 113 zákona.

17.3 Sestavení celkového pořadí
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.

18. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

18.1 Prohlídka místa budoucího plnění
Prohlídky místa plnění je stanovena na 6.4.2021. ve 09:00 hod a 13.4.2021 ve 09:0CHiocnT^dres^Tjísta 
plnění-Školní 790, Vizovice. Podrobnější informace poskytne pan |

|Účast na prohlídce je nezbytná pro plné porozumění zadávací a projektové
dokumentace.
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Pro podání nabídky je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji na adrese www.e- 
zakazkv.cz. Podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu pro dodavatele dostupném na adrese 
https://vwvw.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf.

21. DALŠÍ PODMÍNKY
21.1 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a 
neobsahovala takové opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

21.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže. Zadavatel 
je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 zákona.

21.3 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo se žádným uchazečem.

21.4 Odevzdáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami soutěže.

21.5. Pokud uchazeč s nejvhodnější nabídkou odmítne uzavřít smlouvu o dílo ve stanovené lhůtě, 
vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem jehož nabídka byla hodnocena v pořadí 
jako druhá.

21.6 Zadavatel je oprávněn s dodavateli dále jednat o podmínkách realizace zakázky, v tomto případě 
bude jednáno se všemi dodavateli, kteří předložili v termínu nabídku a splnili kvalifikační předpoklady.

21.7 Nabídky ani jejich části se uchazečům nevrací.

21.8 Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této soutěži.

21.9 Jestliže se v zadávací dokumentaci, či jakékoliv z jejich příloh objeví odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a 
technologicky obdobných řešení, pokud z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití 
takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky (například, že by substitut snížil kompatibilitu 
poptávaného plnění s již existujícími výrobními prostředky).

21.10 Zadavatel si vyhrazuje, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo 
oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení 
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

21.11 Vybraný dodavatel, ať už právnická či fyzická osoba, předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona 
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici 
z nabídky dodavatele.

Přílohy zadávací dokumentace:

uvedeny na profilu zadavatele

Ve Vizovicích dne 25.3.2021

Bc. Silvie DolanskáQj Digitální podpis: 25.03.2021 09:39

Bc. Silvie Dolanská, starostka
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 3367-001-£g Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně 
03

Zadavatel Základní škola Vizovice IČO: 49156683

Školní 790 DIČ:

76312 Vizovice
Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o. IČO: 46994955

Obchodní 16 DIČ: CZ46994955
763 21 Slavičin

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 11 376 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 czk

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 376 200,00 czk

Základní DPH 21 % 289 002,00 czk

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 665 202,00 czk
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena

celkem %

Stavební objekt 0,00

SO 01 Větrání kuchyně 0,00 1 376 200,00 289 002,00 1 665 202,00 100

01

01.1

01.2 r

01.3

stavební úpravy
0,00

Projektový rozpočet pro nabídku ■ 
vytápěni, ZTI

0,00
Projektový rozpočet pro nabídku ■ 
VZT revize___________________

0,00
Projektový rozpočet pro nabídku 
elektroinstalace_________

0,00
Celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

63
Podlahy a podlahové 
konstrukce HSV

64 Výplně otvorů HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

730 Ústřední vytápění PSV

764 Konstrukce klempířské PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

783 Nátěry PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

Celkem %
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 3367-001 -03 ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně

O: SO 01 Větrání kuchyně

R: 01 Projektový rozpočet pro nabídku - stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Ce

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce____________________
1 311941111 ROCj Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou l_2_ 4,00000 l

nerezovou kotvou ve spáře nového zdivá (4 ks/m spáry)
Včetně dodávkv kotev i spojovacího materiálu 
2*2 4,00000

2 317121021RU Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 kus 1.00000;

3 342255024R0( Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 
tlniiířkv mn mm

m2 1.84500H

včetně pomocného lešení
1,35*2,7-0.9*2,0 1,84500

Díl 61 Úd raw oovrchů vnitřní_______________________________________ I
4|611421421R0C

I
Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 
tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

m2 52,185001

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa I 
10,65*4,9 52,18500 |

5|612421421R0C Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy m2 104,63000j j

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa I 
(10.65*2+4.9*2)*3,1+(1,8*2+1,2)*1,25+1,85*1,2 104,63000 |

6 612474410R0(i Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, m2 I 3,69000
_________ u

kompletní souvrství
(1,35*2,7-0,9*2,0)*2 3,69000

7 612481211RTtj Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilni síťovinou s dodávkou síťoviny 
_____________ la štěrkového tmelu--------------------------------------------------------

m2 3,69000

8.614471712R0C Vyspraveni vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů 
Cftmfintflyflu maltou tloušťky 2Q.mm-----------------------------------------------------------

m2 6,19094 I

0,65*4*0,2‘2+(0,5*2+0,65*2)*0,6*2+(0.55*2+0,3*2)*0,6+(0,35*2+0,4*2)*0, 6 5.72000
0,47094

9 j 909 R00 | Hzs-nezmerřtelne stavební prače | h | 40,00000 |

Díl 63 Podlahv a podlahové konstrukce_______________________________ 1
10 |631312141R0(j Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách ] m3 1 0,05880; 1

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 
po vybourané příčce : 4,9*0,15*0,08 0,05880

11 631664112R0C Oprava trhlin a výtluků v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace m2 49.96500 jgg
.nnriklartii tlnužfkv nrt 11 mm rin 70 mm-----------------------------------------------------
10,65*4,9-1,85*1,2 49,96500

Díl 64 VvDlně otvorů
12|642942111RTÍ Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdivá včetně 

kotveni, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní 
a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 
včetně dodávky zárubní

kus 1,00000

Díl 94 Lešení a stavební vvtahv
13 i 941941041R0C Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 

1 20 m výsky rin 10 m -----------------------------------------------------------------
m2 12.00000'

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení

14 941941841R0C Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, m2 12,00000 I

15 941955002R0C Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeftové podlahy přes 
1 ? rin 1 9 m ...._____________________________

m2 68,00000

přízemi : 50 50,00000
suterén: 18 18,00000

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách__________________
16 953981103R0Í Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 110 kus 20,00000! 

___ ____ L_
17 954312206R0Í Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 
akustickými imnrpnnnvanúmi nrnti vlhkosti 11—12 5 mm—

m 23,600001

včetně:
• nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, 

úpravy rohů, koutu a hran konstrukci ze sádrokartonu
standardního tmeleni Q2, to je: základní tmeleni Q1 + dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

opláštění potrubí : 4,75+4,5+0,4+0,4+5,15+0,4 15,60000
4,5+0,3+2,9+0,3 8,00000

18 954312306R0( Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 
konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami
aL-nctii-Ir\/mi imnnpgnnv/anúmi nrnti wlhknctiil 1? 6 mm-------------------------------

m 3.45000 i

________________ I
včetne:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 3367-001-03 ZŠ Vizovice - rekonstrukce větráni kuchyně

O: SO 01 Větrání kuchyně

R: 01 Projektový rozpočet pro nabídku • stavební úpravy

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl 767______ Konstrukce zámečnické
35 767649191R0C Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,00000
36 767999801R0C Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb 

o hmotnosti ořeš ?0 do 50 ko
kg 25,00000

37 767 Z01 Oprava stáv. zástěny ve varně (demontáž a úprava polykar.výplní, D+M 
nové výplně z nerez, plechu, a upr. polykarbonátu po jednotí, částech - Z01

kompl 1,00000

38 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; kus 1,00000

39 998767201R0C Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výsky do % 305,00000
fi m
50 m vodorovně

Díl 784 Malbv
40[ 784161101R0C1 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2) 160,50500[

suterén:
stěny : (10,65*2+4,9*2)*3,1+(1,8*2+1,2)*1.25+1,85*1,2 104,63000
strop : 10.65*4,9 52,18500
příčka : (1,35*2,7-0,9*2,0)*2 3,69000

41 784161401R0C Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 
jednonásobná_____________________________________________________

m2 643.64750 i
_______L_

přízemí:
malá jídelna : 6,35*(3.35-1,6)-1,75*0,45+(2,5+2,1+2,1+5.4)*1,75+6,6‘3,35 53,61000
37,5+6.6*0,45 40,47000
jídelna : 6,8*(3,35-1,8)-1,75*0,25+3,4*1,55+14,0*2,3+17,4*3,35+6.8*(3,35- 119,84000
1 05W1 75*0 95
17,4*6,8 118.32000
varna : (2,1+2,5+0,45+9,3)*1,4+5,0*1,4+13,35*3,35+7,4*1,4 82,17250
73+13.35*0,45 79,00750
sklad nádobí : (2,35*2+5,0‘2)*3,35-0,95*2,0*2 45.44500
11,65+2,35*0,45 12.70750
černé nádobí : (1,9+5,0+5.45)*1,4+1,9*3,35 23,65500
9,4+1.9*0,45 10,25500
přípravna : (2,1+2,95*2)*1.4+2,1*3,35 18,23500
6,2+2,1*0,45 7.14500
chodba : (2.1 *2+1.9*2)* 1.4 11,20000
4,0 4,00000
strojovna-vstup 1,35*2*3,1-0,95*2,0*2+0,45*2,0*2+0,45*1.35 6,97750
0.45*1,35 0,60750

________________ různé : 10__________________________________________________________________10,00000
| 42 j 784165212R0(jMalby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné | m2 [ 160,50500 j

suterén :
stěny (10,65*2+4,9*2)*3,1 +(1.8*2+1.2)* 1.25+1,85*1,2 104,63000
strop : 10,65*4.9 52,18500

_____________příčka : (1,35*2,7-0,9*2,0)*2__________________________________________ 3,69000
| 43 j 784165442R0Cj Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, dvojnásobné | m2) 173,45000;

přízemí :
malá jídelna : 6,35*(3,35-1.6)-1,75*0,45+(2,5+2.1+2,1+5.4)*1.75+6.6‘3,35 53,61000
jídelna : 6,8*(3,35-1,8)-1,75*0,25+3,4*1,55+14,0*2,3+17,4*3,35+6,8*(3,35- 119.84000

____ _____________ J_Q5)-1.75*0.95__________________________________________________________ _____________
I 441784165512R0QMalby z malířských směsí otěruvzdomých, , bělost 93 %, dvojnásobné j m2[ 470,19750j 

přízemí:
malá jídelna ;
37,5+6,6*0,45 
jídelna :
17,4*6,8
varna : (2,1+2,5+0,45+9,3)*1,4+5,0*1,4+13,35*3,35+7,4*1,4 
73+13,35*0,45
sklad nádobí (2,35*2+5,0*2)*3.35-0,95*2,0*2 
11,65+2,35*0,45
černé nádobí: (1,9+5,0+5,45)*1,4+1,9*3,35 
9,4+1,9*0.45
přípravna : (2,1+2,95*2)* 1,4+2,1*3,35 
6,2+2,1*0,45
chodba (2,1*2+1.9‘2)‘1,4 
4.0
strojovna-vstup : 1,35*2*3,1-0,95*2,0*2+0,45*2,0*2+0,45*1,35 
0,45*1,35

_________________ různé : 10_________________________________________________________
45[ 784011211R~n| Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 30 mm

Díl 096______Přesuny suti a vybouraných hmot_________________
461979094211R0q Nakládání nebo překládáni vybourané suti

40,47000

m

t

118.32000 
82,17250 
79,00750 
45,44500 
12,70750 
23,65500 
10,25500 
18,23500 
7,14500 

11,20000 
4,00000 
6,97750 
0,60750 

10,00000 
| 640,00000 j

"j 10,434531
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 3367-001 -03 ZŠ Vizovice - rekonstrukce větráni kuchyně

0: SO 01 Větráni kuchyně

R: 01.1 Projektový rozpočet pro nabídku - vytápění, ZTI

P.č
Dí

Číslo položky Název položky MJ Množství

721 Vnitřní kanalizace
1 001 Odpojení, připojení a úprava stávajícího potr HT, vč. materiálu soubor 1,00000 |
2 722174214R0I Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 10,00000
3 733174254R0II Montáž potrub.plast.rovné HT D 32 mm 5,00000
4 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm PN 16 PPR m 10,00000
5 28615194.A Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 1000 mm PP kus 5,00000
6 28615282. A Koleno HTB D 40 mm 45° PP kus 10,00000 |
7 28615287.A Koleno HTB D 50 mm 45° PP kus 1.00000
8 28615360. A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 1,00000:
9 28615402. A Redukce nesouosá HTR DN 50/ 32 mm PP kus 1,00000;

10 28654000 Koleno 90° PPR D 16 mm kus 10,00000,
11 42663201 Kalový box pro přečerpáváni odpadní vody - kondenz kus 1.00000
12 55162150.A Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 1,00000
13 998721201ROI Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1,00000 I
Díl 730 Ústřední wtápéni____________________________________ _____________ I
14(002 Připojení, napojení a úprava stávajícího potr UT soubor 1,00000 I
15I722182004RT Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 28,sam.spoj, samolepicí spoj a 

oříčné staženi oáskou
m 15.00000

16 723164105RT Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný m 15,00000 I
17 723165213R0 Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 10,00000 I
18 734209103R0 Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 1/2 kus 4.00000
19 734209115R0 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 7,00000
20 734209125R0 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1.00000!
21 19632696 Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm m 15.00000'
22 31945505 Koleno 90° Press d 28 mm měď, vč. přechodů kus 10,00000 I
23 501016T Vypouštěcí ventil rohový -1/2” kus 2,00000 i|
24 5125150100T Kulový uzávěr voda - T’FF; páka kus 4.00000 ;|
25 520530T Trojcestný směšovací ventil tmax 45°C, kvs - 4m3/hod kus 1,00000;
26 551100212 Klapka zpětná 1" FF kus 1.00000
27 551100304 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" kus 1,00000!
28 5512001861 Automatický odvzdušňovací ventil -1/2" kus 2,00000
29 55121702 Ventil vyvažovači DN 25 kus 1.00000 I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 3367-001 -03 ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně

0: SO 01 Větrání kuchyně

R: 01.2 r Projektový rozpočet pro nabídku - VZT revíze

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Dii131_____________ .Kp.nstrMkqe zámečnické_________________________ 40 975,44
1 767999805RCK Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb 

o hmotnosti ořeš 500 ko
kg 1 411,00000

VZT potrubí kuchyň : 554 554.00000
poturbi jídelna : 337 337.00000
jednotka VZT: 520 520,00000

Díl 783 Nátěrv
21783293213R0( Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozní + 2 m2 170,64750

x email
potrubí v kuchyni: 168 168.00000
žaluzie : 0,7*0,7*3 1,47000
výfuk.hlavice : 0,5*0,5*3,14*1,5 1.17750

Díl M24______ Montáže vzduchotechnických zařízení
3|Předb.cena Montáž zař.č.1 (20% z dodávky) kompl. 1,00000 "■

zař.č.1 : 1 1.00000 1
i 4|Předb.cena (Tlumič hluku 800*500 dl 1000 ks 4,00000,1

1.2 : 4 4,00000 I
j 5lPředb.cena Požární klapka 630*500 minim.PO 30min ks 2,00000 1

1.4:2 2.00000 1
| 6|Předb.cena Potrubí čtyřhranné .sk.l pozink.do obvodu 2630, včetně 40% tvarovek m 47,00000,1

1.5 : 47 47,00000 1
| 7|Predb.cena Potrubí čtyřhranné sk.l pozink.do obv.1890mm, včetné 40% tvarovek m 15,00000 1

1.6:15 15.00000 1
[ 8|Předb.cena Potrubí čtyřhranné sk.l pozink.do obv.1500mm, včetně 30% tvarovek m O

) O o o o o
1.7:16 16.00000 |

[ 9|Předb.cena Potrubí SPIRO 160 vč.30% tvarovek m 10,00000 I
1.9 : 10 10.00000 1

| 10|Předb.cena Potrubí SPIRO 200 vč.30% tvarovek m 11.00000 1
1.10 : 11 11.00000 1

11 Předb.cena Potrubí SPIRO 250 vč.30% tvarovek m 2,00000 1
1.11 : 2 2,00000 —

' , ----- tf
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 3367-001-03 ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně

O: SO 01 Větráni kuchyně

R: 01.1 r Projektový rozpočet pro nabídku - VZT revize

Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH / MJ celk.(t) Ceník / platnost
1.22 : 3 3,00000

26lPředb.cena Servopohon pro VZT klapky do 0,4m2 napětí 230V, Otevřeno/zavřeno s 
nružinnvvm znětnvm r.horiem

ks 8,00000.

1.23 : 8 8,00000 1
27|Předb.cena Vyústka komfort. 1 řad horizontální 300*150 odvod, bez regulace odstín 

RAI 7035
ks 2.00000

1.24 : 2 2,00000
28|Předb.cena Vyústka 2řad. horizontální 700*150 přívod s regul., odstín RAL 7035 ks 6,00000

Cena vč. regulace R1 
1.25:6 6,00000

29|Předb.cena Vyústka komfort.pro kruh.potrubí 1řadá 300*75, odvodní bez regulace 
barva RAI 7035

ks 3,00000

1.26 : 3 3,00000
30|Předb.cena Vyústka komfort.pro kruh.potrubí 1řadá 600*75, odvodni bez regulace 

harva RAI 7035
ks 3,00000

1.27 : 3 3,00000
31|Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 160 ks 1,00000;

1.28 : 1 1,00000
32|Předb.cena Zděřs těsněním 160 k osazení talíř ventilu ks 1,00000

patří k 1.28 : 1 1,00000
[ 33|Předb.cena Odsávací zákryt nerez 1800*1000 vč.filtrů lapačů, tuků a osvětlení ks 1.00000

Nad pečícími troubami, jednou stranou přizazený ke stěně.Odtah na straně při stěně.
1.30 : 1 1,00000

| 34|Předb.cena Odsávací zákryt nerez 1050*900 vč.filtrů, lapačů, tuků a osvětlení ks 2.00000,
1.31 : 2 2,00000

| 35|Předb.cena Odsávací zákryt nerez 900*900 vč.filtrů, lapačů, tuků a osvětlení ks 3,00000
1.32 : 3 3,00000

| 36|Předb.cena Odsávací zákryt nerez 650*650 vč.filtrů, lapačů, tuků a osvětleni ks 1.00000'
Odsávací kryt přisazený ke stěně, odvod u stěny 
1.33 : 1 1.00000

| 37|Předb.cena Rohož z minerální plsti tl.60mm s AI folií m2 14.00000
K izolaci přívodního potrubí ve strojovně. 
1.34 : 14 14.00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 3367-001 -03 ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně

0: SO 01 Větrání kuchyně

R: 01.3 Projektový rozpočet pro nabídku - elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
Pí M21______ Elektromontáže

1 |M21 Silnoproudá instalace pro VZT kompl 1,00000 96 323,00
Díl VN Vedlejší nákladv

2(005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 677.00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

3 VRN5 Provoz investora Soubor 0,00000
4 ÍVRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 0,00000

Celkem DPH

Cen.
Cena s Hmotnost Hmotnost soustava
DPH /MJ celk.(t) Ceník / platnost

1___QfiIJsfitn.
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Název

Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál 

Montáž - práce

Mezisoučet 1
—:—------------------------

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2
|--------—------------ ,, —

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 

Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

!-------— - ----------- ■--------- — ---------------------- • ........................................................

Roční nárůst cen 0,00%
i—...........—-— —----------------
Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců
Montážní materiál a práce 

Doplnění rozvaděče RH01 

Doplnění rozvaděče RP13 

Nosný materiál 

Svítidla 

Přístroje 

Kabely 

Demontáže 

HZS

Stavební výpomoc 

Nátěry



Svítidla
22 2x58W/IP65, AC 1F - jednofázové propojeno pro průběžnou montáž ks 1,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních posazených
23 2 zdroje s krytem ks 6,00 j

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových na tyčovém závěsu I _ I
24 2 zdroje ks 4,00

Svítidla - celkem 
Přístroje _
SPÍNAČ, IP 44 (PLAST)

25 Spínač jednopólový IP 44; řazeni 1; b. bílá 
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)

26 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s vlčkem; b. bílá 
Popis

27 štítek samolepící s popisem přístroje
Přístroje - celkem 
Kabely
ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK

28 H05RR-F 3-Gx1.5 mm2, volně
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

29 H07V-K 6 mm2,zel./žl., pevně 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

30 CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně
31 CYKY 3-0x1.5 mm2, pevné
32 CYKY 5-Jx6 mm2, pevné 

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 
ZÁKLOPKOU DO

33

34
35

5x6 mm2 ks 2,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 ks 21,00
Do 6 mm2 ks 5,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI -

Do 6 mm2 ks 5,00
Kabely - celkem
Demontáže
Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních posazených
2 zdroje s krytem ks 10,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně
Projekt Silnoproudá instalace
Investor Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice 763 12
Z. č. 3367-001-03
A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 29.12.2019
Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

......... __ . . _ . . J____ ____  . .___ . ______ . ____ __
Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1) % 1,00

PPV (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 0,00

Rizika a pojištění (1 -1,5) % 0,00

Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842|--------—
Kompletační činnost - k1 0,00
Kompletační činnost - k2 0,00
Roční nárůst cen 1 % 0,00

| Roční nárůst cen 2 % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21
2. sazba DPH % 15
Procento PM % 5


