

**Memorandum o provedení autorského dozoru ke smlouvě o dílo "Vypracování
projektové dokumentace KP Trutnov – Rekonstrukce interiéru budovy (2)" uzavřené dne
21. 11. 2017, mezi**

Česká republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Se sídlem: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

IČO: 71185241

Zastoupený: Ing. Jaroslav Bačina, ředitel

dále objednatel

a

Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o.

Se sídlem: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 64792374

DIČ: CZ64792374

Zastoupená: Ing. Jiří Hájek, jednatel

dále zhotovitel.

Článek 1: Účel memoranda

Dle čl. II Předmět smlouvy objednatel vyžádal zajištění autorského dozoru zhotovitelem. Memorandum slouží k vyčíslení hodnoty autorského dozoru v průběhu realizace stavby "KP Trutnov – Rekonstrukce interiéru budovy", jako podklad pro objednávky a jako podklad pro žádost o stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu Českým úřadem zeměměřičkým a katastrálním.

Článek 2: Doba účinnosti memoranda

Memorandum se uzavírá na dobu od zahájení do dokončení díla zhotovitelem stavby a rozumí se tím jeho řádné protokolární předání bez vad a nedodělků a k termínu, ve kterém nabude právní moci kolaudační souhlas s užíváním stavby. Předpokládané období je od 1. 7. 2021 do 28. 2. 2023.

Článek 3: Předpokládaná hodnota

- a) Dle smlouvy o dílo "Vypracování projektové dokumentace KP Trutnov – Rekonstrukce interiéru budovy (2)", uzavřené dne 21. 11. 2017, čl. IV, je cena autorského dozoru stanovena na 360,-Kč s DPH/hod.
- b) S požadavkem na pravidelný výkon autorského dozoru na 16 hodin měsíčně je kalkulace:
Rok 2021 – 6 měsíců* 16 = 96 hod.
Rok 2022 – 12 měsíců * 16 = 192 hod.
Rok 2023 – 2 měsíce * 16 = 32 hod.
Celkem 320 hodin * 360 = 115.200,-Kč s DPH.
- c) Rezerva na mimořádné požadavky na výkon autorského dozoru je kalkulace:
Rok 2021 – 6 hodin
Rok 2022 – 10 hodin
Celkem 16 hodin * 360 = 5.760,-Kč s DPH.
- d) Předpokládaná hodnota autorského dozoru je stanovena maximálně na 120.960 Kč s DPH.
- e) Při čerpání nižšího počtu hodin nebo nevyužití rezervy není třeba uzavírat dodatek.

Fakturace se předpokládá čtvrtletní se splatností 21 dní. Fakturace byla dohodnuta elektronicky na adresu ku.prokralokraj@czkz.cz.

Článek 4: Kontaktní osoby

a) Kontaktní osoby objednatele:

Ing. Jiří Sál, vedoucí OHS, [REDACTED]

Ing. Yvona Ferklová, investiční referent, [REDACTED]

Ing. Bc. Olga Kramářová – ředitelka KP Trutnov, tel.: [REDACTED]

b) Kontaktní osoby zhotovitele:

Ing. Jiří Hájek, [REDACTED]

Ing. Arch. Adéla Andres, [REDACTED]

c) Kontaktní osoby jsou oprávněny jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech účelu memoranda. Kontaktní osoby nejsou oprávněny uzavírat dodatky.

Článek 5: Závěrečná ustanovení

- Změny a doplnění memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v tomto memorandu.
- Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží jeden.
- Obě smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že bylo sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 20. 5. 2021

[REDACTED]

Ing. Jaroslav Bačina

V Hradci Králové dne 21. 4. 2021

[REDACTED]

Ing. Jiří Hájek

Příkazce:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.
§11, §12, §13, §14
Datum:

20. 05. 2021

[REDACTED]

Správce rozpočtu:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13
Datum: 20. 05. 2021

[REDACTED]