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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS2-2016-072
na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu

„Jindřichův Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV“ 
(SMVS: 107V684001742)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. JiH Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: lne. JiH Březina,
Fax:
E-mail:
Datová schránka: _ ...

ve věcech technických^ ^^^^^^^^^B(technický dozor objednatele TDO) 

Fax:
E-mail:

E-mail:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majet

' Hradební 772/12, P.O. BOX ě. 45, 110 05 Praha 1
(dá le j en „objedu a tel“)

a

OPTIMA, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132, 
dne 28.11.1991
Sídlo: Žižkova 738/TV, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ15030709
Zastoupená: Ing. Bohuslavem S hej bálem, jednatelem společností
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních i technických: Ing. Bohuslav Sbejbal, tel. |
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: uzj
Adresa pro doručování: shodná se sídlem 
(dále jen „zhotovitel")

podle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s obecnou výjimkou § 18 odst. 5, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid.č.sml.: 6440-OŘS2-2016-072

Účelem smlouvy je získání odborného technického podkladu projektové dokumentace pro stavbu 
„Jindřichův Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV“ (dále jen „stavba") s cílem výstavby nové 
temperované garážové haly včetně napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu 
a výstavby elektronických a požárních zabezpečovacích systémů sloužících k ochraně majetku.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

1. etapa:

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu 
„Jindřichů Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV“ (dále jen „projektová 
dokumentace") v areálu posádky v Jindřichově Hradci, CE 02-10-05, p.č. 297/1, vk.ú. 
Jindřichův Hradec, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato 
smlouva uzavřena.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 
smlouvy a bude splňovat zejména následující požadavky:

a) projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

b) projektová dokumentace bude projednána a budou zajištěna kladná stanoviska a souhlasy 
dotčených orgánů státní správy, institucí a dalších Účastníků výstavby, včetně stanovisek 
dotčených vojenských složek za účelem schválení projektové dokumentace a vydání 
stavebního povolení;

c) součástí projektové dokumentace musí být dokladová část, návrh žádosti o stavební 
povolení zpracované zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob dotčených stavbou, nutná pro vydání 
stavebního povolení (úspěšného ohlášení stavby), zejména níže uvedených úřadů, 
vojenských útvarů a vojenských zařízení:

1. Provozního střediska 0210 Jindřichův Hradec.
2. Vojenského útvaru 6069 Jindřichův Hradec.
3. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor řízem staveb.
4. Agentury hospodářem s nemovitým majetkem Praha - Odbor provozu 

nemovité infrastruktury - oddělení specialistů.
5. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor správy 

nemovitého majetku.
6. Agentury komunikačních a informačních systémů (VU 3255 Praha).
7. Popřípadě dalších orgánů, které si pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní.

Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 
dokumentace.

d) projektovaná stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;

e) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů,
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popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich poctu. Členění bude po 
profesích s označením jednotlivých výkresů;

f) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů.

2.1.2. Stanovení minimální lhůty výstavby minimální lhúta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popr. upřesněné v průběhu plnění této 
smlouvy v rámci jednotlivých technických rad.

2.1.3. Zajištění na vlastní náklady veškerých Činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
projektové a prováděcí dokumentace (např. potřebné průzkumy).

2.1.4. Zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
a vypracování Plánu BOZP v době přípravy stavby, tj. od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace do předám této projektové dokumentace objednateli. Výkon činnosti 
koordinátora BOZP a vypracování Plánu BOZP bude zajištěno osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.5. Poskytnutí nezbytné součinností objednateli pro získání pravomocného stavebního 
povolení, zejména doplnění nebo úprava projektové dokumentace dle požadavků stavebního 
úřadu nebo poskytnutí potřebného vysvětlení a podkladových informací. Dodání vlastního 
stavebního povolení není předmětem díla.

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového řízení 
„Jindřichů Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV“, JD: T004/16V/00035214 
v souboru Technická specifikace pro zadáni VZ“.
(dále jen „1. etapa díla44)

2. etapa;

2.1.6. Zpracování dokumentace pro provádění stavby „Jindřichů Hradec - výstavba garáží pro 
vozidla KOV“ (dále jen „prováděcí dokumentace41). Prováděcí dokumentace bude zpracována 
a předána v počtu vyhotovení dle čl. 5 smlouvy a bude splňovat zejména následující 
požadavky:
a) prováděcí dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení technických 
podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

b) prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů 
a výrobků;

c) nezbytně nutné konstrukční detaily;
d) seznam nově pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých bezpečnostních prvků;
e) výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se zakreslením 

hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitrostaveništních 
komunikací, rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných ploch, stavebních strojů 
a zařízení, zakresleni technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební 
dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody,
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odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod.;
f) součástí prováděcí dokumentace musí být dokladová Část, která bude obsahovat všechna 

kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí těch dotčených orgánů státní a vojenské správy 
a osob dotčených stavbou, které si vyžádají posouzení prováděcí dokumentace (v rámci 
projednávání projektové dokumentace); veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí 
být do prováděcí dokumentace zapracovány;

a) každý výtisk zpracované prováděcí dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu; členění bude po profesích 
s označením jednotlivých výkresů;

b) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků prováděcí dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů.

2.1.7. Zpracování soupisn všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„kontrolní rozpočet41). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS“, vydávaná URS Praha, a,s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění:
1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této smlouvě.
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území související 

s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, náklady spojené 
s likvidací, případně přesunem existujících DHM, náklady na vyvolané investice včetně 
provizorních objektů a zařízení.

3 Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a po montáži 
vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů řízem.

4. Náklady na nákup samostatného DHM, které nevyžadují montáž.
5. Náklady na zabudovaná umělecká díla, které tvoří organickou a neoddělitelnou součást 

architektonického řešení stavby.
6. Vedlejší náklady pokud nejsou zahrnuty v jiných částech.
7. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady na 

patenty a licence.
8. Nepředvídané náklady.
9. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy.
10. Příspěvky j iným investorům.
11. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (DDHM), programové 

vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a dané za využívání přírodních 
zdrojů a za ochranu životního prostředí.

(dále jen „2. etapa díla“)

3. etapa;

2.1.8. Zajištění autorského dozoru v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových 
cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015 a jeho provádění 
kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, 
na niž zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této smlouvy, a to až do vydání 
dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel projektové dokumentace v rámci autorského dozoru zpracuje dodatečnou 
projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (bude-li se rozcházet projektová 
dokumentace se skutečností).
Cena za výkon autorského dozoru je součástí cenové kalkulace zhotovitele projektové 
dokumentace.
(dále jen „3. etapa díla“)
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4. etapa:

2.1.9. Zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), bude-li 
prokázána nutnost takové činnosti v době realizace stavby, na niž je projektová dokumentace 
zpracována podle této smlouvy, tj. osobu s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve zněm pozdějších předpisů.
Koordinátor BOZP je povinen do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli podat místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení stavby dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.

(dále jen „4. etapa díla")

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové a prováděcí dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v fil. 2 smlouvy a řádně 
a včas je předat objednateli ve Lhůtě podle ČI. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle ČI. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

319.200,00 Kč bez DPH
(slovy: třistadevatenácttisicdvěstě korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 67 032,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
386.232,00 Kč.

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. ČI. 3 smlouvy se skládá z ceny:
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a) za 1. etapu dfla
192.000,- Kč bez DPH 
40.320,- Kč DPH 21%

232.320,- Kč včetně DPH
(slovy: dvě stě třicet dva tisíc tři sta dvacet korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla
82.200,- Kč bez DPH 
17.262,- Kč DPH 21%
99.462,- Kč včetně DPH

(slovy: devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla
25.000, - Kč bez DPH 

5.250,- Kč DPH 21%
30.250,- Kč včetně DPH

(slovy: třicet tisíc dvě stě padesát korun českých včetně DPH)

a) za 4. etapu díla
20.000, - Kč bez DPH
4.200,- Kč DPH 21%

24.200,-Kč včetně DPH
(slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě korun českých včetně DPH)

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky specifikované v čl. 2 smlouvy (dále 
jen „cenová kalkulace"). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené 
s plněním této smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.

3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončeni díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče 
předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále 
jen „vícepráce"). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 2.1. čl. 2 smlouvy: dnem 
účinnosti smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 120-ti 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

43. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 165-tí 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.4. Výkon funkce autorského dozoru (3. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po 
celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydám dokladu o povolení užívání stavby 
ve smyslu stavebního zákona.
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4.5. Činnost koordinátora BOZP {4. etapa díla) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. po celou 
dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu 
stavebního zákona, a v místě realizace stavby.

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Řádně provedenou 1., resp. 2. etapu díla zhotovitel doručí objednateli osobně nebo poštou na 
adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice v den 
stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 5.3. ěl. 5 
smlouvy tak, aby byl dodržen termín předání 1., resp. 2. etapy díla dle odst. 4.2., resp. 4.3. čl. 4 
smlouvy.

5.2. Zhotovitel objednateli předá

5.2.1 projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě (způsobilých k dalšímu 
zdařilému rozmnožování),

5.2.2 prováděcí dokumentaci v 6 vyhotoveních v tištěné podobě (způsobilých k dalšímu 
zdařilému rozmnožování)

Dále bude zhotovitelem předáno:
- dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených 

výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob v originálech + 1 kopii 
(týká se projektové i prováděcí dokumentace);
v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky):
■ 2 vyhotovení projektové dokumentace v souladu s čl, 2 smlouvy (vyhotovení ve 

formátu *.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), dokladová část (ve 
formátu *.pdf)

■ 2 vyhotovení prováděcí dokumentace v souladu s čl, 2 smlouvy (vyhotovení ve 
formátu *.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz 
výměr (ve formátu *.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová 
část (ve formátu *.pdf)

- v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 8 vyhotovení (pro zadám veřejné zakázky) bude obsahovat 
kompletní projektovou a prováděcí dokumentaci v souladu s čl. 2. smlouvy 
(vyhotovení ve formátu *.pdf.), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), 
dokladovou část (ve formátu *.pdf);
kontrolní rozpočet bude dále dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě;

- návrh zápisu o předám a převzetí 2 vyhotovení v tištěné podobě.

5.3. Po doručení 1. a resp. 2. etapy díla technický dozor objednatele do 10-ti pracovních dnů 
provede kontrolu předaných výstupů příslušné etapy díla z hlediska správnosti, úplnosti a 
kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z 
technických rad (dále jen ,,TER“) a potvrdí zápis o předám a převzetí l. resp. 2. etapy díla (dále 
jen ,,zápis“). Bude-li dílo bez vad s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá 
objednatel zhotoviteli nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení dokončené předmětné 
etapy díla. V případě vad díla, které brání převzetí, technický dozor objednatele do 10-ti 
pracovních dnů od doručení oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že 1. , resp. 
2. etapu díla nepřevezme a nepotvrdí zápis. Vady díla technický dozor objednatele oznámí 
písemně dopisem zhotoviteli do 15-ti kalendářních dnů od doručení konkrétní etapy díla mu 
vrátí k odstranění zjištěných vad.

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou technický dozor objednatele.
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Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura"). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí 1., rcsp. 2. etapy díla, tj. po předání 
a převzetí projektové dokumentace, resp. prováděcí dokumentace. Právo fakturovat za 3. etapu 
díla (autorský dozor) a 4. etapu díla (koordinátor BOZP) vznikne zhotoviteli po dokončení 
stavby, na niž je projektová dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném účelu 
užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti rádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

63. K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí 1., resp. 2. etapy díla;
b) vzájemné odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace 

v případě 3. a 4. etapy díla za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele.

6.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vráceni faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10-ti kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zaj ištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla
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objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními stranami.

7J. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oprávněni nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plněni předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 200.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14-ti 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přqímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od 
předám a převzetí dokončeného díla V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby dle 
projektové dokumentace specifikované v ČI. 2 smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání 2. etapy díla objednateli), prodlužuje se záruka za jakost na 
předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě;
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu;

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8J. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

8.4. Reklamace se uplatňují písemně.

8.5. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10-ti kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení . Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 15-ti kalendářních dnů od 
obdržení reklamace (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúětuje veškeré takto vzni é náklady.

8.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí

9/14



25 10.2016 11:42:28 MO evid.č.sm!.: 6440-OŘS2-2016-072

objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plněni 2. etapy díla, sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 3. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku 
(případně uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 4. etapy díla, např. nebude neprovádět 
kontrolní dny ve sjednaném intervalu, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
150,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti; v případě uložení pokuty za nedodržení 
povinností na úseku BOZP příslušným orgánem státní správy zhotovitel předmětnou pokutu 
uhradí v plném rozsahu objednateli.

9.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle odst. 8.5. čl. 8 smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.6. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle odst. 10.8. 
čl. 11 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

9.7. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „základní cena stavby"), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 200.000,-Kč 
(v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 350.000,-Kč (v případě 
navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).

9.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat 
a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.
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10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťováni obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU);

b) zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě; 
nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků;

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla; nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx za 
měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje 
zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

10.3. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu 
prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro 
provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci 
objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů od vyžádání.

10.4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

10.5. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.

10.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
(vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace nesmí být 
řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.

10.7. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.
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10.8. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.

10.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

10.10. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

10.11. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 

chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské 
dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. 
Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo 
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního rádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele 
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených 
oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci

10.12. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

10.13. V případě, že na základě konečného technického řešení stavby dle této projektové dokumentace 
nebude výkon činnosti koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona č. 309/2006 Sb. 
nutný, nebo si objednatel zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci přípravy 
a realizace sám. nebude výkon koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle této 
projektové dokumentace ze strany objednatele požadován a ze strany zhotovitele 
vykonáván a fakturován.

10.14. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné.

10.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
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Článek 11 
Zánik závazků

MO cvid.č.sm).: 6440-OŘS2-2016-072

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků rádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnám účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dní zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řizení a rozhodnutí 
objednatele o sjednám této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednáni zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodleni s plněním 1. nebo 2. etapy díla delší než 30 kalendářních dnů;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru;
d) opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu koordinátora BOZP.

11.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupeni od této smlouvy a jejich finanční ocenění;

b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlaseni finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupeni od této smlouvy;

e) nemá-li však částečné plněni pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

11.6. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
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12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
oběma smluvními stranami.

123. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve zněm pozdějších předpisů, povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 
neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany 
této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde 
k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivostí.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení zaručeného elektronického podpisu 
poslední smluvní stranou.

12.8. Tato smlouva o 14-ti očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet stran: 1
Příloha č. 2: Technická specifikace pro zadání VZ - počet síran: 2

které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy.

Platný pi

:vatei=Opti

Platný pc^gis
Digitaliy si 
Jiří livhj

15:3 
Reasoil 
tend -ijlT.uzivatd1-^ 
4000.2.brczina

za zhotovitele

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel

OPTIMA, spol. s r.o.

za objednatele

Ing. Jiří Březina 
ředitel odboru řízení staveb 

AHNM

3 1 -10- 2015

Dne:

14 14



Příloha 5. 2 k SoD č. 6440-OŘS2-2016-072

Počet stran: 2

Technická specifikace pro zadání veřejné zakázky 

Akce: „Jindřichův Hradec - výstavba garáží pro KOV“

Předmět zakázky:

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace 
pro provádění stavby v rozsahu podle platného znění zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon), příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně stanovení 
technických podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,PD“) a její kompletní 
projednání (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v 
dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské) správy a s 
ostatními účastníky výstavby. Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru a výkon 
koordinátora BOZP, jejichž rozsah je podrobně popsán v návrhu Smlouvy o dílo.

Dotčeným prostorem je areál VÚ 6069 Jindřichův Hradec, CE 02-10-05.

ca:
Cílem zakázky je zajištění obrany ČR silami AČR. VÚ 6069 Jindřichův Hradec bude 

doplněn vozidly KOWŠ a KOVS, pro které by útvar neměl parkovací kapacity v garážových 
stáních v autoparku.

Stávající stav:

Současný stav a počet garážových stání je plně vykryt dopravní a jinou technikou VÚ 
6069 Jindřichův Hradec.

Předpokládaný rozsah projektových prací:

Výstavba nové netemperované garážové haly pro vozidla typu KOL (předpokládá se 
ocelová montovaná konstrukce se sedlovou střechou, s výškou 6,0 m a opláštěná ze 
sendvičových panelů s odvodem dešťově vody do stávající dešťové kanalizace) v areálu VÚ 
6069 Jindřichův Hradec. Objekt bude propojen na technickou a dopravní infrastrukturu. Dále 
budou řešeny bezpečnostní systémy (EZS,EPS), sloužící k ochraně majetku s napojením na 
stanoviště dozorčího útvaru (objekt Č.2) a provedeny veškeré potřebné průzkumy před 
projektovými pracemi. V objektu se požaduje vybudování vestavby pro umístění sociálního 
zařízení pro 50 osob přístupného z vně objektu. Napojení objektu na elektrickou energii a 
pl^n se předpokládá z budovy č. 56. Objekt bude členěn na jednotlivá stání o rozměrech 12x5 
m2, s požadovanou únosností podlahy 7,5 t/m2. Každé stání bude vybaveno 3 ks zásuvek 

220V a 1 ks 400V k zabezpečení provozu techniky. Vjezdová vrata požadován rolovatelný 
systém se šíří 4 metry a výškou 4,5 metru pro každé stání samostatně. Zastavěná plocha se 
předpokládá cca 400 m2, obestavěný prostor cca 2 400 m3.
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Příloha č. 2 k SoD č. 6440-OŘS2-2016-072
Počet stran: 2

Požadavky na potřebné průzkumy:

V rámci zpracování PD je nutno provést průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace a pro vydání kladných stanovisek dotčených odborných 
orgánu.

Majetkoprávní vztahy:

Jedná se o novostavby kterou lze realizovat na pozemku p. č. 297/1 (pův. 1639/1), která 
není zatížena církevní restitucí, v k.ú. Jindřichův Hradec, jehož vlastníkem je Česká republika 
s příslušností hospodaření MO,

Součástí zadávacích podkladů je situace.



Sekce wzbroiováni a akvizic. Odbor nemovité
Příloha č,4 k ZD čj. 824-3/2016-13 50 

Výtisk č. L 
Počet listu: 1

SOUPIS ČINNOSTÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Pol. Profese
Počet

hodin

Cena za hodinu 

bez DPH
DPH 21%

Cena za hodinu 

včetně DPH
CELKOVÁ CENA

1. Průzkum stávajícího stavu 30 500,00 105,00 605,00 18 150,00

2. IGP v rozsahu vyhodnocení 3 ks 10 1 200,00 252,00 1 452,00 14 520,00

3. Návrh technického řešení 40 450,00 94,50 544,50 21 780,00

4. Vypracování PD pro provedení stavby dle profesí:
5. * stavební 240 450,00 94,50 544,50 130 680,00

6. * statika 50 600,00 126,00 726,00 36 300,00

7. * elektro 40 450,00 94,50 544,50 21 780,00

8. * požární technika 16 450,00 94,50 544,50 8 712,00

9. * rozpočty 50 450,00 94,50 544,50 27 225,00

10. * BOZP 20 450,00 94,50 544,50 10 890,00

11. Projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost) 50 450,00 94,50 544,50 27 225,00

12. Účast na TER a odsouhlasení technického řešení 20 600,00 12ó,ÍX) Í26,UU 14 520,UU

CELKEM za PD 331 782,00

Pozn. Výčet profesí je možno rozšířit přidáním řádku dle potřeb konkrétního řešení stavby.
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