

# Smlouva o dílo

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. , nový občanský zákoník, v platném znění (dále též „NOZ“).*

## Smluvní strany:

### 1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČ: 75007754

zastoupená: Bc. Radkem Vyhnálkem, MBA, pověřeným řízením

dále jen „objednatel“

a

### 2. VEToP spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 375, 345 61 Staňkov

IČ: 48363383

zastoupená: Romanem Dvořákem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **smlouvu o dílo**:

## Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„**STL plynovodní přípojka k objektu prádelny a administrativy – Domov Černovice**“  
(dále jen dílo).

Předmětem díla je realizace STL plynovodní přípojky k objektu prádelny a administrativy v Domově Černovice.

2. Dílo bude provedeno podle Projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Zimákem a v souladu s Územním souhlasem spis. zn. StO/203/2020/Va, č.j. MUHOL/4916/2020, které vydal stavební odbor MěÚ Holýšov dne 14.10.2020 a které nabylo právní moci dne 16.10.2020, a dále v rozsahu dle položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy a který se považuje mezi smluvními stranami za závazný.

Jedno pare projektové dokumentace a kopii stavebního povolení předá objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací, stavebním povolením a příloženým položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

### 3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. III. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; Úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, vč. jejich ocenění.

7. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě vzájemně odsouhlasených méně popř. víceprací.

8. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

## **Článek II. Doba plnění**

**Zahájení prací:** od 2.8.2021

**Ukončení prací:** do 6 týdnů od zahájení prací (nejpozději do 15.9.2021)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I. této smlouvy.
2. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich

přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.

### **Článek III. Cena za dílo**

1. Cena díla je stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu.
2. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace činí:

<b>CELKOVÁ CENA V KČ</b> (PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH (21%) v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
<b>115 611,86</b>	<b>24 278,49</b>	<b>139 890,35</b>

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná po celou dobu zhotovení díla.
4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. I. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejich příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

### **Článek IV. Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Vzhledem ke krátké době plnění bude ze strany zhotovitele vystavena jedna faktura, která bude objednateli předána při předání a převzetí dokončeného díla. K faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodávek.
2. Smluvní splatnost faktury za dílo bude 30 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
  - označení účetního dokladu a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění,
  - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací,
  - údaje pro daňové účely,

- účetní doklad musí obsahovat celý název akce (STL plynovodní přípojka objektu prádelny a administrativy DD Černovice,
- předmětný doklad musí být správný, úplný, průkazný, srozumitelný.
- 4. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli před jejich realizací.
- 5. Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
- 6. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
- 7. Za prodlení s úhradou faktury za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

### **Článek V.**

#### **Odpovědnost za vady díla, záruční podmínky**

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.
4. Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
5. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady:
  - a) dodání nové věci bez vady,
  - b) oprava věci,
  - c) přiměřená sleva z ceny díla.
7. Objednatel bude reklamace doručovat zhotoviteli poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady, pokud si objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

#### **Článek VI. Prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností.

#### **Článek VII. Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

#### **Článek VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit

podmínky příslušného stavebního povolení a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoli informace ohledně průběhu provádění díla.

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

5. Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami.

6. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat.

7. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na požádání. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

9. Veškerá vyhrazená technická zařízení používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím.

Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost.

10. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

11. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby realizace neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

12. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## **Článek IX. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít na základě písemného protokolu. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící neomezuující kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů). Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
  - a) technická osvědčení a prohlášení o shodě a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
  - b) návody obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

## **Článek X. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení prací sjednaným v této smlouvě nebo případných dodatcích, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Splatnost smluvních pokut sjednaných výše je do 10 dnů.

## **Článek XI. Pojištění**

1. Pojištění zhotovitele:

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a. způsobené provozní činností zhotovitele;
- b. způsobené vadným výrobkem;
- c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
- e. vzniklé na věcech zaměstnanců.

## 2. Pojištění díla:

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla:

- a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
- b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
- c. pádem pojištěné věci, nárazem;
- d. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
- e. vodou vytékající z vodovodních zařízení;
- f. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
- g. krádeží.

## 3. Doklady o pojištění:

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

## 4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **Článek XII. Oprávněné osoby**

### 1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Bc. Radek Vyhnálek, MBA, pověřený řízením

Václav Ledvina, ekonom

Bc. Dana Soběhartová, referent investiční, BOZP, PO

Za zhotovitele: Roman Dvořák, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

### 2. Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Jaromír Jirka, vedoucí Domova Černovice

Václav Ledvina, ekonom

Bc. Dana Soběhartová, referent investiční, BOZP, PO

Za zhotovitele: Roman Dvořák, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat ve věcech technických.

### 3. Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni:

- a. kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- b. provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele;
- c. provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- d. vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- e. vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- f. zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;



- g. vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- h. odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla

### **Článek XIII. Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

### **Článek XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v podobě písemných dodatků a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- a. zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví samostatným dopisem;
- b. pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
- c. pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy,
- d. zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní stran může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených

s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré škody, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele.

7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

9. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. přílohy a vč. všech případných dodatků v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu či dodatek zašle do 15 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.

11. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

12. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

13. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

## Článek XV. Seznam příloh

Příloha - Položkový rozpočet zhotovitele, který byl součástí jím předložené nabídky

Ve Staňkově dne

24.5.2021

V Domažlicích dne 20.05.2021


Za zhotovitele:

**VETOP, spol. s r.o.**  
Vodní 375, 345 61 Staňkov  
Tel./Fax: 379 492 801-2  
DIČ: CZ48363383



Roman Dvořák  
jednatel  
VETOP spol. s r.o.

Za objednatele:



Bc. Radek Vyhnálek, MBA  
pověřený řízením  
Centrum sociálních služeb Domažlice,  
příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb ©  
Domažlice  
příspěvková organizace  
Paldovská 583, 344 01 Domažlice

## Krycí list rozpočtu v nákladové ceně

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 40, Černovice - objekt prádelny	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	STL	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Černovice	Zhotovitel:	VEToP spol s r.o.	IČ/DIČ:	48363383/CZ48363383
Začátek výstavby:	2.8.2021	Konec výstavby:	do 15.09.2021	Položek:	62
JKSO:	811	Zpracoval:	Roman Dvořák	Datum:	21.04.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	26 010,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	48 176,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Dopravní značení	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7 952,61	Zvláštní užívání kom	0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	27 221,36			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 250,79				
ZRN celkem		111 611,86	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	3 500,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	500,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>115 611,86</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>115 611,86</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>24 278,49</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>139 890,35</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

**VETOP, spol. s r.o.**  
 Vodní 375, 345 61 Staňkov  
 Tel./Fax: 379 492 801-2  
 DIČ: CZ48363383

## Stavební rozpočet v nákladové ceně

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 40, Cernovice - objekt prádelny	Doba výstavby:	45 dní	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice
Druh stavby:	STL	Začátek výstavby:	02.08.2021	Projektant:	
Lokalita:	Černovice	Konec výstavby:	do 15.09.2021	Zhotovitel:	VETOP spol s r.o.
JKSO:	811	Zpracováno dne:	21.04.2021	Zpracoval:	Roman Dvořák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>1 037,03</b>	<b>7 263,22</b>	<b>8 300,25</b>		<b>3,27</b>	
1		286 - Vytýčení	Vytýčení sítí	kpl	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
2	119001401R00		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	295,00	111,67	183,33	295,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
3	119001412R00		Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	2,00	528,00	371,96	684,04	1 056,00	0,01	0,03	RTS I / 2019
4	119001422R00		Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	4,00	362,00	553,40	894,60	1 448,00	0,04	0,16	RTS I / 2019
5	113107315R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	5,00	94,50	0,00	472,50	472,50	0,33	1,65	RTS I / 2019
6	113107510R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	5,00	132,00	0,00	660,00	660,00	0,22	1,10	RTS I / 2019
7	113108310R00		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	1,50	112,50	0,00	168,75	168,75	0,22	0,33	RTS I / 2019
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>6 431,40</b>	<b>36 451,35</b>	<b>42 882,75</b>		<b>16,20</b>	
8	132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	39,50	464,50	0,00	18 347,75	18 347,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
9	132201119R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	39,50	21,30	0,00	841,35	841,35	0,00	0,00	RTS I / 2019
10	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	131201119R00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	5,00	21,30	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
12	139600012RA0		Ruční výkop v hornině 3	m3	3,50	1 562,00	0,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	44,50	48,50	0,00	2 158,25	2 158,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
14	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,00	105,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
15	58337310		Štěrkopisek frakce 0-4	t	16,20	397,00	6 431,40	0,00	6 431,40	1,00	16,20	RTS I / 2019
16	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,50	126,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
17	460120061RT1		Odvoz zeminy	m3	9,00	262,50	0,00	2 362,50	2 362,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
<b>14 Ražení a hloubení tunelářské</b>							<b>884,10</b>	<b>8 040,90</b>	<b>8 925,00</b>		<b>0,05</b>	
18	141700103R00		Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4	m	7,00	1 275,00	884,10	8 040,90	8 925,00	0,01	0,05	RTS I / 2019
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>1 262,85</b>	<b>144,65</b>	<b>1 407,50</b>		<b>3,05</b>	
19	564751111R00		Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm.tl. 15 cm	m2	5,00	146,00	651,75	78,25	730,00	0,32	1,61	RTS I / 2019
20	564831111R00		Podklad ze štěrkuodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,00	135,50	611,10	66,40	677,50	0,29	1,44	RTS I / 2019
<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo c</b>							<b>3 142,31</b>	<b>337,69</b>	<b>3 480,00</b>		<b>0,23</b>	
21	572952112R00		Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 10 cm	m2	1,50	2 320,00	3 142,31	337,69	3 480,00	0,15	0,23	RTS I / 2019
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (pře</b>							<b>1 015,88</b>	<b>461,12</b>	<b>1 477,00</b>		<b>1,78</b>	
22	596100020RAA		Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý	m2	3,50	422,00	1 015,88	461,12	1 477,00	0,51	1,78	RTS I / 2019
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích z</b>							<b>444,71</b>	<b>1 861,79</b>	<b>2 306,50</b>		<b>0,00</b>	
23	919735112R00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,00	130,50	278,88	112,62	391,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
24	771249113R00		Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem	m	7,00	218,50	111,23	1 418,27	1 529,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
25	919726212R00		Těsnění spár krytu letišť závlivkou za studena	m	3,00	128,50	54,60	330,90	385,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
<b>M23VD Montáže potrubí</b>							<b>18 293,93</b>	<b>20 603,07</b>	<b>38 797,00</b>		<b>0,20</b>	
26	230180068R00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
27	28613062.M		T-kus odbočkový navrtávací 50-32 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00	996,50	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
28	230180014R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	47,00	40,50	0,00	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
29	28613608		Trubka ROBUST PIPE SDR 11 40x3,7 mm plyn - tyče	m	47,00	113,50	5 334,50	0,00	5 334,50	0,00	0,03	RTS I / 2019
30	230180010R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
31	28613605		Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - tyče	m	2,00	98,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	230180067R00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	6,00	213,50	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	28613103.M		Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	3,00	105,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
34	28613046.M		Koleno 90° d 40 mm PE 100 +GF+	kus	1,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
35	28613082.M		Elektroreduktor d 40- 32 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
36	28653153-2VD		Přechodka TEZAP d 32/DN25 - závit	ks	1,00	1 582,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	
37	723239103R00		Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	1,00	122,00	19,77	102,23	122,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

38	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 25	kus	1,0
39	230191014R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm	m	5,2
40	28613962.A	Trubka tlaková plyn d 90x5,2 mm PE100 SDR 17,6 - chránička	m	5,2
41	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	5,2
42	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80	kus	2,0
43	27344383	Manžeta na chráničky EPDM 40 x 90 mm	kus	2,0
44	230195005R00	Montáž distanční objímky celistvé d 40-82 mm	kus	3,0
45	42396011.A	Objímka středící DN 40-82 mm	kus	3,0
46	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	1,0
47	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	1,0
48	42291357	Poklop litinový 534 - šoupátkový, plyn	kus	1,0
49	28600001VD	Skříň HUP se soklem	ks	1,0
50	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	49,0
51	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	49,0
52	286- R1VD	Revize STL přípojky	kpl	1,0
53	286 - GEOVD	Geodetické zaměření	kpl	1,0
54	286- R2VD	Výhotovení dokladů pro předání RWE	sb	1,0
55	230220031R00	Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	kus	1,0
<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				
56	460490012R01VI	Signalizační vodič	m	50,0
57	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	43,0
<b>S Přesuny sutí</b>				
58	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	3,2
59	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,2
60	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	12,8
61	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,2
62	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	2,5

Poznámka:

00	552,00	475,48	76,52	552,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	62,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	138,00	717,60	0,00	717,60	0,00	0,01	RTS I / 2019
00	152,00	292,08	498,32	790,40	0,03	0,14	RTS I / 2019
00	47,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	368,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	33,70	0,00	101,10	101,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	135,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	
00	9,50	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
00	52,50	0,00	2 572,50	2 572,50	0,00	0,00	RTS II / 2012
00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
00	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	<b>1 450,53</b>	<b>334,54</b>	<b>1 785,07</b>		<b>0,01</b>		
00	19,80	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
00	18,49	460,53	334,54	795,07	0,00	0,01	RTS II / 2012
		<b>12,70</b>	<b>2 238,08</b>	<b>2 250,79</b>		<b>0,00</b>	
21	96,50	0,00	309,49	309,49	0,00	0,00	RTS I / 2019
21	264,00	12,70	833,97	846,67	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	21,80	0,00	279,66	279,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
36	300,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
44	250,00	0,00	735,78	735,78	0,00	0,00	RTS I / 2019
<b>Celkem:</b>			<b>111 611,86</b>				

## Stavební rozpočet v nákladové ceně - rekapitulace

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 40, Černovice - objekt prádelny	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice
Druh stavby:	STL	Projektant:	
Lokalita:	Černovice	Zhotovitel:	VEToP spol s r.o.
Zpracoval:	Roman Dvořák	Zpracováno dne:	21.04.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	1 037,03	7 263,22	8 300,25	3,27
	13	Hloubené vykopávky	6 431,40	36 451,35	42 882,75	16,20
	14	Ražení a hloubení tunelářské	884,10	8 040,90	8 925,00	0,05
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 262,85	144,65	1 407,50	3,05
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	3 142,31	337,69	3 480,00	0,23
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažběn	1 015,88	461,12	1 477,00	1,78
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	444,71	1 861,79	2 306,50	0,00
	M23VD	Montáže potrubí	18 293,93	20 503,07	38 797,00	0,20
	M46	Zemní práce při montážích	1 450,53	334,54	1 785,07	0,01
	S	Přesuny suti	12,70	2 238,09	2 250,79	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>111 611,86</b>	

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v nákladové ceně

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 40, Černovice - objekt prádelny	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Domažlice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	STL	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Černovice	Zhotovitel:	VEToP spol s r.o.	IČ/DIČ:	48363383/CZ48363383
Začátek výstavby:	02.08.2021	Konec výstavby:	do 15.09.2021	Položek:	62
JKSO:	811	Zpracoval:	Roman Dvořák	Datum:	21.04.2021

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Dopravní značení	0,00			0,00
Zvláštní užívání kom	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	3 500,00			3 500,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>3 500,00</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>3 500,00</b>
-------------------	-----------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Dopravní značení	500,00			500,00
Výkopové povolení	0,00			0,00
Zvláštní užívání komunikace	0,00			0,00
Zkouška hutnění	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>500,00</b>