
SMLOUVA O DÍLO
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen .,Občanský zákoník")

Objednatel: město Otrokovice
Sídlo náměstí 3. kvčtna 1340. 765 02 Otrokovice
Zastoupeno Be. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města

, IČO 002 84 301
' DIČ CZ.00284301

Bankovní spojení Kon]erční banka, a.s.
Číslo účtu

Telefon 72097! 510
E-mail stabl.erik@,muotrokovice.cz
dále jen ,,objednatel" na straně jedné

a

Zhotovitel VF.STAVgroup s.r.o.
se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 5 1087
jednající Jan Večeře, .jednatel
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: (bankovní účet' používaný pro ekonomickou
Cinnosí registrovaný u správce daně)
e-mail: info(ävestav.eu, tel.: 608 370 554
dále jen jako ,.zhotovitel'" na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako ,,smluvní strana"" a společně .jako ,,smluvní strany"

I. PREAMBULE

l. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem:

"Výměna oken na budově Č. 1 ZŠ Mánesova,,
(dále jen ,jýbčrové řízení") na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva").
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2. Název veřejné zakázky:

Místo stavby:

Projektant:

Autorský dozor:

Koordinátor BOZP ob.jednatele:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Technický dozor objednatele:

Výměna oken na budově č. l ZŠ Mánesova

Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., IČO 08447934

PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., IČO 08447934

DORAZIL, s.r.o., IČO 29260124

Ing. Vlastimil Smejkal
mobil 777 708 224
vestav@vestav.eu

DORAZIL, s.r.o., IČO 29260124
mobil 773 912 727
dorazil@dorazil.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů: Zuzana Křápková

mobil 774 37 0552
zuzka@vestav.eu

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišt'ovaci protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: František Dorazil

mobil 773 912 727
dorazil@dorazil.cz

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel
poskytne objednateli předmět plnční. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.

4. Zhotovitel se zavazuje. že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí
předcházelo uzavření této smlouvy.

5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistuji žádné právní překážky,
které by bránily. či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedQjde k porušení
Žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné
sin louvy.

JI. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen .,dílo")
a objednatel se zavazu.je dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:
a) provedeni stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli

objednatelem
b) zpracování dokulnentace skutečného provedení stavby
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ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech Činnosti
souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné, a to zejména:
l. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infřastrukturu dle

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů
k zákonu Č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů

3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provádění a dokončení díla

4. projednání a zajištěni případnélio zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny

5. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla

6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň,
příkopy, propustky)

7. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
8. obstarání l dodávka zboží, materiálů a zařízení
9. doprava, nakládkéí, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a
zajistit účast stavbyvedoucího

j]. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 451/2020 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon o
odpadech") a prováděcími předpisy. úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý
kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele

12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku

13. zajištění bezpečncsti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. a
prováděcíníi předpisy

14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy Č. 16

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání
jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla

16. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
17. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
18. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení,

Uovedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem
CSN, doložaií atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve mění
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém juyku a jejich předání objednateli

19. provedení individL!álního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
20. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
21. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
22. odstranění případných závad zjištěných při závěreČné kontrolní prohlídce stavby.
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Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejrlé zakázky malého rozsahu na
stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou
PROJEKCNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., IČO 08447934 (dále jen ,,p'ojekt"), která je součástí zadávací
dokumentace, nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje. že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, Že dílo lze podle tohoto prqjektu provést
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechay požadavky na něj kladené a očekávané.
Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování
nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny
věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vyinezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výmčr, bude platit vymezení díla
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je dle projektu členěna na jeden stavební objekt, a to so 01.

ad b) Dokumentace skuteČného provedení stavby bude objednateli předána ve třech
vyhotoveních v tištěné formě a ix na CD v digitální formě v souÍadu se stavebním zákonem.
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplýv2t projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled
a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části prajektové dokumentace,
u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno ,,beze změn". Takto opravenou a zhotovitelem
podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby předá objednateli při předání a
převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této
smlouvy. Zhotovitel .je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek
poddodavatele.
Objednatel si nevyhrazuje požadavek, Ze určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna
poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních
prací. dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.
Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a
služeb jinými subjekty pro Zhotovitele.
Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavázal ve smlouvč se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, Že nový
poddodavatel prokáže Část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část
kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi
součástmi a přís|ušel1stvím, včetně všech dokladů.

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám
EU a ČSN.

6. Veškerá dokumentace 5ude předána v českém jauce.

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel
povinen řádnč provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

l
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8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladnč a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení
díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vbodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné
výhrady ani připolninky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům
odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.

9. Zhotovitel prohlašL|je, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.

m. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

l. Veškerá komunikace na základč této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobč prostřednictvím
doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či Čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná
komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádnč doručenou dnem, kdy
je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. NeuČiní-li tak, pak se považuje
písemná komunikace dle této snílouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či
dokumentu k poštovní přepravě.

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objedl1atele ve věcech organizačních a technických je

Dita Doleželová, tel.: 577 680 409, email dolezelova@muotrokovice.cz

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačníeli a technických
Martin Šatník, tel.: 777 840 650), email viktor@,vestav.eu

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez
zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

l- Objednatel pro plnění díla stanovi následujÍcÍ termíny:

I. Etapa:

Zahájení doby plnční: 1.6.2021

Dílčí plnění: dle harmonogramu stavby

Protokolární předání a převzetí díla: 20.8.2021

Dílčí termíny plnění budou stanor·'eny v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož
návrh pro l. etapu bude zadavateli předán ke dni podání nabídkv a následné
aktualizován a odsouhlasen zadavatelem ke dni uavření smlouvy o dílo. Harmonogram
postupu prací zaČíná termínem předání a převzetí staveniště (montážního pracoviště) a končí
termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění.

V harmonogramu budou uvedeny základní druhy prací, dodávek a služeb a u nich
předpokládané termíny realizace v členčni na kalendářní týdny.

Zadavatel požaduje, aby bourací práce a výměna výplní byly ukonČeny do 20.8.2021.

II. Etapa:
Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy Zadavatele doručené vybraný
dodavatelem na adresu jeho sídla uvedenou v ČI. J smlouvy o dílo. Výzva bude doručena
nejpozději do 3.6.2022.

Dílčí plnění:

Protokolární předání a převzetí díla:
dle harmonogramu stavby

19.8.2022
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Zadavatel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla do 15 dnů ode dne doručení
písemné výzvy k zahájení prací. Práce vybraného dodavatele na realizaci díla budou zahájeny
dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 1I. etapy.

Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném
Zadavatelem, jehož návrh bude Zadavateli předán do ID dnů od doruČení výzvy k zahájení
prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené
základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně Činností/dokladů
potřebných pro předání a převzetí díla a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v
členční na kalendářní měsíce a týdny.

Zadavatel požaduje, aby bourací práce a výměna výplní byly ukončeny do 19.8.2022.

2. SpoleČná ustanovení:

Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a zhotovitel je povinen na
požadavek objednatele přistoupit.

Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základč oprávněných požadavků objednatele
změny ve schválenéin harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány
ve stavebním deníku.

3. Jestliže objednatel v průběhu prací Ľiistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve
stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a Časově určených)
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě
stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny
vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla
aktualizovaný harn]onogram.

5. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá
jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.

6. Objednatel si vvhrazuje v souladu s § 100 odstavec l zákona změnu závazku:

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění tčchto prací
musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami,
mobou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem
objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby
plnění díla budou započteny pouze dny. v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7
zákona nebo dcdatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových
prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro
dokončení prací prodloužena tak, Že za každé l % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní
původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

V. CENA DÍLA

l. Smluvní strany se v souladu se zákoneni č. 526/1990 Sb.. o cenách ve znění pozdějších právních
předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné
dílo v rozsahu dle ČI. II. smlouvy takto:

Cena díla

5.375.179,50 KČ bez DPH
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1.128.788,00 Kč DPH 21 %

6.503.967,00 KČ včetně DPH
(slovy šest milionů pět set tři tisíc devět set šedesát sedm korun českých vČetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. l položkový rozpoČet.

3. Objednatel si ve smyslu § 100 odstavec l zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt -
pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo
větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci
jednotIivýcli položek ve výkazu výmčr, pak skutečná cena dle smlouvy bude zmčnčna podie
skutečného počtu mčrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím
měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného
bude do 10 % (at' plusem, tak i mínusem).

4. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv
způsobem vázat na jĹl1oU měnu než korunu českou.

5. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a
nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné ,,dodatečné dodávky a
práce" a ,,ménědodávky a méněpráce",

6. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel výslovl1ě prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré
náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čí. IT této smlouvy, a to nejen veškeré režijní
náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku
zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.

8. Důvodem pro změnLl ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho
prodlením s prováděním nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem
nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.

9. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná podpůrně dle zákona C. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a
služeb a zjišťovací proíokol k odsouhlasení !1ejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za
plnění provedené v příslušném měsíci.
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Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a
služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k
předloženému soupisu provedených stavebnich prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu
výhrady, vráti je zpět neprodleně po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně
po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol ot!iednate]i do tří pracovních dnů od jejich
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k
dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je
zhotovitel oprávněn fakturovat v přislušnCm íakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u
kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí bYt odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek
V

a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí
díla.

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne
zdanitelného plnění a řádně doložeľly nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich
kontrolu.

5. V případč dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (zrněn), a to za
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. l.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel .je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

7. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znční pozdějších
předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnční.

8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud' do datové schránky
objednatele nebo na email objednatele stabl.erik@,muotrokovice.cz uvedený v záhlaví této
smlouvy: elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

9. Je-li oprávněnost faktarované Částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.

10. Cena za dílo je uhrazena dneni připsání Částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného
v ČI. I smlouvy.

l l. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zbotovitelení vzniklé objednateli
na základě smlouvy o dílo uplatnit z bankovní záruky.

!2. Smluvní strany se dohodly, že zho[ovite] je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště
pro každou etapu finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený
bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele ve výši 100.000 Kč.
Finanční záruka bude kýt ljnanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádční díla v předepsané kvalitě a
smluvené době plnění. které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
Zhotovitel je povinen i:ávrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před
požadovaným termínetn podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany
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jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení.
tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí
díla bez vad.

13. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VIl. STAVENIŠTĚ

l. Staveništěm se rozlll11í prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.

2. Objednatel předá zhotoviteli sTavel1iště ke dni zahájení provádční díla, nebude-li smluvními
stranami dohodnuto .jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný
zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní.
sociální a případnč i výrobní zařízení staveništč. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí
rozvody potřebných médii a jej ich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektetn, touto smlouvou a platnými
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a
nařízením vlády č. 591 /2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude
zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

5. Zhotovitel se zavazuje. že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských
společností) realizaci technické jnfr?slruktLlry na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez
zbytečného odkladu lZ na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel
zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními
zákona č. 451/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů
a zákona o obalech.

8. Zhotovitel neiná dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části
staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA.

l. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění
díla a písemnč s ní seznámit objednatele. Zhotovitel .je povinen při předání staveniště seznámit
objednatele s oprávněními, které léto osobě udělil. V případě změny této osoby .je zhoWvitel
povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.

2. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu ŠkoEy, je zhotovitel povinen organizovat
práce, dodávky a sřužby tak aby průvoz Školy byl narušen v co nejmenší možné míře.
Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla
naruŠit provoz škoty. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací.
Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla.
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle
uzavřené sínlouvy. Zhotovitel r.esmí používat podklady předané inu objednatelem ve prospěch svůj
nebo třetích osob kjinému účelu. než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn
poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu
objednatele.
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3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy,
je-li to nezbytné. přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu
plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní
předpisy.

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu
odbomč způsobilí.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla
obdobného charakterLl a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla přičemž tuto ochranu
zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepouŽije žádný materiál, o kterém je v dobč
užití známo, že je škcdiivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní
doklad. je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku.
je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemnč (e-maiiem, faxem) objednateli a
navrhnout mu zrněnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zbotovitel
oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.

9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití,
doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a
jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užíváni. Návody (manuály) k použití, doklady a
dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným
vlastnictvím objednatele.

10. Zhotoviteľ se zavazuje zqjistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se
zákonem Č. 45 1/2020 Sb.. o odpadech.

l l. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu
plněni, a to zejména z důvodů:

- neprovedení dohodnutých pr2cí, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce
a služby, které imbyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatní. je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla ínusí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle
zákona o zadáváni veřejných zakázek.

12. Objednatel je oprávnčn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou
součinnost. zjistí-li objednatel, Že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení
opatření (věcně a časově určených) k jqjich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli
vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.

13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázáa touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a
pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele.
Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů.
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými
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právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech,
zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pÍsn). e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp.
poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

l. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho část řádným a včasným dokončením a
předáním objednateli, nebLlde-]i dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň
povinen řádně provedíné dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a
převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a
současně vyzve cbjednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učinčné výzvy. Pokud se při přejímacím řízeni
prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným
předáním El pře'ď'z2tím díla.

2.2 Místem předání .je místo, kde ,je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí
zajistit účast odpovčdných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla
své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízeM je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí části díla
objednatelem. Nedňnou součástí protokolu bLldou dále přílohy včetně soupisu vad a
nedodělků nebránící užíváni a zprovoznční díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není
objednatel poviRen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené
výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této
smlouvě.

2.4 K přejímce části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích

provedených testů díla
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 45 1/2020 Sb.
C) seznam zařízení, která jsou součástí díla. záruční listy. návody k obsluze a údržbě

v českém .jazyku
d) provczní předpis a předpis pro údržbu díla
e) csvědčeM (j shodě viastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na nč kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění
pozdčjších předpisů

f) dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady die předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za
dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí části díla:
a) údíýe o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob

oprávněných jednat (.statutániich orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla. které je odevzdáváno
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c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstraně11í
d) seznam předaných dokladů
e) den, od kterého zač}1e běžet záruční doba
f) prohlášení objednatele, zda dílo přeiín1á či nepřejímá
g) v případě přejímky konstatováni přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu

rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a
převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních sWan
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
Jestliže je protokol o předáoí a převzetí díla řádně
veškeré údaje o opatřetích a lhůtách v protokole
smluvních stran výslovnč v protokole neuvede,
Jestliže objednatel v protokole popsal vady l]ebo
současně požadu.je bezúplatné odstranění takových

podepsán smluvními stranami, považují se
uvedené za dohodnuté, pokud některá ze

že s určitými body protokolu nesouhlasí.
uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím
vad.

K datu podpisu µrotokc1u c předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o
předání a převze'í díla sepíšou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska.
Zhotovitel není v prodlení. jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené
dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

l. Zhotovitel zaručuje obiednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto
smlouvou zejména:

a) nové a nepoužité,

b) plně funkční,
c) použitelné v České republice. Zejmél7a v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že

předmět pkěni získal veškerá nezbytná osvědčení pro jelio užití v České republice, pokud je
takové osvědče:ň dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie
těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,

d) bez materiálových. konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,

e) bez právních vzd. Zhotovitel \,.' léto souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu
plnění není vedm žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním
související, a pokud Zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění
dle smlouvy. na základě které ho nabyl,

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné
látky a včel, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech
v platném znění,

g) bude splňovat v?škeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona
o odpadech a zákona o obalech.

2. Zhotovitel poskytuje c·bjednate1i záruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí
části díla.

3. ZárukoLl za dílo přejímá zhotovitd závazek, že předmět díla iná v době jeho předání objednateli a po
dobu běhu záruční dcby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními
českých technických r}orem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to. že dílo nemá právní vady, je
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kompletní, spIňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane
zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku
předání a převzetí zboží objednatelem, .jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem
vůči zhotoviteli. považují smlLlvni strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro
posouzení nároků uplatněných objednatelem.

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel
nenese odpovčdnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka
zaaiká provedením zniěn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláŠtni kvalifikaci nebo opravy
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

8. Záruční doba neběží pc dobu, po kterou nemůZe objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel.

9. Jestliže objedl1ate! bžhem záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
zbotoviteli (reklamace). a to telefonicky a následně pisemnč e-mailem, faxem nebo doporučenou
poštou. V reklamaci budou popsány sh]eda11é vady. Reklamaci lze uplatnil do posledního dne
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje
za včas uplatnčmu.

10. O odstranění reklamované vady sepíŠí smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady iíebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.

l l. V případč, že zhotovitel do l pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a
tyto neodstraní do 5 pmcovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady
dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámeni zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobu, a to na náklady
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je
povinen nahradit ob.jednateli náklady s tím spojené.

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranční vady díla a že nemůže před
uplynutím dodatečné přimčřené lhůty, kterou je povinai poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně omámí objednateli, Ze nesplní své
povinnosti v dohocínuté lbůtč.

13. Uplatněním nároku z odpovčdnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně
škod nepřímých. Skoči vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých
zisků apod.

14. Veškeré činnosti nutůC či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady
v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo
neomezil činnost objechiatele.

XI. PŘECHOD VLASTYICTVĹ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

l. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. ] občanského zákoníku vlastníkem stavby.
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

To neplatí v případech. kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinez: cbložit cbjedžmteli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je
zřejmé. že má siednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na
pojistnou částku 10 mil. KČ a dále má sjednáno i po.jištění odpovědnosti za Škodu způsobenou
vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovaí toto pojištění v platnosti po celou dobu
realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
při pracovním úrazu ňě3o neinoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

l. Smluvní strany se dohodly, Že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla (etapy) za každý
započaiý kakn&a":ií den prodlení s dodáním předmětu plněni

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízeni ve výši 1.000,00 KČ za každou vadu a započatý
kalendářní deii prodlení s odstraněním vady

C) zhotovitel za'jla!í objednateli smluvní pckutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 KČ za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s
odstraněním vady

d) zhotovitel záplat! a5jednate!i smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

e) zhotovitel zaplatí objednateli ímh.ivní pokutu za porušení ČI. VI odst. 13 ve výši 25.000 KČ za
každý jednctlivý případ

f) zhotovitel zap!atí objednateli sln}uv}1í pokutu za poruŠení ČI. XI. odst. 3 této smlouvy ve výši
50.000 Kč

g) pro případ !?epředkjZení finaůční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve ťomě složením
finanční částky za účet objednatele za řádné provádění díla dle ČI. VI odst. 12 těchto
obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované
finanční záruky, ti. ve výši 50.UU0,00 KČ

h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloZenou po splnění
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.,
kterýin se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměnu likvidátora, tikvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravuji některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a
íýzických oscb ve znění pozdějších předpisů.

2. Splatnost smluvních ?cgkut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany se do!icdly, že zaglacenim jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno
právo oprávněné štram' na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

V

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit 3lnj(lvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě
své vůle upustit.
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XIII. CKONČENÍ SMLIJVNÍHO VZTAHU

l. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plněni z důvodu pcidstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným
právním jednáním. tj. c'dštoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou sin!uvních stran. Návrliy na zánik smlouvy dohodou .je
oprávněna vystavit kterákoli ze sniluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povirma písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného
zhoršení výrobních poměrů, nľajetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů,
které by inohly mít i .jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné
smlouvy. Je tedy povinna druhé štranC oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo
budou bránit v plnčiíí Dovinností a o je.jich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez
zbytečného odkkdu poté, kdy se ozaamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozuiní 10 dnů. Oznámením se oznamující
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto
povinnost oznamující sírana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana
nárok na úhradu škody. která jí thn vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. PoruŠí-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé
straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy.
Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne,
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podsíatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro kte!"ý smluvní sírana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,
který ji k takovému kroku opravňitje. Bez tědito náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:

a,) prodlení zhcto\"!t?le se zaháierím pll)ěEí delší než 10 kalendářních dnů, nebo
b) prodlení zhoroviiele se splněním díla delší neZ 30 kalendářních dnů, nebo

C) v případě, Ze ziÉotovilel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele,
objednatel jej písemně vyzve ň odstranění oedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo

d) neposkytnutí ná[eZlté součmnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad
realizací díla i přes písemné u?ozorl1ění objednatele,

e) neumožnční k(jl7troly prová&ní díla postupu prací na něm
g pravomocné ukončení insoivenčního řízení na majetek zhotovitele. pokud nebylo zastaveno

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání
veře.jných zakázek.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno
prodlení objedmtele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého
platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.

6. V případě, že se objedr,ate1i s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční
prostředky, má objedniúel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.

7. Důsledky odstot:peaí od smlouvy:

a) odstoupením cel smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně,
smlouva zaniká ke dni účimosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci"
a smluvních pokut vzniklých pomšením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami
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a jiných ustanovení, která podle orojevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení" smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

b) závazky zliotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby
jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro Část předmětu
plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

C) odstoupí-ii někl?rá ze Smlurních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle
způsobu, kteiým je stanovena cena díla;

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých
záloh e! zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

(iii) zhoto'.'itel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení":

(iv) objedmtele uhradí zhotoviíeli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od
smloíwy na základě vystavené faktury.

8. V případě. že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodč a
písemné dohodě, bude yostupováno dle ČI. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

l. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
řešeny pokud možno nqjprve sniírné.

2. jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodtmt k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

l. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasné plnční smlouvou stanoveíjých povhiností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy
a které nemohly být objednatelem. ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceňy.

2. Smluvní strana, které je tímto znemoZněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
infonnovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné
doklady, příp. i11forlnzee, že mají tyro okoinosti podstatný vliv na pinční smluvních povinností.

3. V případě, že působezí vyšší meči trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další
provádění předmětu plnění, resp. zmčnu dodatkem k této smlouvč.

XVI. UVEŘEJŇOVÁ8"Ĺ SMLOUVY

l. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této sm iouvy v souladu se zákol1em a zákonem Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k inforinacím ve znční pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním csobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, c) ochranč fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (gdpr).
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnein jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnční v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o registru sn]luv").

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění
objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
ustanovení § 504 občanského zákoiúku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOL'VY

l. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto
dodatky pod]éhají iémcž smluvní:iw režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.

2. Smluvní strany tímto prohlaš:ijí, že neexistuje Žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé
smluvní strany. které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této
Smlouvy. Zároveň potvrzují svýni podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy
jsou pravdivé, platné a grávně vymahatelné.

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. l a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

4. Nevymahatehiost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivni vymahatelnost
nebo platnost této smlouvy jako cetku, vyjma těch případů, kdy takové nevylnal1alelné nebo
neplatné Usta11ovelíí !}eize vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného
nebo oevymahatehiého ustanovení vyinahateiným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší
možl1é míře odpovídť "účelu ?ůvcdní!1o ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si ne?řejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozoWäiy z dosamdní či bLidoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecné či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je
ve smlouvě výslovně s.jednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných dosud niezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Nedílnými součástríL té2o smlouvy jsou následující přílohy smlouvy

a) Příloha č. ] str.!:mvy - položkový rozpočet

7. Objednatel i zhotov itel potvrzuji správnost svých údajů. které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní
strany bez zbytečr,éha ::dkladu provést jejich ektualizaci dodatkem k této smlouvě.
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8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,
objednatel obdrží tři vyhotovení.

)
Vy Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Otrokovice
schůze konaná dne 05. 05. 2021

č. usnesení RMO/18/10/21

V Otrokovicích dn" 1 8. 05. 2021

objednatel
město Otrokovice

ĚSTO OTROKOVICE
IČ: 00284301
. 3.května 1340

OTROKOVICE
473

Be. Hana Večerková, DiS. starostka

Ve Vyškově dne At 5".

zhotovitel
VESTAV group s.r.o.

:

Jan Večeře, jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

objekt: 02 Výměna oken

Rozpočet: 202009002 Celková

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. IČO: 27675912

Víta Nejedlého 601 dič: cz27675912
682 01 Vyškov

Vypracoval: ing.
Procházka

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 775 886,82

PSV 569 292,68

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 30 000,00

Celkem 5 375 179,50

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 375 179,50 CZK

Základni DPH 21 % 1 128 788,00 CZK

Zaokrouhleni -0,50 CZK

Cena celkem s DPH 6 503 967,00 czk

V nj'/a7v dne

""FU"g~3-"·" 17 nám,
= .765 0 E

U"Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 354 864,15 7

62 Úpravy povrchů vnější hsv 43 048,80 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 44 213,03 1

64 výplně otvorů HSV 1 117 307,35 21

76P plastové výrobky hsv 2 771 203,00 52

94 Lešení a stavební výtahy HSV 72 308,75 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 28 260,00 1

96 Bouráni konstrukcí HSV 204 316,65 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 17 295,02 O

764 Konstrukce klempířské PSV 157 579,25 3

784 Malby PSV 26 554,73 O

786 za$tiňujĹcÍ technika PSV 385 158,70 7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 123 070,07 2

ON Ostatní náklady ON 30 000,00 1

Cena celkem 5 375 179,50 100
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

Cen.

P č. Člslo položky
Díl: 61

1 610991111R00

soustava l
Název položky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Úpravy povrchů vnitřní 354 864,15
Zakrýváni výplní vnitřních otvorů, přédmětů apod. fólii Pe 0,05-0,2 mm m2 l 905,18620: 36 207,45 801-1 RTS 21/ l
které se zřizuji přéd úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní pIěd znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně
pozdějšího odkryti,
O1 : 1,45*2,53*189 693,34650
O2 : 1,45*2,53*2 7,33700
o3 : 1,905*3,395 6,46748
O4 : 0,875*0,85 0,74375
OS : 0,875*0,85 0,74375
o6 : 3,74"3.39 12,67860
o7 : 1,915*0,915*4 7,00890
o8 : 5,63*2,195+1,92*1,29 14,83465
o9 : 3,735*3,475*4 51,91650
o10 : 3,735*3,39"3 37,98495
oIl : 3,77"5,305 19,99985
o12 : 3,835*4,935 18,92573
O13 : 3,835*2,71*3 31,17855
o14: 1*2,02 2,02000

2 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omltkou hladkou m2 531,09450j 8®.0Qj 318 656,70 801-4 RTS 21/1
"okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatľženŕ do 1,5 kpa,
01, o2 : (1,45+2,53)*2*0,3*(189"2) 456,10800
03 : (1,905+3,395"2)*0,3 2,60850
o4, o5 : (0,875+0,85)*2*0,3"2 2,07000
o6 : (3,74+3,39)*2*0,3 4,27800
o7 :(1,915+0,915)*2"0,3*4 6,79200
o8 : (5,63+3,845*2+1,855*2)*0,3 5,10900
o9 : (3,735+3,475)*2*0,3*4 17,30400
o10 : (3,735"3,39)*2*0,3*3 12,82500
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R. 202009002 Celková

P C Číslo položky Název poioZky
oIl (3,77+5,305)"2"0,3*1
o12 : (3,835+4,935)*2*0,3
o13 : (3,835+2,71)*2*0,3'3
O14 : (1+2,02*2)*0,3

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
3 612409991 RT2 Začištěni omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi

o1, o2 : (1,45+2,53*2)*(189"2)
o3 : (1,905+3,395*2)
o4, o5 : (0,875"0,85*2)"2
o6 : (3,74+3,39*2)
c7 : (1,915"0,915*2)"4
o8 : (5,63"3,845'2+1,855"2)
o9 : (3,735+3,475'2)"4
o10 : (3,735+3,39*2)*3
oIl : (3,77+5,305*2)
o12 : (3,835+4,935*2)
o13 : (3,835+2,71*2)*3
o14 : (1"2,02*2)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
4 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
o3 : 1,905"0,2"0,1
o6: 3,74*0,2*0,1
o8: 1,92*0,2"0,1
o9 : 3,735*0,2"0,1"4
O10 : 3,735*0,2*0,1"3
o11:3,77*0,2*0,1

MJ Množství Cena l MJ Celkem
5,44500
5,26200

11,78100
1,51200

Cen
soustava l

Ceník platnost

m 1 434,96000
: 243,41000

8,69500
5,15000

10,52000
14,98000
17,03000
42,74000
31,54500
14,38000
13,70500
27,76500

5,04000

m3 1,07640: B

43 048,80
43 048,80 801-4 1RTS 21/ I

Í

44 213,03
8 611,20 801-4 RTS 21/ I

0,03810
0,07480
0,03840
0,29880
(J 22410
0,07540
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

Cen

P č Číslo položký Název poloZky
o12 3,835*0,2*0,1
o13 : 3,835*0,2*0,1*3
o14 : 1*0,2"0,1

MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
0,07670

soustava l
Ceník platnost

0,23010
0,02000

5 632451022ROO Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 101,71950 - _'25'G"DC : 35 (301,83 801-1 RTS 21/ I

.na zdivu jako podklad např. pod izolaci. na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechováni apod., vodorovný nebo ve spádu do 15", hlazený
dřevěným hladítkem,
1,45*(189"2)*0,3 83,08500
0,875*2*0,3 0,52500
3,74"0,3 1,12200
1,915"4*0,3 2,29800
1,855*2*0,3 1,11300
3,735*(4"3)*0,3 7,84350
3,77*0,3 1,13100
3,835*(1"3)*0,3 4,60200

Díl: 64 VYplně otvorů 1 117 307,35
6 648991113RT5 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z m 11,20500 2 801,25 801-1 RTS 21/ l

plastických hmot šířky 400 mm
a pcAopIastických hmot na montážní pěnu, zapraveni omítky pod parapetem, těsněni spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

7 o10

8 oIl

O4: 0,875
o5: 0,875
O7 : 1,915*3
o8 : 1,855*2
Dodávka a montář Al stěny 3735X3390 mm VC. kotvení, těsnění a pod. 2xS+2xO+8xfix - viz PD kus

Dodávka a montář Al stěny 3770X5305 mm vC. kotvení, těsněni a pod. 4xS+16xfix - viz PD kus

0,87500
0,87500
5,74500
3,71000
3,00000, 74

i
j1,00000! gg 000 013,

222 000,00 Vlastní

98 000,00 Vlastní
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S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

položkový soupis prací a dodávek

Cen
swstava l

P č Číslo položky Název poIožký MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník ptatnost
9 o12 Dodávka a montäř Al stěny 3835x4935 mm vC. kotvenf, těsněni a pod. 2xS+21xfix+vent mř. - viz kus 1,00000 8Eá :ôp}; 98 000,00 Vlastní

PD
10 o13 Dodávka a montář Al stěny 3835x2710 mm vC. koEvenľ, těsnění a pod. 2xS+10xfix - viz PD kus 3,00000 ' " 0 Vlastni

11 o14 Dodávka a montář Al dveří vC zárubně 1000x2020 mm VC. kotveni, těsněni a pod viz PD kus 1,00000 " ' 0 Vlastň"

12 O3 Dodávka a montáž Al stěny s dveřm" 2 kŕ 1905x3395 mm VC. těsněni, kotven' a pod viz PD kus 1,00000 " 0 Vlastň'

13 oEl Dodávka a montář AI stěny 3740x3390 mm VC kotven', těsněn' a pod 2xOS+10xfix v"z PD kus 0 Vlastň'

14 O8 Dodávka a montář Al stěny 3740x3390 mm vC kotven' těsněn' a pod 2xDv"15xfx viz pij kus 1,00000| " 0 VIastnl

15 O9 Dodávka a montářAI stěny 3735x3475 mm VC. kotvení, těsněni a pod. 2xS+2xO"8xfix- viz PD kus 4,00000j' 0 Vlastní

16 60780014R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro m 13,44600j" ""' 0 spcm rts 21/ i
v1hkuodolná DTD 16 mm; dekor bllý
Odkaz na mn. položky pořadí 6 11,20500
Koeficient : 0,2

11,20500
2,24100

Díl: 76P Plastové vYrobky 2 771 203,00
17 O1 Dodávka a montář plast. okna 1450X2530 mm vC. kotvení, Eěsnění a pod. 2xOS+2xO - viz PD kus 189,00OOO| t2 8C0.0Qt 2 419 200,00 Vlastni I

I

18 O2 Dodávka a mcintář plast. okna 1450x2530 mm vC. kotvení, těsněni a pod. 2xOS"2xO - viz PD kus . 2.00000j Vlastni

19 O4"O5 Dodávka a montář plast. okna 875x850 mm vC. kotvení, těsněni a pod. OS - viz pd kus 2,00000 Vlastní
20 O7 Dodávka a montář plast. okna 1915x915 mm VC. kotvení, těsnění a pod. 1XOS"2XňX - viz PO kus 4,00000 Vlastní

21 Pal Dodávka a montáž pákového ovladače okna kus 99,00000 """"" Vlastní
CHODBY - hlavní chodba sever (u výtahu) - 10 ks

- požární schodiště - B ks
- hlavni schodiště - 8 ks

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 11



položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

Cen

P č. Čisĺo poIozký Nazev polozky
1 NP- 02, 03, 04, 05, 09 - po 2 ks v každé uč.

- 06 (dílna) - 1 ks,
- 11 (sklad) - 1 ks,
- 13 (místnost uklizečky) - 1 ks
- WC chlapci - Iks,

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

-WC dívky - 1 ks
2 NP- 101, 102, 104, 107 - po 2 ks v každé učí

- strojovna - 1 ks
- WC chlapci - Iks,
- WC dívky - 1 ks

3 NP- 201, 202, 203, 205, 206 - po 2 ks v každé uč.
- 200 (WC invalidé) - 1 ks
-WC chlapci - Iks
-WC dívky - 1 ks

4.NP - 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308 - po 2 ks v každé uč.
- 300 (místnost vedle výtahu) - 1 ks
- WC chlapci - Iks
- WC dfvky - 1 ks

5.NP - 401, 402, 403, 405, 406, 407 - po 2 ks v každé uč.
- 408, 410 (malé třídy, jen 3 okna) - po 1 ks v každé uč.
- 400 (místnost vedle výtahu) - 1 ks
- WC chlapci - Iks
- WC dívky - 1 ks

Začátek provozního součtu
pozn. - plastová okna : 73
hlinIková okna : 26

Konec provozniho součtu

73,00000
26,00000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

P č ČÍSlO poloZky Nazev položky
chodby 26
1NP:15
2NP: 11
3NP:13
4NP: 17
5NP:17

22 ROl Rozšiřovací profil 150 mm
Pozice oken 01 aO2
191"1,45

23jR02 Rozšiřovad profil 25 mm

pod pákově ovladače
73"2,53

Cen
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
26,00000
15,00000
11,00000
13,00000
17,00000
17,00000

kzs 276,95000 " Vlastní

m
276,95000
184,69000 ä

184,69000

Vlastni

Díl: 94 Lešení a stavební vYtahy
24 941941042R00 Montáž Iešenl lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přěs 10 m2

do 30 m
včetně kotvení
venkovní : 5*19,35*2
5*18,65

25 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovnlho řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2
měsíc použití Iešenl
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přěs 10 do 30 m

včetně kotvení
286,75"2

286,75OOO|"
72 308,75

800-3 RTS 21/1

193,50000
93,25000

573,50000j

l

573,50000

800-3 RTS 21/1

26 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 286,75000j 800-3 rts 21/ i

27 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přěs 1,2 do 1,9 m m2 450,00000 800-3 RTS 21/ I
vnitřní : 2*191 382,00000
2 2,00000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

P Číslo pobžky Název potožky
1*2
4
2,5*4

V
t

4*4
4*3
5*3

28 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy pks 2,5 do 3,5 m
vnitřní 4+4
venkovní : 4"4+5

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
29 952901111R00 Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
přédmětů před přědáním do užívánI světlá výška podlaží do 4 m

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 450,00000*2
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 21,00000*2

Díl: 96 8ouránf konstrukcí
30 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2

oken, dveří a vrat, s uložením a Qpětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
o1 : 4*2"189
o2 :4*2*2
O4, o5 : 1*2*2
o6: 2*2
o7 : 1*2*4
09 : 4"2"4
o10 :4*2*3

MJ Množství Cena l MJ Celkem
2,00000
4,00000

10,00000
7,00000

16,00000
12,00000
15,00000

m2 21,00000ji,.
8,00000

13,00000

Cen.
soustava l

Ceník platnost

800-3 RTS 21/1

m2 942,00000;'

" l
i.

900,00000
42,00000

28 260,00
801-1 RTS 21/1

kus 1 624,00000

1 512,00000
16,00000
4,00000
4,00000
8,00000

32,00000
24,00000

204 316,65
tlO i)C' 129 920,00 801-3 RTS 21/ I
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R: 202009002 Celková

P č. ČIsb položky Název poloZký
oIl : 4*2
o12 : 2*2
o13 : 2*2*3

31 968061125R00 Vyvěšeni nebo zavěšení dřévěných křídel dveří, plochy do 2 m2
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebr,ich změn,
o3: 2
o8: 2
o14: 1

32 968072456R00 Vybouráni a vyjmutf kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do
1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubni, plochy přěs 2 m2

o3 : 1,905'3,395
o14: 1*2,02

33 968083001R00 Vybourání plastových výplnf otvorů oken, do 1 m2
04, 05 : 0,875"0,85"2

34 968083002R00 Vybourání plastových výplni otvorů oken, do 2 m2
O7 : 1,915*0,915*4

351968083003r00 Vybouráni plastových výplní otvorů oken, do 4 m2

o1, o2 : 1,45*2,53*(189"2)
36 968083004R00 Vybouráni plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2

o6: 3,74*3,39
o8 : 5,63*2,195+1,92*1,29
o9 : 3,735"3,475*4
O10 : 3,735*3,39*3
oIl : 3,77*5,305*1
O12 : 3,835"4,935'1
o13 : 3,835*2,71*3

37 968091001R00 Vybouráni vnitřních parapetů teraoových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm

MJ MnoZství Cena l MJ Celkem
8,00000
4,00000

12,00000
kus ,'"

Cen.
soustava l

Ceník plaínost

801-3 RTS 21/1 l

2,00000
2,00000
1,00000

m2 8,48748?
F

! i
6,46748
2,02000

m2 1,48750j
1,48750

m2 7,00890 ',"
7,00890

m2 ! 700,68350

700,68350
m2 l 187,5188j

12,67860
14,83465
51,91650
37,98495
19,99985
18,92573
31,17855

m 13,12000 '

01-3 RTS 21/1

801-3 1rts 21/ i

801-3 RTS 21/ I

01-3 RTS 21/1

01-3 RTS 21/1

01-3 |RTS 21/ I
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

Cen

P č. čmo. pobžký Název poIoZky
O4, o5 : 0,875*2
o7: 1,915*4
o8 : 1,855"2

Qíj.: 99 Staveništní přesun hmot
áärs92812'i'"i rod" " Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních

objektů
výšky do 25 m

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 764 Konstrukce klempířské
39 764510450RT2 Oplechováni parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích

prostředků
rš 330 mm

1,45*(189"2)
0,875*2
3,74

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1,75000

soustava l
Ceník pbtnost

7,66000
3,71000

t 49,41434j
l

17 295,02
801-4 ÍRTS 21/ I

!qi

m 339,06500'

276,95000
1,75000
3,74000
7,66000
3,71000

26,14500
3,77000

00-764 !rts 21/ l

1,915*4
1,855*2
3,735*(4+3)
3,77
3,835*(1"3)

40 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm
1,45*(189"2)
0,875"2
3,74

15,34000
m ! 339,06500 00-764 jRTs 21/1

1,915*4
1,855*2
3,735*(4"3)
3,77

276,95000
1,75000
3,74000
7,66000
3,71000

26,14500
3,77000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

P č Číslo 1jQ|oZ.ky Název poloZky
3,835*(1"3)

41 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempiřšké v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

Díl: 784 Malby
42 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napmštěni) podkladu disperzní, jednonásobná

o1, o2 : (1,45+2,53)*2*0,3*(189"2)
o3 : (1.905+3,395*2)*0,3
o4, o5 : (0,875+0,85)*2*0,3*2
o6 : (3,74+3,39)*2*0,3
o7 : (1,915+0,915)*2*0,3*4
o8 : (5,63"3,845*2+1,855*2)"0,3
o9 : (3,735+3,475)*2'0,3"4
o10 : (3,735+3,39)"2"0,3*3
oIl : (3,77+5,305)*2*0,3*1
o12 : (3,835+4,935)"2*0,3
O13 : (3,835+2,71)*2*0,3%
O14 : (1+2,02"2)*0,3

43 784195112R00 Malby z malířských směsl hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné
Odkaz na mn. položky pořadí 42 531,09450

Díl: 786 ZastiňuiÍcÍ technika
44 786622211rt2 ZastiňujÍcÍ zařízenI lamelové žaluzie vnitřní vC. dodávky, pro okna plastová

o1 : 1,45*2,53*189
o4, o5 : 0,875*0,85*2

45 998786203R00 PI\esun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
46 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím

Cen
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Cdk'em Ceník platnost
15,34000

% 5 000,00 800-764 RTS 21/1

m2 531,09450'
456,10800'

2,60850
2,07000
4,27800
6,79200
5,10900

17,30400
12,82500
5,44500
5,26200

11,78100
1,51200

m2 l 531,09450'

531,09450

26 554,73
800-784 :RT$ 21/ l

800-784 RTS 21/ l

m2

%

385 158,70
694,83400 800-786 RTS 21/ I
693,34650

1,48750
'.UCKXX1 800-786 RTS 21/1

t 40,08797: '

J
l'

123 070,07
801-3 :rts 21/1
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S: 2020/09 ZŠ Mánesova - budova Č.1 - výměna oken

O: 02 Výměna oken

R 202009002 Celková

položkový soupis prací a dodávek

Cen
soustava l

P č. ČIsk: po:ců'kL Název pol,oZky
, MJ Mi')uZst\/i C.?ník platnost47 979011121RÓO ' Svislá doprava suti a vybouraných hmot přlplatek za každé další pQd]ažÍ t 80,17594 am 8 017,59 801-3 RTS 21/ I

48 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,08797 801-3 RTS 21/ I
49 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku př"p1atek za každý další 1 km t 521 14358 " " 801 3 RTS 21/ I

,d m50 979082111R00 Vn|trostaven[štní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 40,087971 801-3 RTS 21/ I
51 979082121 ROD VnitrostavenišhiI doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 320,70374 801-3 RTS 21/ l

LE

52 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihe1 a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z t 40,08797 801-3 RTS 21/1
Katalogu odpadů

Díl: ON Ostatní náklady' """ " " 30 000,00
53 005121 R Zařízeni staveniště Soutjoŕ; 1,00000' 1 0 jRTS 21/ I
54 005211040R (jžÍvání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,000001 " RTS 21/ I

d

188,68"58,72 = 247,4 m2

Celkem 5 375 179,50
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